

SRL «VICFACTORY»

IMSP SCM Gheorghe Paladi

NOTA EXPLICATIVA

Conform rugamintei autoritatii contractante, expuse in caietele de sarcini, de a se prezenta la fata locului unde se vor executa lucrarile de reparatie, reprezentantul SRL “VICFACTORY” a vizitat obiectul la data de 18.12.2024.

In urma vizitei obiectului si discutiei cu reprezentantii beneficiarului s-a constatat ca in caietele de sarcini au fost omise greseli si scapari de careva tipuri de lucrari si careva tipuri de materiale. S-a convenit ca este necesar de inclus in devizele de cheltuieli neconformitatile depistate.

“Devizele-oferte” prezentate presupun asigurarea unui nivel calitativ superior conform cerintelor minimale din caietele de sarcini.

Cu respect

Director SRL “VICFACTORY”

V. Russu