

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s. Borosenii Noi, r. RÎȘCANI

2. Numărul și data contractului Nr.6 din 22 mARTIE 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Borosenii Noi, r-nul Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s.Borosenii Noi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 196 125.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 196 125.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 2 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

22.03.2021

2021-0000000 546

## CONTRACT Nr. 6

pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

22 martie 2021

s. Borosenii Noi r. Riscani  
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Borosenii Noi raionul Riscani

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Ribac Eugenia, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Borosenii Noi r. Riscani, Cod CPV: 45233142 - 6  
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii  
(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **196 125,00 lei.**  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabi

2021-0000000 546

din 22.03.21

pînă la "31" de cembrie 2021.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

<b>"/Prestatorul":</b>	<b>S.C. Primaterax-Nord S.R.L.</b>	<b>" Beneficiarul":</b>	<b>Primăria s. Borosenii Noi r. Riscani</b>
Adresa: or.	or. Riscani str. Eternitatii 3/9	Adresa:	s. Borosenii Noi r. Riscani
Tel./Fax:	060548956	Tel./Fax:	025648238
Denumirea Băncii:	BC Victoriabank S.A.	Denumirea Băncii:	MF TT Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Sucursala Riscani	Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	VICBMD2X514	Cod Bancar:	TREZMD2X
IBAN:	MD12VI022243400000136MDL	IBAN:	MD40TRPDA N222500B10SS1AB
Cod fiscal:	1006602011124	Cod fiscal:	1007601002810

### Semnăturile părților

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**



**" Beneficiarul":**



Anexa nr.1  
la contractul nr. 6  
din 22.03.2021

### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Borosenii Noi r. Riscani		1 set	196 125,00	196 125,00	222,500				
Total					196 125,00					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul de servicii/Întreprinzătorul”: “Beneficiarul”:



Contabil: \_\_\_\_\_

Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_

Trezoreria \_\_\_\_\_

“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL  
 (denumirea )

Investitor Primăria s.Brosenii Noi  
 (denumirea )

Obiect **Reparația drumului local  
 s.Brosenii Noi, r-nul Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

**196 125,00** mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe Martie an 2011

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,000	95,04 0,00	2 851,20 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	5 173,99 147,80	155 219,84 4 434,14
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-30,000	1 167,39 0,00	-35 021,70 0,00
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3	4,830	2 025,09 0,00	9 781,20 0,00
5	Ts150A2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	627,900	12,80 0,00	8 038,00 0,00
6	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,000	27,72 0,00	1 108,80 0,00
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul	1 km	40,000	36,00 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Прямые затраты	?			143 417,34
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			1 064,19
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			144 481,53
		Cheltuieli de regie (Total) * 12 %	12,00 %			17 337,78
		Total Total+CR	100,00 +			161 819,31
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			1 618,19
		Total Total+B	100,00 +			163 437,50
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			32 687,50
						196 125,00
		<b>TOTAL:</b>				4 434,14

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC "Primaterax-Nord" SRL**

(denumirea)

Adminstrator V.Badrajan  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor

Primaria s.Borosenii Noi

(denumirea)

Primar Rîbac Eugeniu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe \_\_\_\_\_

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Borosenii Noi

c/f 1007601002810

Contractul Nr.6 din 22.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Borosenii Noi , raionul Riscani

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	163 437,50	163 437,50	
Total	163 437,50	163 437,50	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	32 687,50	32 687,50	
Total	196 125,00	196 125,00	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Badrajan V.

Beneficiar

Primaria Borosenii Noi



Ribac E.

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 30.03.2021

Privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani executată la obiectul Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani în cadrul contractului Nr. 6 din 22.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Borosenii Noi privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

<u>Țibac Eugeniu</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Darii Gy.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Nădor F.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țibac C.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Borosan V.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Bautos Z.</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **196 125,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani in conformitate cu devizul și normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pr. 2 Răzvan Eugeniu

[Signature]

Membrii:

Consil. pres. com. sp. Lăzii G.

[Signature]

Adm. J. M. N. Sforțou

[Signature]

Cent. ses. pr. Jucărețelor

[Signature]

Ing. cadast. Grosanu Vasile

[Signature]

Pers. fiz. Băntos Liviu

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXEMPLANTUL:



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



[Signature]  
(semnătura)

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.03.2021

Obiectul Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani este executat in cadrul contractului Nr. 6 din 22.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

<u>Febac E</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Dăici Y</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nistor Y</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Tusea C</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Borosanu V</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Bucos Y</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **196 125,00 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **196 125,00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Pr. 2. Bibac Cezarina

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Consil. pr. com. sp. Daci: G.

[Signature]

Adm. I. ll. Nistor Ion

[Signature]

Cent. sef. pr. Iucă Ecater

[Signature]

Sug. cad. Borosanu Verile

[Signature]

Percep. Nicolae Sandos Liv.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



SC "Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Bratuseni, com.Bratuseni r-nul Edinet

2. Numărul și data contractului Nr.60 din 13 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Bratuseni, r-nul Edinet

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Bratuseni, str.Lenin-81

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 778 800.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 778 800.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 30 zile

ll) efectiv realizată 30 zile

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60 privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

"13" 10 2020

Brătușeni

(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 006-b.3/cd/p1-MD-1599676721317

SIA RSAP (Mtender) din data 09.09.2020, între primăria com. Brătușeni, r-l Edinet, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

s.Brătușeni, r-l Edinet

(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin  
primarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Primaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3 telefon/fax: +373 79394309

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474,

din "25" 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

"01" 07 2019, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstructii.

reprezentat prin administrator Badrajan V., în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Brătușeni, com.Brătușeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.



pe durata ședii și salinilor de la mare și de pe coastă;

- 12.6. În cazul realizării cadavrelor, leșurilor și trupurilor umane lipsărilor etichetate și înregistrate în mod adecvat și sigilare și înregistrare preliminară după care se va stabili cauzele care au dus la deces și se va stabili în conformanță cu prevederile legale și în termenul stabilit prin prevederile legale și de ordine de către comisia de investigații medicale. (Legea nr. 29/2002).
- 12.7. După ce s-a făcut un sondaj în Beneficiarul pentru a determina dacă este posibil să se pregătească un cadavru de înmormântare.
- 12.8. Beneficiarul este responsabil pentru asigurarea și eliberarea cadavrelor pentru a fi eliberate și a fi eliberate în conformanță cu legislația în vigoare în România.

#### 13. DISPOZIȚII FINALE.

- 13.1. Prezentul document este în două copii și va fi înregistrat cu fișă pentru înregistrarea prezentațiului în act.
  - a. Căminul de la nr. 10
  - b. Căminul de la nr. 10
  - c. Căminul de la nr. 10
  - d. Căminul de la nr. 10
  - e. Căminul de la nr. 10
- 13.2. Dacă este necesar, se va fi înregistrat în următoarele:
  - 13.3. În cazul în care este necesar să se dispună de informații în cadrul prezentațiului, se va fi înregistrat în următoarele:
  - 13.4. Prezentul document este în două copii și va fi înregistrat cu fișă pentru înregistrarea prezentațiului în act.
  - 13.5. Prezentul document este în două copii și va fi înregistrat cu fișă pentru înregistrarea prezentațiului în act.

#### 14. REȚINERILE JURIDICE POSIBILE ȘI UE PLĂTI DE PĂRȚILE

##### 4.1. REȚINERILE JURIDICE

Prima parte: Nici SRL

Adresa: Bulevardul Măgisterității 2

TEL: Fax: 074594309

Căminul de la nr. 10 C.A. București

SA

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

##### 4.2. REȚINERILE JURIDICE

Prima parte: Nici SRL

Adresa: Bulevardul Măgisterții

TEL: Fax: 0246 75408

Căminul de la nr. 10 C.A. București

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

Adresa: Bulevardul Măgisterții

ANTREPREZINȚUL



#### 15. REȚINERILE JURIDICE PĂRȚILE

BENEFICIAR



**NOTA INFORMATIVA**  
**Privind valoarea lucrarilor executate pe luna octombrie-noiembrie**  
**2020**

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr.60 din 13 octombrie 2020

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Reparatia drumului an. 2020**

Denumirea obiectelor Categoricia de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	649 000.00	649 000.00	
TVA 20%	129 800.00	129 800.00	
<b>TOTAL inclusive TVA</b>	<b>778 800.00</b>	<b>778 800.00</b>	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL



Badrajan V.

Beneficiar  
Primaria com.Bratuseni



M.Andruh.

Antrepriza: SC "Primaseni-Boed" SRL  
 (denumire):

Localitate: Primăria com. Brătileni  
 (denumire):

Obiect: Reparații curente a pietei în  
 preajma primăriei com.  
 Brătileni

Valoarea licitației excluzivă: 775 880 Lei

**Proces - verbal**  
 de recepția lucrărilor executate

pe \_\_\_\_\_  
 an 20\_\_

Nr. crt.	Simbol material	Denumire lucrări	Unitate	Cantitate	Valoare	
					Preț unitar scurt (RON/M)	Valoare totală subtr. (mln. RON) (RON/M)
					6	7
<b>1. Reparații indusiminelor din beton asfaltic</b>						
1	2001B	Curățarea mecanică cu discuri diam. 1450 a resturile de ciment și dilatație în betonul de uzură la drumuri.	m	170,960	55,24 20,72	9 391,04 3 542,64
2	2001D	Săpătură mecanică cu excavator pe pământ de 0,21-0,39 m, cu cantități limită, în scopul amplasării și deschiderii a 10 locuri de parcare.	100 m <sup>2</sup>	1.000,00	1 60,00 2,00	1 738,75 200,00
3	2001A5	Tronsoane de perimetru cu aer condiționat de 10 t la distanța de 5 km	1	205,000	9,19 0,00	2 508,20 0,00
4	2001B	Lucrări de deszăpezire paviment în reparații teren categoria II	100 m <sup>2</sup>	1.000,00	170,64 20,75	370,46 207,14
5	2001B	Impresiere cu lopată pavimentul asfaltic la străzi uniforme de 10-20 cm grosime, prin utilizarea de pneuri pentru a realiza ștafetele betonului cimentat provenit din terse mijlocie.	200	1.000,00	15,47 15,47	155,12 155,12

5	6	7	8	9	10	
6	1429.13	Cumpărarea echipamentelor măsurătorii și echipamentelor necesitate în scopul evaluării sau înlocuirii a 144. măsuri udare, fiecărui set de pompi în parte, având 10 cm grosime, pentru necesitate	13	2.0000	50,21 50,16	391,50 391,19
7	1429.16	Sant de fier și vâșni la încălzirea din perit a aparta	20	4.0000	15,57 57,08	1.580,52 227,05
8	1429.17	Isolați și revălnărate din acum pentru înaltare 143x48x20 (g cu un volum de 100x200x5 cm), pentru încălzirea din 100x20x5 cm	10	170.0000	140,48 34,61	23.882,16 5.907,17
9	1429.18	Sistem mecanic cu excavator pe șasiu de 11.21-13,59 mc, cu comandă hidraulică, în funcție de capacitatea nominală, deversare a toale, bormașină, 1.1. (marș și a valulei liniale pentru amănunțit de a măsura)	100 mc	1.2000	1.800,00 0,46	1.991,00 37,00
10	1429.19	reconstrucția pe ciment cu carotajul de 100 x 100 mm de 3 km	1	100.0000	9,79 0,20	1.054,50 0,00
11	1429.20	Echiparea cu apă și pompi, la final, în stare utilă, de 10-20 cm grosime, prin marșare de piatră de 3 m din gama, inclusiv stabilirea valizilor, pompi, devenind din teren uscat	m3	120.0000	10,38 10,38	1.245,96 245,96
12	1429.21	Colmatarea cistourilor în intercomunități numărătoare și renle cu aceste hidraulice sa, laie și cistourile de 1 cm cu o înălțime de intercomunități	m	200.0000	12,24 2,16	1.440,00 238,74
13	1429.22	Curățarea și înlocuirea echipamentelor bit, inclusiv prin și laie și recupere manuală	m2	2.760.0000	4,83 2,05	13.325,05 5.557,08

1	2	3	4	5	6	7
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1780	10 898,81 0,00	23 737,60 0,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0050	10 899,52 0,00	10 954,02 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,0000	142,35 2,88	392 885,04 7 957,08
		<i>Total</i>				486 331,89
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>486 331,89 27 565,97</b>

	Total	Lei	486 331
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 202
	Total		492 533
	Cheltueli transportare	10 %	42 195
	Total		534 728
	Cheltueli de regie	14,5 %	77 536
	Total		612 264
	Beneficiu de deviz	6 %	36 736
	Total		649 000
	TVA	20 %	129 800
			<b>778 800</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>27 565</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "Primaterax-Nord" SRL  
(denumirea)

Administrator Badrajan Vladimír  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Primaria com. Bratuseni  
(denumirea)

Primar Andruh M.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 25 din 26 noiembrie 2020

privind Lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții s. Bratuseni, r-ul Edinet în cadrul contractului nr.60 din 13 octombrie 2020 încheiat între Primăria s. Braniste și SC « PRIMA TERAX- NORD » SRL pentru lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.63169, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noiembrie 2020 , fiind formată din:

- 1) Andruh M. , primar –președinte
- 2) Tartan I , Responsabil Tehnic -membru
- 3) Budei A., Deriginte de Santier -membru

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_ , contabil- membru, grupul de lucru pentru achiziții publice

3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
- 2) lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor , reconstrucții au fost executate conform devizului local;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- nu sunt propuneri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

--

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- nu sunt recomandări

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Andruh M. -

Membri:

Tartan I. , -

Budei A., -

\_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_ -



L.Ş.

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Andruh M., primar  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstructii este finalizată.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD  
" \_26\_ "noiembrie 2020

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL: IP G Voloave  
" \_26\_ " noiembrie 2020

Badrajan Vladimir,  
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD

Andruh M., primar



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Alexandrești, r.Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr15 din 18 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Alexandrești, r-nul Rîșcani
4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s.Alexandrești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 98 140.22LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 98 140,22LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 2 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-000000545

**CONTRACT Nr. 15**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

"18" martie 2021

s.Alexandresi  
(localitatea)

SC S.R.L. PRIMATERAX-NORD

(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin Director-Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)  
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria com.Alexandresti

(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin Primar-Paduraru Constantin, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)  
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrarilor de reparati a drumurilor locale in s.Alexandresti

Cod CPV: 45233142-6 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
La cerere  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
  
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 98140.22 lei lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer dupa efectuarea lucrarilor conform facturii fiscale  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la " 31 " decembrie 2021 .

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

Adresa: Or.Riscani str.Eternitatii 3/9  
 Tel./Fax: 060548956  
 Denumirea: BC Victoriabank SA suc.Riscani  
 Băncii: Or.Riscani  
 Adresa Băncii:  
 Cod Bancar: VICBMD2X514  
 Cont de decontare:  
 Cod IBAN- MD12VI022243400000136MDL  
 Cod fiscal: 1006602011124

**“ Beneficiarul”:**

Adresa: s.Alexandresti r-nul Riscani  
 Tel./Fax: 025655236  
 Denumirea: MF-Trezoreria de Stat  
 Băncii: Or. Chisinau  
 Adresa Băncii:  
 Cod Bancar: TREZMD2X  
 Cont de decontare: 226623  
 Cod IBAN- MD63TRPDAN222500H11517AB  
 Cod fiscal: 1007601003105

### Semnăturile părților

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**



**“ Beneficiarul”:**



Art. 1000: SC "PRIMAT BRAX-NORD" SRL  
 (continuu):

Localia: Primăria Alexandrescu  
 (Risceni  
 comuna):

Obiect: Lucrezi de reparatii a  
 drumurilor locale în satul  
 Alexandrescu

**Proces - verbal**  
 la executia lucrarilor executate  
 pe aprilie 2024.

№ nr.	Rețineri teme	Denunție lucrări	C.M.	Cantitate	Preț unitar subia (lit. M)	Valoarea inclusiv salaria forță de muncă (lit. M)
1	2	3	4	5	6	7
1	0002	Scarf caren unstruc completat a pân la în adunimca autogara de la ora pe d'1, ora K=5,0%	1000	12,000	100%	2800,00 100
2	0003	Amplasarea mecanizata a braconului rucite din pân spate prin metoda aportării în un strat de 40000	2000	12,000	58,115 43,51	3100,51 1866,57
3	0004	Coșoții pentru fiecare loc de mator de grosime se de la ora pe d'1, ora K=5,0%	1000	12,000	1,22 100	0,436,66 100
4	0004	Doplasarea a coșoțului de la locul parcarii la locul de lucru și timp	1 km	10,000	70,00 5,00	1000,00 5,00
5	0004	Doplasarea a coșoțului de la locul parcarii la locul de lucru și timp	1 km	10,000	35,00 1,00	1000,00 1,00
		<b>Costul lucrărilor:</b>				
		Plasarea pânii				2800,00
		Amplasarea braconului	20,00%			616,57
		Coșoții (1000,00)	15,00%			670,00
		Chiară (1000,00) + 14,5%	14,55%			5770,67
		Costul total (1000,00)	100,00%			7166,24
		Bucletul (1000,00) + 5%	6,09%			1000,00
		Total total (1000,00)	106,09%			8166,24
		1000,00	100,00%			4000,00
		<b>1000,00</b>				<b>1806,57</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Alexandrești

(denumirea)

Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reparatia drumurilor locale s.  
Alexandresti r. Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse**

Valoarea de deviz 98 140,22 lei

Intocmit in preturi curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,38	29,92	1 806,57
Total manopera						1 806,57

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	12,22	90,67	1 107,99
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,22	210,10	2 567,42
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	184,80	204,30	37 754,64
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,33	202,39	3 709,81
5.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,67	0,30	11,00
Total materiale de construcții						45 150,86

**Utilaje de construcții:**

1.	01	Tral remorcat	1 km	80,00	18,00	1 440,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,66	352,00	4 104,32
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,12	300,00	9 936,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,69	200,00	2 738,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,15	200,00	630,00
6.	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	1,30	101,77	132,30
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,06	200,00	1 012,00
Total utilaje de construcții						19 992,62

Прямые затраты	?	66 950,05
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	433,58
Total ПЗ+CASM	100,00 +	67 383,63
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	9 770,63
Total Total+CR	100,00 +	77 154,26
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	4 629,26
Total Total+B	100,00 +	81 783,52
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 356,70

**Total deviz:**

**98 140,22**

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC „Primaterax-Nord” SRL**

(denumirea)

Administrator **A. Adrajan**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Primar **Păduraru C.**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect Reparatia drumurilor locale s.  
Alexandresti r. Riscani

Investitor Primaria Alexandresti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprodilarea K=5,00	100m2			232,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	352,00	232,42
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 811,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,92	147,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,30	3 861,34
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,39	303,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,10	210,07
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	90,67	90,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	352,00	14,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	101,77	10,82
3	D1134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma D1134 K=3,00	100m2			772,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,30	772,27
4	D154A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			27,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	352,00	27,10
5	D154A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km			36,00
	01	Tral remoreat	1 km	1,0000	18,00	36,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Administrator V. Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe aprilie

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/I 1006602011124

Beneficiar :Primaria Alexandresti

c/I 1007601003105

Contractul Nr.15 din 18.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Alexandresti

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	81 782,52	81 782,52	
Total	81 782,52	81 782,52	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	16 356,70	16 356,70	
Total	98 140,22	98 140,22	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL



 Badrajan V.

Beneficiar  
Primaria Alexandresti



 Paduraru C

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 01.04.2021

Privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti executată la obiectul Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti în cadrul contractului Nr. 15 din 18.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria s. Alexandresti privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

<u>Țăndărușanu C.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Țăndărușanu O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăndărușanu Z.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Mogoreanu A.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Albot O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăndărușanu C.</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **98 140,22 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Păduraru C \_\_\_\_\_

Membrii:

O. Lupacescu

L. Tolinec

A. Mogorean

O. Motoc

C. Gaseu

(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(semnătura)



\_\_\_\_\_ (semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.S. \_\_\_\_\_ (semnătura)

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 01.04.2021

Obiectul **Lucrări de reparație a drumurilor locale în s. Alexandresti** este executat în cadrul contractului **Nr. 14 din 18.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Țădeușoru C. - Președintele comisiei  
Țupaceseu O. - Membres  
Tolină I. - Membres  
Magoran A. - Membres  
Motoc O. - Membres  
Țășee C. - Membres

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **98 140,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **98 140,22 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialist:

Președinte: Țăduraru C \_\_\_\_\_

Membrii:

1 O. Lupacescu \_\_\_\_\_

[Signature]

2 L. Tolineă \_\_\_\_\_

[Signature]

3 A. Mlogorean \_\_\_\_\_

[Signature]

4 O. Motoc \_\_\_\_\_

[Signature]

5 C. Zascu \_\_\_\_\_

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



L.S.

[Signature]  
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea trotuarului în satul Mihaileni, raionul Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr 720-117-18-CA-00002 din 24 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului AO IREX Moldova
4. Adresa beneficiarului s.Mihaileni, r.Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 330.114.00 LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 929 987.29 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 1200 zile
- efectiv realizată 120 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



Antreprenor SC„Primaterax-Nord”SRL  
 (denumirea)

Investitor AO IREX Moldova  
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarului în satul  
 Mihaioleni, raionul Rîșcani**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracamintea trotuarelor</b>				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 074,000	252,61 31,09	271 298,93 33 392,99
		<b>Total capitul:</b>				271 298,93 33 392,99

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	271 298,93
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 014,32
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 895,30
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	291 208,55
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	26 208,76
	Total Total+CR	100,00 +	317 417,31
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	12 696,69
	Total Total+B	100,00 +	330 114,00
			330 114,00
	<b>TOTAL:</b>		<b>33 392,99</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC„Primaterax-Nord”SRL  
 (denumirea)

Administrator Brenistor Dumitru  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
AO IREX Moldova  
 (denumirea)



Manager C.Murariu  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 12.11.2021**

Privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani executată la Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani în cadrul contractului Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria Mihaleni, r-nul Riscani privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 13, eliberată de ISP „IPROCOM mun.CHISINAU la 14.02.2021, cu valabilitate până la 31.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.11.2021 fiind formată din:

1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei
2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
4. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
2. Mîndra Nicolae – inginer IREX
3. Scripluc Dumitru – diriginte de santier  
(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **929 987,29 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația

\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre

rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.11.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:


Președinte: 1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei

Membrii:

2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
3. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
8. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
9. Mîndra Nicolae – inginer IREX
10. Scripluc Dumitru – diriginte de santier

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



INVESTITOR

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar : AO IREX Moldova

c/f 1012620003689

Contractul Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani”**

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	599 873,29	599 873,29	
Total	<b>599 873,29</b>	<b>599 873,29</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar

AO IREX Moldova

Daniel Serban



*I.C. MURARIU*  
*[Signature]*

Amplasament: SOL Pridoroceni-Nord (SBL)  
 (comună);

Investitor: AD DJIA Moldova  
 (Comună);

Obiect: **Reabilitarea trotuarului în secți  
 viliștii, tolnoul și șoseaua**

Valoarea lucrărilor estimate:

509 877,28 mii lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe septembrie = 2021.

Nr. crt.	Simbol crt. nr.	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (le. P.U.M.)	Valoarea inclusiv salar (le. P.U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de terasament</b>						
1	teroz	Ștergere mecanică cu excavatorul de 0,40-0,60 m, cu înălțime de lucru interioară și pompa hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cong. II	100 m <sup>2</sup>	2800	$\frac{6.480}{2.70}$	$\frac{1.890,00}{0,50}$
2	teroz	Transportarea pământului cu autoturismul de 10 t la distanța de 12 km	t	515,040	$\frac{19.41}{0,20}$	$\frac{5.350,00}{0,50}$
3	teroz	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren cong. II	100 m <sup>2</sup>	2800	$\frac{19.91}{0,71}$	$\frac{266,71}{0,60}$
4	teroz	Nivelarea mărșii la locul de șantier plătitorilor, cu excavatorul de 10-20 t, în zona mijlocie.	100 m <sup>2</sup>	1.540	$\frac{20.271}{2.70}$	$\frac{2.409,01}{2.409,01}$
5	teroz	Compactarea cu placă vibratoare a umpluturilor la strada nr. 211-212 cm pământ, exclusiv salar licență stat în parte; umpluturile executate din pământ necesar, compactat cu placă vibratoare de 3,7 t	100 m <sup>2</sup>	2.820	$\frac{1.156,09}{1.1.52}$	$\frac{2.780,11}{3.3.61}$
<b>Total capitol:</b>						<b>18.185,05</b>
						<b>2.700,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Imbracamintea trotuarelor</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,450	460,08 25,10	45 754,79 2 495,96
7	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	13,400	1 589,78 80,87	21 303,02 1 083,71
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	827,000	212,31 19,36	175 579,25 16 011,47
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	802,000	179,37 8,43	143 857,50 6 758,93
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	188,350	508,98 17,95	95 867,23 3 381,26
		<b>Total capitul:</b>				482 361,79 29 731,33

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	500 544,42
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	7 795,63
	Transportarea materialelor (II3) * 5 %	5,00 %	20 835,40
	Total II3+CASM+TM	100,00 +	529 175,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	47 625,79
	Total Total+CR	100,00 +	576 801,24
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	23 072,05
	Total Total+B	100,00 +	599 873,29
			599 873,29
	<b>TOTAL:</b>		32 481,81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC „Primaterax-Nord” SRL**  
(denumirea)

Administrator **Bronsar Dumitru**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
**AO IREX Moldova**  
(denumirea)

Director **Daniel Serban**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Badragii Noi r.Edinet
2. Numărul și data contractului Nr din 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Badragii Noi, r.Edinet
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, s.Badragii Noi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 130 245,80 LEI  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 130 245,80 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 5 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

# CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_

pentru achiziționarea lucrărilor  
de servicii

2021

s. Dărușii Noi r. Edina,  
Județul

S.C. Primăria de Oraș S. E. I.

(denumirea unității care desfășoară activitatea) este reprezentată prin consilierul local, sr. Vladim Zărnescu (denumirea unității care desfășoară activitatea)

„S. E. I.”, poșta electronică: [peh@sc.ro](mailto:peh@sc.ro), la Bădăuți Noi, județul Edina (denumirea unității care desfășoară activitatea)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Gheorghe Borla, (denumirea unității care desfășoară activitatea)

„Bădăuți Noi” pe de altă parte (denumirea unității care desfășoară activitatea) sau încheie prezentul Contract rezultând din achiziționarea lucrărilor de servicii de către comunitatea locală la s. Bădăuți Noi r. Edina, Județul Edina, în baza documentației de servicii de servicii.

1. Prezentul contract este încheiat în baza prezentei documentații de servicii de servicii și a procesului de achiziție în baza documentației de servicii de servicii.
2. Termenul de prestare a serviciilor este încheiat în baza documentației de servicii de servicii.

(serviciile de servicii de servicii)

(denumirea unității care desfășoară activitatea)

3. Prețul serviciilor de servicii de servicii este stabilit în baza documentației de servicii de servicii.
4. Suma totală a prezentului Contract este de 150.000,00 lei (cincizeci și cinci mii lei) plus TVA.
5. Achiziția se efectuează prin intermediul metodei de achiziție în baza documentației de servicii de servicii.
6. Contractul pentru achiziția de servicii de servicii este încheiat în baza documentației de servicii de servicii.
7. Orice conflict rezulta din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției conflictului, se va soluționa prin mijlocul de soluționare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se încheiează în scris, prin semnarea și pecetuirea și/sau aplicarea sigilei de către ambele Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru executarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, avînd aceeași valoare juridică.
11. Prezentul Contract va intra în vigoare în ziua semnării sale de către Părți, fiind valabil pentru termenul de servicii de servicii.

## Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Badragii Noi r. Edinet

Adresa: s. Badragii Noi r. Edinet

Tel./Fax: 024643236

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601008074

## Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:





NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Badragii Noi r.Edinet

c/f 1007601008074

Contractul Nr.      din                     

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet”**

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 538,17	108 538,17	
Total	108 538,17	108 538,17	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 707,63	21 707,63	
<b>Total</b>	<b>130 245,80</b>	<b>130 245,80</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Badragii Noi r. Edinet



*[Handwritten signature]*  
Gisca Boris

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Badragii Noi r.Edinet

c/f 1007601008074

Contractul Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet”**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 538,17	108 538,17	
Total	108 538,17	108 538,17	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 707,63	21 707,63	
Total	<b>130 245,80</b>	<b>130 245,80</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Badragii Noi r. Edinet



Gisca Boris

Antet: SC „Primăria Nouă” SRL  
 (denumire)

Invențiar: Primăria Silvică Nouă  
 (denumire)

Obiect: Reparația drumurilor forestale  
 s. Dudușii Noi, s. Edineț

Valoarea lucrărilor executate:

130.245,80 mii lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe rețeaua în 2021

№ ord.	Șirul numerelor	Detaliile lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar valabil (lei, ML)	Valoarea în lei - actuală (lei, ML)
1	2	3	4	5	6	7
1	14018	Scărilor pentru uscarea și impietruirea pentru la 5 cm rășchire cu autogreder, înălțime rășchierului 100cm	100m2	12,174	92,73 0,00	1.128,36 0,00
2	14019	Asanajarea mecanizată a infrastructurii rutiere din parc spațiu prin metode nec. și în sistem sta. ca. 11-15 cm	100m2	150,49	6.143,81 147,82	93.092,34 1.785,70
3	14020	Coșeris: pentru fixarea la următor de grosime se adugă sau se scade la norma 101/14 K=0,90	100m2	12,118	1.450,62 0,00	17.580,51 0,00
4	14021	Lucrări transport cu investiția forestal, a distanțe de înălțime în sistemul cu investiție forestal pe șosele de 0,5-0,99 m.c., parant din teren coșer. în diam. 11-20 cm	100 m3	1,050	2.000,28 0,00	2.100,29 0,00
5	14022	Lucrări de amenajare a autostrăzii până la 5 m în distanța de 2 km	m	200,015	12,101 0,00	2.420,18 0,00
6	14023	Deplasare autogrederului de la locul parcat la locul	1 km	90,000	38,00 0,00	3.420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00
9	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	88 996,59
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	430,92
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	89 427,51
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	12 966,99
	Total Total+CR	100,00 +	102 394,50
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 143,67
	Total Total+B	100,00 +	108 538,17
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	21 707,63
			130 245,80
	<b>TOTAL:</b>		1 795,50

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC „Primaterax-Nord” SRL**  
 (denumirea)

**APROBAT:**

Investitor  
 Primăria s. Badragii Noi, r-nul Edineț  
 (denumirea)

Administrator Brenister Dumitru  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Boris Gisca  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 28.10.21

Obiectul Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet este executat in cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Y. sea Borob - Președintele comisiei

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **130 245,80 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **130 245,80 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte: Grigora Boris                      Specialiști: [Signature]

Membrii:  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
(numele,prenumele)                      (semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
S.R.L.  
L.S. [Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
L.S. [Signature]  
(semnătura)

Stampa: DȘ-2020 Nr.1153 2a

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 25.10.21

Privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet executată la Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet în cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s. Badragii Noi r. Edinet privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Țiscea Boris - Membru, Președintele comisiei

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **130 245,80 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Elisoa Boris

[Signature]

Membrii:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Berlinți, r.Briceni
2. Numărul și data contractului Nr2 din 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Berlinți
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Berlinți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 224 662,51 LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 224 662,51 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 5 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

# CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_

pentru achiziționarea lucrărilor  
de întreținere

2021

s. Dealul nr. Drișeni  
CJ. Iași

S.C. Miniterax Nord S.R.L.

(denumirea societății care emite contractul)

cu sediul în județul Iași, în orașul Sălcuța, strada Vladu (denumirea), nr. \_\_\_\_\_,  
(adresa societății emittente)

și reprezentat pe de o parte, de Primăria orașului Dealul Drișeni

(denumirea societății care emite contractul)

cu sediul în județul Iași, în orașul Dealul Drișeni, strada \_\_\_\_\_,  
(adresa societății beneficiare)

Atenție la art. 16 de la art. 247 din Legea nr. 287/2009 privind Codul de Procedură Civilă, în vigoare, încheierea prezentului Contract este făcută în două exemplare identice de către părțile de față în două exemplare câte unul pentru fiecare parte, fiind valabil și în lipsa semnăturii și a ștampii societății emittente.

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data semnării.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra și presta serviciile pentru Dealul Drișeni - în recepția și uzul honorificului și serviciile prevăzute în specificația din prezenta Contract
2. Livrarea prestărilor este în condiții de siguranță și calitate

\_\_\_\_\_ (semnatura societății emittente)

(denumirea societății emittente)

\_\_\_\_\_ (semnatura societății beneficiare)

(denumirea societății beneficiare)

3. Prețul serviciilor prezente este în prezenta contractului în lei stabilite în moneda națională, fără TVA și este stabilit în condițiile prezentei tabelări
4. Suma totală a prețului este în lei 224.662,51 lei.  
(suma în cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar către adresa bancară a societății emittente.
6. Contractul poate fi revizuit în orice moment de către părțile semnatară în mod unilateral cu condiția înaintării unei notificări în scris și în scris către societatea emittentă, în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului Contract și în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract.
7. În orice caz, prezentul Contract este valabil și în lipsa semnăturii și a ștampii societății emittente și a societății beneficiare în condițiile prezentei tabelări.
8. Orice modificare și/sau interpretare în prezent - prezentul contract este valabil și în lipsa semnăturii și a ștampii societății emittente și a societății beneficiare în condițiile prezentei tabelări.
9. Prezentul contract este valabil și în lipsa semnăturii și a ștampii societății emittente și a societății beneficiare în condițiile prezentei tabelări.
10. Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, având aceeași valoare legală.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și are în vigoare la data semnării lui de către părți, fiind valabil și în lipsa semnăturii și a ștampii societății emittente și a societății beneficiare în condițiile prezentei tabelări.

pînă la " " 20 .

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**“/Prestatorul”:** S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Banear: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

**“ Beneficiarul”:** Primăria s. Berlinti r. Briceni

Adresa: s. Berlinti r. Briceni

Tel./Fax: 024764396

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Banear: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601004917

### Semnăturile părților

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**



**“ Beneficiarul”:**



**NOTA INFORMATIVA**

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: SC Primaterax-Nord SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Berlinti r-nul Briceni

c/f 1007601004917

Contractul Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni”**

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	187 218,76	187 218,76	
Total	187 218,76	187 218,76	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	37 443,75	37 443,75	
Total	<b>224 662,51</b>	<b>224 662,51</b>	

Antreprenor  
SC Primaterax-Nord SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria s.Berlinti r-nul Briceni



Oleinic Viorica

Adăugare SC „Primăria s. Nord” SRL  
 (denunțare)

Locația Primăria s. Derîlniț, r. Dorobanț  
 (denunțare)

Obiect Reparația drumurilor locale în  
s. Derîlniț, r. Dorobanț

Valoarea lucrărilor executate:

224.002,51 mii lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe masă în an 2021

Nr. crt.	Simbol normă	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv cotă de (lei/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Valoare inclusiv salaria (lei/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparația podului în secțiunile de drum adiacent</b>				
1	124.44.60	Demontarea sculptorilor din beton armat	bu	26,00	142,34 3700,04	2.346,70 481,72
2	CR2A	Mentenanța sculptorilor prefabricați din beton armat, cu vechime până la 5 ani, inclusiv	an	10,00	151,38 175,53	1.613,40 5.350,30
3	124.44.60	Montarea sculptorilor din beton armat	bu	22,500	323,44 15,00	7.278,72 2.201,52
4	CR2B	Amplasuri din beton PC 5% în cantitate costuliere executate și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundație izolate	cg	16,000	15,00 1,73	1.471,50 291,08
5	CR2B	Montarea și fixarea oțelului armat în beton în secțiunile de drum adiacent. Materialele necesare executării (cantina și peștele, cost 1,00)	cg	24,000	29,51 3,14	2.130,50 249,50
6	CR2B	Sudarea pe șezuar a placilor din oțel de 5-10 mm grosime. Materialele necesare 1,00	tr	24,000	10,72 53,26	2.164,20 1.291,21
7	CR2B	Ștergerea uscată a suprafețelor până la 5 cm adâncime cu autogreder,	km <sup>2</sup>	11,850	92,16 2,50	1.093,50 2,70

1	2	3	4	5	6	7
		La realizarea reparafierii K=0,20				
8	100m <sup>2</sup>	Amplasarea mecanizata a imbracarii intei matrice din piatra sparsa prin metoda impansii intr-un strat cu H=15cm	100m <sup>2</sup>	1.250	1.250,00 0,00	50.766,70 1.250,00
9	100m <sup>2</sup>	Conectiv pe zonele deosebite cu armatură de grosime se adauga ca se scinde la rețeaua DG 15 K=0,50	100m <sup>2</sup>	4.000	4.000,00 0,00	4.771,62 0,00
10	100m <sup>2</sup>	Execuția echipajului de acoperire frontală, la distanță de înlocuire în autovehicul cu încălzitor frontal pe șanț de 0,5x0,5x 0,5m, pomul din teren original la distanță 11-20m	100m <sup>2</sup>	2.000	2.000,00 0,00	2.169,10 0,00
11	1000m <sup>2</sup>	Trasarea și înălțarea cu etichetare de 5 Cm distanță de 2 km	1	250.000	250.000,00 0,00	2.416,60 0,00
12	100m <sup>2</sup>	Deplasarea autogredelor de la locul parării la locul de lucru și înapoi	1 km	170.000	170.000,00 0,00	1.580,50 0,00
13	100m <sup>2</sup>	Deplasarea echipajului de la locul parării la locul de lucru și înapoi K=0,05	1 km	130.000	130.000,00 0,00	1.120,00 0,00
		<b>Total capital:</b>				96.854,31 10147,54
		<b>L. Reparația drumurilor locale</b>				
14	100m <sup>2</sup>	Scurțirea uscată a imperiei până la 5 cm cu mișcarea agregată, inclusiv corectarea K=0,05	100m <sup>2</sup>	2.500	2.500,00 0,00	1.246,00 0,00
15	100m <sup>2</sup>	Amplasarea mecanizata a imbracarii intei matrice din piatra sparsa prin metoda impansii intr-un strat cu H=15 cm	100m <sup>2</sup>	12.500	12.500,00 0,00	50.564,70 1.250,00
16	100m <sup>2</sup>	Conectiv pe zonele deosebite cu armatură de grosime se	100m <sup>2</sup>	13.500	13.500,00 0,00	12.507,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00				
17	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,174	2 025,85 0,00	4 404,20 0,00
18	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	262,990	12,80 0,00	3 366,00 0,00
		<b>Total capitol:</b>				56 511,13 1 995,36

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	151 365,44
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 889,12
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	154 254,56
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	22 366,91
	Total Total+CR	100,00 +	176 621,47
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	10 597,29
	Total Total+B	100,00 +	187 218,76
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	37 443,75
			224 662,51
	<b>TOTAL:</b>		12 038,00

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC,,Primaterax-Nord" SRL**  
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
Primăria s.Berlinți, r-nul Briceni  
(denumirea)

Primar Oleinic Viorieș  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 07-10-21

Obiectul Reparația drumurilor locale în s.Berlinți, r-nul Briceni este executat în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Oleinic Viorela - Președintele comisiei  
Nastacuc V. - Membre  
Blencuc D. - Membre  
Franțus A. - Membre  
Tihonuc S. - Membre

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **224 662,51 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **224 662,51 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Clinic Viorica      Specialiști: [Signature]

Membrii:

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Clenciu Orana</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Șpanuș A.D.</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Mihoneiu S.</u>	<u>[Signature]</u>
_____	_____
(numele, prenumele)	(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 07.10.21

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni executată Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni în cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între S.C. Primaterax-Nord SRL și Primaria s.Berlinți r-nul Briceni privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

<u>Oleinic Viogica</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Năstăciuc D.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Elenescu D.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Franțuș A.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Tikoneuc S.</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **224 662,51 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Oleinic Viorica at

Membrii:

Stancu George Doc. Doc

Oleinic Ana

Spanuzy A.D.

Mihoneiu S

at

at

Doc

at



(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Caracuseonii Vechi, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr 27 din 07 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Caracuseonii Vechi, r.Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul.Briceni, s. Caracuseonii Vechi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 278 719,71 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 278 719,71 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 14 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenister Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# A C H I Z I T I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27

privind achiziția

*Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni*

"07" iunie 2021

s.Caracușenii Vechi

(municipiu, satul)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620815434684 din data 25 mai 2021, între primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni cu sediul în s.Caracușenii Vechi (denumirea autorității contractante)

telefon: 069174352, fax: 0247-44338,

(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.1007601009185 reprezentat prin **primar-Lungu Gheorghe**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Primaterax-Nord" SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Rîscani, str.Eternității 3/9, telefon: 079394309, fax:

(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474

din "25" decembrie 2006, eliberată de Camera de înregistrare de Stat,

pe un termen de \_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor,

reprezentat prin **administrator Brenișter Dumitru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni*

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) Activitățile fizice mari și/sau alte activități extreme care pot să fie imposibile pentru Antreprenorul general;
  - d) Căderea fizică/dinamică dintr-un mijloc de transport în execuție a lucrului și reglementărilor tehnice în vigoare a procedurilor de siguranță;
  - e) Căderea dintr-un mijloc de transport de orice fel și tip.
- 2.4. Odată cu dispunerea scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul general va solicita recepția lucrărilor sau a unor părți din acestea pe o dată și în modurile care Beneficiarul consideră necesare. La timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în condiții adecvate, așa cum va fi cerut Beneficiarului. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiarul în baza sistemului de plăți suportate de Antreprenorul general. Beneficiarul va plăti aceste sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din algelele Antreprenorului general, pentru suportul pe timpul suspendării activităților, privind proiectarea și conservarea lucrărilor sau lucrărilor deja.
- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va solicita Beneficiarului să furnizeze toate condițiile de recepție, solicitând ca să nu fie comisii. În baza acestei solicitări, Beneficiarul va constitui comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În cazul documentelor de semnificare a lucrărilor și a constatărilor distincte pe teren, Beneficiarul va aproba după un termen care nu va depăși 15 zile de la prezentarea acestor acte de recepție. În cazul în care se constată că unele lucrări și/sau elemente acestea vor fi realizate la timp și în condiții de calitate din cadrul Antreprenorului general, stabilind ca termenul de recepție să nu finalizeze sau remediere. După constatarea defectelor în conformitate cu definițiile și definițiile, lucrările se vor realiza în Antreprenorul general. Beneficiarul va semnifica comisia de recepție. Comisia de recepție va elabora un fiș de încheiere a lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În limita de constatare făcută Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de constatare a stării lucrărilor și lucrărilor.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor este reprezentată de valoarea prezentului contract este de 278719,71(două sute șaptezeci și opt mii nouă sute nouăzeci și trei lei MD), sau TVA 354463,66 (sute MD).
- 3.2. Această sumă va fi plătită prin conturile în lei ale Beneficiarului, după primirea prezentei cereri de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Ban. Titlul va fi în procedurile verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile de la data semnării de la primirea cererii de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru plata lucrărilor Beneficiarul va plăti în avans până la 10% din suma alocată lunară estimată în contract.
- 3.5. Plata facturii finale se va face numai după verificarea și acceptarea stării de plată declarate de către Beneficiar. Dacă este necesar se pot lua măsuri din cadrul contractului, dar în special în cazul unor evenimente litigii, este necesar să se înțeleagă nu numai în litigii, va fi plătit în avans.
- 3.6. Lucrările nu vor fi executate înainte de începerea procedurii de recepție la finalizarea lucrărilor pentru semnarea de comisiile de recepție, care conțin toate lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7. Licența de funcționare de la Consiliul Antreprenorului general în baza actului Beneficiarului către agentul principal. Modificarea și/sau revocarea prezentei licențe de recepție la terminarea lucrărilor de către Beneficiar.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data **07 iunie 2021**.
- 13.6 Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2021**.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Eternității 3/9	Adresa poștală: 4718 s.Caracușeni Vechi
Telefon:079394309	Telefon:069174352
Cont de decontare: MDI2VI022243400000136MDL	Cont de decontare: MD80TRPDAX222500D10820AB
Banca: BC"VictoriaBank" SA, sucursala 34	Banca: MF Trezoreria Regională-Nord
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: or.Bălți
Cod:VICBMDX514	Cod:TREZMD2X
Cod fiscal:1006602011124	Cod fiscal: 1007601009185

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



SPECIFICAȚIA

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsur)	Prețul Costul	Suma totală (incl. TVA) lei	Articol , alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (IOT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația drumurilor locale din s.Caracuseeni Vechi, raionul Briceni	45200000-9	Conform listei de lucrări		334463,65	222500				



"BENEFICIAR":  
Primăria Caracuseeni Vechi, raionul Briceni



NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna   Iulie   2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L. c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni c/f 1007601009185

Contractul Nr. 27 din 07.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni**

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	278 719,71	278 719,71	
Total	278 719,71	278 719,71	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	55 743,94	55 743,94	
Total	<b>334 463,65</b>	<b>334 463,65</b>	

Antreprenor  
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni



Lungu Gheorghe

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Caracușenii Vechi,  
 raionul Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale din  
 s.Caracușenii Vechi, raionul  
 Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

334 463,65 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_iulie\_ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Moraru Vera (130 m x 3.5 m)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,550	29,01 0,00	132,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	4,550	4 232,04 125,25	19 255,80 569,87
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-4,550	559,47 0,00	-2 545,60 0,00
		<b>Total capitol:</b>				16 842,20 569,87
		<b>2. Nimerenco Dumitru (420 m x 4 m)</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,800	29,07 0,00	488,40 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,800	4 232,75 28,6	71 110,18



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)			125,23	2 103,80
6	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-16,800	559,40 0,00	-9 398,00 0,00
		<b>Total capitol:</b>				62 200,58 2 103,80
		<b>3. Cebotari Ion (460 m x 3.5 m)</b>				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,100	29,11 0,00	468,60 0,00
8	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	16,100	4 232,71 125,22	68 146,60 2 016,09
9	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-16,100	559,46 0,00	-9 007,28 0,00
		<b>Total capitol:</b>				59 607,92 2 016,09
		<b>4. Lungu Ghiorghe (721,4 m x 3.5 m)</b>				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,250	29,01 0,00	732,60 0,00
11	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	25,250	4 232,67 125,23	106 874,93 3 162,16
12	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-25,250	559,47 0,00	-14 126,60 0,00
		<b>Total capitol:</b>				93 480,93 3 162,16
		<b>5. Istrate Nicolae (170 m x 3.0 m)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	28,90 0,00	147,40 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	5,100	4 232,49 125,21	21 585,68 638,57
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-5,100	559,50 0,00	-2 853,44 0,00
		<b>Total capitol:</b>				18 879,64 638,57
		<b>6. Plombarea cu asfalt</b>				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	93,000	156,36 14,78	14 541,60 1 374,48
		<b>Total capitol:</b>				14 541,60 1 374,48

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	265 554,85
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 367,59
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	267 922,44
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	8 037,67
	Total Total+CR	100,00 +	275 960,11
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 759,60
	Total Total+B	100,00 +	278 719,71
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	55 743,94
			334 463,65
	<b>TOTAL:</b>		9 864,96

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor  
Primăria Caracușenii Vdechi, raionul Briceni

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Lungu Gheorghe  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 30.07.2021

Privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni executată la Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 27 din 07.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021 fiind formată din:

1. Iurcușu Mihail - primar - președintele comisiei
2. Pleșca Mihail - ing. cadastrel
3. Zelceș Vasile - consilier raional
4. Gardanice Vișar - consilier local
5. Iurcușu Boris - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **334 463,65 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție

Președinte:

Membrii:

Specialiști:

<u>Plăcea George</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Plăcea George</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jeloge Vladimir</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Gaidenic Victor</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jurcan Boris</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

LS  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

[Signature]  
(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.07.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni este executat in cadrul contractului nr. 27 din 07.06.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021, fiind formată din:

Dumgu George - primar - președintele comisiei  
Plesca George - inj. cadastrel  
Jeleza Vladimir - consilier raional  
Geidenic Victor - consilier local  
Jurcan Boris - consilier local

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **334 463,65 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **334 463,65 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte:

Munșu George

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Plesca George

[Signature]

Zelaga Vladimir

[Signature]

Gaidenic Victor

[Signature]

Jurcan Boris

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație drumului, com.Brătușeni r-nul Edinet
2. Numărul și data contractului Nr din 11 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Brătușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Brătușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 457 778,00 LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 457 778,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP - SLA RSAP (Mierdeni)

nr. 03/2021

Râmnicul

(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 03/2021/CP/0365176630

SLA RSAP (Mierdeni) din data 12.02.2021, emisă prin scrierea nr. R/03/2021/CP/0365176630, cu sediul în  
(denunțarea scrisorilor contractuale):

A. Reședința, str. Fălnic

(localitatea)

str. Leontu-81, telefon: 0246 75370, fax: 0246 75605

acreditat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin  
primarul ANDREI MIHAIL

în calitate de reprezentant legal al beneficiarului

în calitate de beneficiar pe de o parte și \*Principala-Runde S&L

(denunțarea scrisorilor contractuale)

cu sediul în str. Râșca  
(localitatea)

str. Kremlintul telefon/fax: +373 79994309

acreditat prin actul de înregistrare nr. MD 0059474

din 12.12.2006, autorizat pentru activitatea în construcții autorizat în nr. 62169 din

2019 eliberat de Cămin de Licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucruri de construcții a drumurilor și  
turnstroazilor, restructurări

reprezentat prin administratorul Radușan V. în calitate

(denunțarea scrisorilor contractuale)

de întreprindere pe de altă parte.

### 1. OBLIGAȚIILE CONTRACTUELII

Antreprinderea se obligă să execute lucrările în condițiile arătate, conform Beneficiarului și  
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor,  
standardelor și/orărilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a  
execuției și asigurării tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor.

2.2 Durata de execuție a lucrărilor va afecta și perioada de finalizare din cauza prezentei lucrărilor.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității nu datorarea următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- b) dezvoltării unor greve organizate de sindicatul sindicazelor de camere la nivel național și consecute de lege prin juriștile din personalul Antreprenorului la solicitarea unor evenimente similare de alți operatori economici care este un fapt al Antreprenorului general;
- c) căderii firmii majora sau rătăcirii situații extreme neașteptabile și neprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a profesionalilor lucrătorilor de șanti,
- e) schimbării naturii și recunoașterea de către legea legală.

3.4 Căușionul dispozițiilor prezente în Beneficiarul 2, Antreprenorul general va situa execuția lucrărilor din șanti pe lângă activitatea pe șanti și în mediu în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul șantiului, Antreprenorul general va păstra și conserva lucrările în mod corect și sigur, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma situațiilor care depășesc de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul în care unul sau mai multe din ele, din inițiativa Antreprenorului general, necesită suportul pe termen lung și/sau teste de stabilitate, părțile pot negocia și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul să sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru luarea actului de recepție.

3.5 În baza documentelor de conținut, ca excepție și în cazurile efectuate pe teren, Beneficiarul va verifica dacă sînt îndeplinite condițiile pentru acceptarea lucrărilor de recepție în cazul în care nu constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință imediată din partea Antreprenorului general, și în final, se va organiza necesare pentru finalizarea sau remedierea. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la cererea scrisă a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile în vigoare în materie de construcție făcute Beneficiarul în scris sau va respinge recepția. Excepția poate fi făcută și pentru șanti de construcție distinsă, în cazul în care:

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor de recepție în momentul prezentului contract este de

157.778.00 lei (pentru suma cifrică cinci sute șapte mii șapte sute douăzeci și opt lei și 00 bani) lei, TVA, inclusiv TVA  
 și 225.000 lei BTU.

1.2 Acțiunile vor fi efectuate prin transfer în bani în contul Beneficiarului, după finalizarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și autenticate de către Beneficiarul.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru decontarea lucrărilor Beneficiarul va acorda în avans 10% anual din suma lucrărilor semnate și soluționate în contract.

1.5 Plata lucrărilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite cauze, dar în speță din dorința unor eventuale litigii, convocarea lucrărilor care nu sînt în litigii va fi plătită imediat.

1.6 Căușionul va fi utilizat în mod imediat pentru finalizarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și va fi scutit de comisia de recepție, care semnificativ va fi înregistrat în contul Beneficiarului conform contractului.

3.7 Cererile de bonuri de recepție se va constitui Antreprenorul general în baza actelor Beneficiarului către agentul de recepție. Beneficiarul se va face responsabil pentru procedura verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când interzic să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea sumelor, părțile se vor conforma prevederilor art. 261 din Legea nr. 28/2009 privind organizarea și desfășurarea activităților publice de reglementarea modalităților de asigurare a valorii contractelor de achiziții publice.

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr. din 11.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet”**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	381 481.67	381 481.67	
Total	381 481.67	381 481.67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	76 296.33	76 296.33	
Total	<b>457 778</b>	<b>457 778</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria com.Bratuseni



Andruh Mihail

Act de prețuri: BC Primăria oraș. Bălănești  
 (denumirea)

Încălzire: Primăria oraș. Bălănești  
 (denumirea)

Oficiu: Lucrări de reparație drumului  
 oraș. Bălănești, r-nul Kitișeq

Valoarea lucrărilor executate

450.778,00 mii lei

**Proces - verbal**  
 de recepția lucrărilor executate  
 pe: August 2021

№ crt.	Simbol norme	Descriere lucrări	U.M.	Cantitate	Preț unitar lei/U.M.	Valoarea netă în lei (col.5xcol.4) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparații curente a drumurilor 1.1. Amenajare linie Primarie.				
1	20-16	Proiectarea și lucrările de întărire a asfaltului bituminos prin soluție de cementare manual	m <sup>2</sup>	421,500	2,000	843,000
2	2002	Amenajarea suprafeței or străzilor de țară în vârstă și aplicarea unui strat de beton acoperitor	m <sup>2</sup>	0,333	8100,00	2706,667
3	20-16	Traspoziția betonului asfaltic cu autoincalzirea de 10°C la distanța de 12 km	t	45,300	15,02	680,406
4	20-16	Traspoziția betonului asfaltic cu autoincalzirea de 10°C la distanța de 12 km	m <sup>2</sup>	421,500	9,041	3801,606
<b>Valoarea totală:</b>						<b>12141,00</b>
5	2002	1.2. Amenajarea șoselei Șosele cu maculele de beton în epuiză limitate, având sub 100 cm lățime, executate formă prinț, cu taluz înălțime la fundul șoselei, etc.	m <sup>2</sup>	5,000	80,14	400,700

1	2	3	4	5	6	7
		necesitate sta. slab curabil consistent până la 0,75 m adâncime teren tare				
8	masa	Transportarea pietrisului cu autobasculantă cum de 10 t la distanța de: 25 km	t	8.240	23,28	1.909,30
9	masa	Execuția mecanizată a scaturilor de fundație cu: h=12 cm din piatră spartă la receare	m <sup>2</sup>	83,570	41,47	3.494,38
10	masa	Execuția prefabricate din beton, pentru balustr. 20x30 cm, pe fundație de beton 20x30 cm	m	86,400	86,70	7.482,24
11	masa	Transportarea betonului asfaltic cu amplasanta de 10 t la distanța de: 12 km	t	17,489	3,34	571,20
12	masa	Industriație de beton asfaltic cu agregate caldute, execuția la cald, în grosime de 4,0 cm, cu aserțare mecanică	m <sup>2</sup>	185,500	115,41	21.407,56
		<b>Total capitolul:</b>				<b>47.695,17</b>
13	masa	1.3. Acoperiș și. Fasozoneli Sensibilizări în număr de împietritii până la 5 cm adâncime sub agregat.	m <sup>2</sup>	206,500	0,70	141,55
14	masa	Transportarea pietrisului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 25 km	t	80,180	27,24	2.185,60
15	masa	Execuția fundație sc. prefabricate din piatră spartă, pentru drumuri, cu aserțare mecanică, execuție fără intindere h=7 cm	m <sup>2</sup>	30,200	347,30	10.485,98
16	masa	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 12 km	t	68,410	25,50	1.750,90
17	masa	Asfalt cald pe partea conștii a, în grosime de 5 cm, cu aserțare mecanică. Materiale aserțare (conș. pe li, conș. II)	m <sup>2</sup>	34,000	178,31	6.083,34

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol:</b>				117 174,94
		<b>1.4. str. Favorschi</b>				
16	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,000	2,02	1 906,54
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	186,000	173,36	32 244,81
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,614	8 186,09	5 026,26
19	Ts151B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	110,220	15,53	1 711,20
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,000	115,39	109 040,31
		<b>Total capitol:</b>				149 929,12
		<b>Total capitol:</b>				366 943,43

<b>Total proces-verbal:</b>				
		Прямые затраты	lei	366 943,43
		CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 355,22
		Total ПЗ+CAS	100,00 +	370 298,65
		Cheltuieli de regie (Total) * 2 %	2,00 %	7 405,97
		Total Total+CR	100,00 +	377 704,62
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 777,05
		Total Total+B	100,00 +	381 481,67
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	76 296,33
		<b>TOTAL:</b>		457 778,00

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor  
Primăria com. Brătușeni, r-nul Edineț  
(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Mihail Andreu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 31.08.21

Obiectul Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-I Edinet este executat în cadrul contractului nr. din 11.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21, fiind formată din:

Andreech M - Președintele comisiei  
Cavrușe S - Membrel  
Sincenco N. - Membrel  
Radeu - Membrel  
Maratechi - Membrel  
Apostol E - Membrel

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **457 778 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **457 778 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Angelyx M

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

<u>Cuznic Sergiu</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Caraculo M U</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Pagy</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Macneanu</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Spotel Elena</u> (numele, prenumele)	<u>[Signature]</u> (semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 31.08-21

Privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet executată la Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet în cadrul contractului Nr. din 11.03.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria comuna Bratuseni privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08-21 fiind formată din:

<u>Andreek</u>	<u>alt.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cusuioc</u>	<u>S</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Sinenco</u>	<u>N</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Radu</u>		-	<u>Membru</u>
<u>Mareșelici</u>		-	<u>Membru</u>
<u>Apostol</u>	<u>S</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **457 778 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție: \_\_\_\_\_  
Președinte: Anguryx M      Specialiști: Auf

Membrii:  
Cuznioc Iulian      Pana ✓  
Chiriacu M      Ciurcu  
Pogzy      Teod  
Manoyku      Muf  
Apostol Elena      Stup  
(numele, prenumele)      (semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
S.R.L.  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Cepeliuți, r-nul Edinet
2. Numărul și data contractului Nr 21 din 01 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cepeliuți, r.Edinet
4. Adresa beneficiarului r-nul.Edinet, s. Cepeliuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 146 375,22LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 146 375,22LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 5 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru  
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL

12.03.2021

20210000000863

CONTRACT Nr. 16

pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

01 martie 2021

s. Cepeleuti r. Edinet  
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Cepeleuti raionul Edinet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Pascaru Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Cepeleuti r. Edinet, Cod CPV: 45233142 -E denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
conform detaliului de cheltuieli  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
30 martie 2021  
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 146 375,22 lei MD (una suta patru zeci și șase mii trei sute șapte zeci și cinci lei 22 bani)  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislație în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**“/Prestatorul”:** S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

**“ Beneficiarul”:** Primăria s. Cepeleuti r. Edinet

Adresa: s. Cepeleuti r. Edinet

Tel./Fax: 024664391 *060820691/2nd*

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Băncii:

Adresa Băncii: *or. Băsești*

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: *MD55TRPDAB2225LOH4422AB*

Cod fiscal: 1007601010091

**Semnăturile părților**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**



**“ Beneficiarul”:**



**SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR**

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat <i>cod ECO</i>	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Cepeleuti r. Edinet		1 set	146 375,22	146 375,22	<i>112500</i>				
Total					146 375,22					

Semnăturile părților

“Furnizorul/ Prestatorul/ Antreprenorul”:



“Beneficiarul”



Contabil: \_\_\_\_\_

Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_

Trezoreria \_\_\_\_\_

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Cepeleuti

c/f 1007601010091

Contractul Nr. 16 din 01.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	121 979,35	121 979,35	
Total	121 979,35	121 979,35	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	24 395,87	24 395,87	
Total	146 375,22	146 375,22	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar  
Primaria Cepeleuti



Brenister D.

Pascaru V.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Cepeliuți, r-nul Edineț  
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale în  
 s.Cepeliuți, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

146 375,22 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. K=3,00	100m2	13,700	63,10 0,00	864,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,700	6 551,23 125,23	89 751,79 1 715,69
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	52,00 0,00	6 240,00 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	100 090,29
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411,77
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	100 502,06
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	14 572,80
	Total Total+CR	100,00 +	115 074,86
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 904,49
	Total Total+B	100,00 +	121 979,35
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	24 395,87

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Cepeliuți, r-nul Edineț  
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale în  
 s.Cepeliuți, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

146 375,22 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. K=3,00	100m2	13,700	63,10 0,00	864,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,700	6 551,23 125,23	89 751,79 1 715,69
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	52,00 0,00	6 240,00 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	100 090,29
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411,77
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	100 502,06
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	14 572,80
	Total Total+CR	100,00 +	115 074,86
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 904,49
	Total Total+B	100,00 +	121 979,35
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	24 395,87

1	2	3	4	5	6	7
						146 375,22
<b>TOTAL:</b>						1 715,69

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC "Primaterax-Nord" SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor

Primăria s. Cepeliuț, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenister D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Pascaru V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul **Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet** este executat in cadrul contractului Nr. **16 din 01.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Pascaru V - Presedintele comisiei

Zabalotnaia S - Membru

Televa E - Membru

Chistuga N. - Membru

Srlea M - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **146 375,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **146 375,22 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Ionuț Vladimira

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Zobolotnaia Gella

Gella

Telesca Anna

AS

Telesca Elena

[Signature]

Christeaga Silviu

Christeaga

Silea Marcel

Silea

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Privind Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet executată la obiectul Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet în cadrul contractului Nr. 16 din 01.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Cepeleuti Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de

\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Avram V. - Președintele comisiei  
Zabalotnicu S. - Membru  
Tebea E. - Membru  
Chistruga N. - Membru  
Silea M. - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **146 375,22 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pascaru Valeriu

[Signature]

Membrii:

Kabdotnara Stella

[Signature]

Telesca Anna

[Signature]

Telesca Elena

[Signature]

Christuga Miru

[Signature]

Silea Marcel

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din satul Chetrosu, r-nul Drochia
2. Numărul și data contractului Nr 57 din 16 noiembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Chetrosu,r.Drochia
4. Adresa beneficiarului s.Chetrosu, r.Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 549 857.92 LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 549 857.92 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 60 zile
  - efectiv realizată 60 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Brenister Dumitru  
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL

**Contract Nr. 7**  
**privind achiziția de Cămin Beneficiar de Protecție**

**PARTEA GENERALĂ**

Contractul este încheiat în baza a deciziei de atribuire a contractului nr. 157/2021/157/2021  
Cod CPK: 452090949

la data de 16 noiembrie 2021

la orașul Cluj-Napoca în județul Cluj

Beneficiarul/Prestatorul de bunuri/servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>S.C. PRIMA LIGREX-NOBU</b>, Societate cu răspundere limitată cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului din Cluj-Napoca, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021.</p>	<p><b>PRIMA LIGREX-NOBU S.R.L.</b>, Societate cu răspundere limitată cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului din Cluj-Napoca, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021.</p>

amândouă părțile au convenit să încheie prezentul Contract referitor la următoarele:

1. **Obiectul contractului**, respectiv achiziția de Cămin Beneficiar de Protecție

conform în continuare Documentației de licitație nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021, în baza Deciziei nr. 157/2021/157/2021 din 15.10.2021.

2. **Conținutul contractului** va fi considerat parte componentă a Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Lista serviciilor și graficul prețurilor;
- d) Termenul de execuție.

3. În cazul unor discrepanțe sau incoerențe pe întreaga durată a componentelor ale Contractului, dispozițiile vor avea prioritate de prim rang sau de cel mai înalt.

4. În cazurile de controverze și plăneri care apar din cauza utilizării de către Beneficiarul/Prestator al termenilor și condițiilor de licitație, Contractului și Documentației de Licitație, Beneficiarul/Prestatorul va răspunde prin prezentul contract și în continuare. Contractul și Documentația de Licitație vor avea prioritate de prim rang sau de cel mai înalt.

5. Beneficiarul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să plătească Beneficiarului/Prestatorului în valoare de contractului a livrării/prețului Căminului Beneficiar de Protecție, pe baza termenilor și condițiilor de licitație și în conformitate cu termenii și condițiile de licitație și în conformitate cu termenii și condițiile de licitație și în conformitate cu termenii și condițiile de licitație.

**1. Obiectul Contractului**

1.1. Beneficiarul/Prestatorul își asumă obligația de a furniza Căminul Beneficiar de Protecție conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul/Prestatorul va răspunde de calitatea și de recepționarea Căminului Beneficiar de Protecție de către Beneficiarul/Prestatorul.

1.3. Calitatea Căminului Beneficiar de Protecție se va stabili prin verificarea de calitate în conformitate cu termenii și condițiile de licitație și în conformitate cu termenii și condițiile de licitație și în conformitate cu termenii și condițiile de licitație și în conformitate cu termenii și condițiile de licitație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.

1.3. Termenul de livrare (prezentare) a serviciilor este stabilit în Anexa nr. 1 la prezentul Contract și este înscris în tabelul nr. 1 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

## 2. Termenul și condițiile de livrare/prezentare

2.1. Livrarea/prezentarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizorul/Prezentatorul în termenii prevăzuți de punctul de față al prezentului Contract.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor este de factură fiscală, proces verbal de executare a serviciilor.

2.3. Căștile și documentele prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Căștilor/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prezentării serviciilor. Livrarea/Prezentarea bunurilor/serviciilor se termină încheierea în manual în care sunt prezentate documentele de ramburs.

## 3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prezentate conform prezentei Cașturi este stabilit în lei moldovenești. Prețul indicat Specificația prezentei al Contractului.

3.2. Suma în lei a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constă în:

549657.92 Cinci sute patruzeci și nouă mii opt sute douăzeci și șapte lei 92 bani MD

549657.92 lei MD

3.3. Achiziția plătită pentru Bunurile/Serviciile livrate/prezentate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plata și condițiile de plată ale Căștilor/Beneficiarilor vor fi stabilite în proces verbal de efectuare a serviciilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prezentatorului, înscris în punctul 1.3.1. din Anexa nr. 1.

## 4. Condiții de livrare/prezentare

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră livrate de către Furnizorul/Prezentator și recepționate de către Căștile/Beneficiarii (prezentator și beneficiar) dacă:

a) este prezentă Documentația/Serviciile corespunzătoare informației indicate în Lista Bunurilor/Serviciilor și în tabelul de recepție/prezentare și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentei al Contractului;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și recepția/Bunurile corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Furnizorul/Prezentatorul este obligat să prezinte Căștilor/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale de plată sau Livrarea/prezentarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru neexecutarea de către Furnizorul/Prezentator a prezentei obligații, Căștile/Beneficiarii își vor avea dreptul de a neajumi furnizorul de către prezentatorul furnizorului în conformitate cu numărul de zile de întârziere și de a fi exonerat de orice penalități stabilite în punctul 10.7.

## 5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prezentate în baza prezentului vor respecta standardele prevăzute de către furnizorul prezentator și beneficiar.

5.2. Căștile/Beneficiarii menționați în standard sau reglementare aplicabile se vor respecta standardele sau alte reglementări tehnice în țară de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## 6. Obligații ale părților

6.1. În baza prezentei Cașturi, Furnizorul/Prezentatorul se obligă:

a) să livreze/prezente Bunurile/Serviciile la condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să asigure Căștile/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_5\_\_ zile calendaristice, prin telefon sau mijloc electronic, despre capacitatea de livrare/prezentare a Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Documentației/Serviciilor de către Căștile/Beneficiarii însoțitoare după cum este menționat în Anexa nr. 1 la prezentul Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Documentației/Serviciilor pe toată durata de plată în recepționarea lor de către Căștile/Beneficiarii (prezentator și beneficiar);

6.2. Furnizorul/Prezentatorul, Căștile/Beneficiarii se obligă:

a) să asigure plata sumelor necesare pentru asigurarea recepției la termenul stabilit a Documentației/Serviciilor livrate/prezentate în conformitate cu condițiile prezentului Contract;

b) să asigure prezentarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prezentate, respectând condițiile și termenii indicați în prezenta Cașturi.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Adresa poștală: MD5600 Or Rîșcani Str Eternității 3/9

Telefon: 078884390

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: Moldova Agroindbank S.A fil Riscani

B.C.AGRNMD2X779

IBANMD63AG000000022511221777

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Adresa poștală: 5213 PRIMARIA CHETROȘU  
DROCHIA

Telefon: 079228113

Cod fiscal: 1007601009233

Banca: TREZMD 2X

Cod: 226642

IBANMD22TRPDBE222500K11031AB

**SEMĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**



**Cumpărătorul/Beneficiarul**



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L. c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Chetrosu, raionul Drochia c/f 1007601009233

Contractul Nr. 57 din 16.11.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia”**

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	458 214,93	458 214,93	
Total	458 214,93	458 214,93	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	91 642,99	91 642,99	
Total	<b>549 857,92</b>	<b>549 857,92</b>	

Antreprenor  
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria Chetrosu, raionul Drochia



Aliona Eșanu

Adresa: Str. Prunaruș-Num. 2-III.  
 (locul nr. 1)

Localitate: Primăria Chetreaș, raionul  
Druceni  
 (locul nr. 2)

Obiect: Reparația drumurilor locale din  
satul Chetreaș, raionul Druceni

Valoarea lucrărilor executate:

549.857,82 lei .

### Proces - verbal

la alegerea itemilor de lucru de  
 pe discuția din 20/21

№ crt.	Simbol norme	Descriere lucrări	U.M.	Cantitate	Pret unitar lei U.M.	Valoarea incluzând profitabil lei U.M.
1	2	3	4	5	6	7
1	norme	1. E. Str. Scurții. Suprafață-2180 m <sup>2</sup> 1.1. 1.1. Secții 1.1.1. angine-185 m.l. 1.1.1.1. m. + m.l., suprafață-1940 m <sup>2</sup> .				
2	norme	Săpătura mecanică a rigolilor în pământ de cal. II	100 m <sup>3</sup>	0,3712	2.627,28 95,00	1.710,28 287,56
3	norme	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos, înmușcat cu apă, înstrăiere în săpăturile lucrării cal. II (garnitură Jute)	100 m <sup>3</sup>	1,0270	981,50 2,00	1.509,17 2,00
4	norme	Trasarea și punerea în antel a canaliz. de 10 l în câștigul de 2 km	1	1,40-120	0,75 0,02	1.40,00 0,02
5	norme	Impresionarea pământului afectat pe șantiță în teren cu ștergător cal. II, executată cu buldozer pe tractor cu ștergător de 55-80 CP, în ștergători cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	1,0200	372,50 0,02	377,50 0,02
6	norme	Compactarea cu travadug picior de oală de 2.3-3 t, cu tractor pe ștergător de 55-80 CP, a amplasamentului ștergătorului succesiv de 20-30	100 m <sup>3</sup>	1,0200	1.370,20 87,19	1.590,00 38,01

1	2	3	4	5	6	7
		em grosire, dupa compactare, expansiile inferioare, stratul este in parte, umplaturile vor fi indus cu granit coeziv				
4	10000	Strat de paviment stabilizat mecanic pe bază de căruș de materiale granulare, procedeu așezut din vântul lateral al agregatului fiind de 10% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu balast	m2	706,000	75,42 5,20	6715,61 1395,43
5	10000	Sapeaza mecanica cu agregatul de pino la 10% CP, marile, sapa cu un pat intal de 10 cm, pe teren catg. II	150 m2	3,880	912,90 0,70	1504,20 9,00
6	10000	Strat de fundatie sau profilul așezut pînă spațiu, pentru drumuri, cu asteroză mecanica, executat fără împănare și fără însoțire în fier	m2	155,220	324,28 4,20	50355,24 641,00
7	10000	Strat de fundatie sau reutilizarea pînă spațiu, pentru drumuri, cu asteroză mecanica, executat cu împănare și însoțire în fier	m2	175,000	160,40 20,15	28368,80 3551,57
III	10000	Aducerea la profilul așezutentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloc mecanic	140 m2	7,890	65,51 55,24	902,85 754,53
Total capitolul						50026,49 7618,98

1.2. 1.2. Sector 2. Localitate-90 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata 370 m2.						
1	10000	Sapeaza mecanizata pe reutilizarea pînă de cat. II	150 m2	3,870	452,20 95,20	171,50 27,73
12	10000	Sapeaza mecanica cu agregatul de 0, 0 0,70 cm, cu motor cu ardere internă și amandă adfănt cu, în preț și în deserviciu, apă, descărcare în autovehicule (catg. II (pavimentul)	100 m2	1,700	931,50 0,00	1337,72 0,00
13	10000	Tăierea și tăierea pînă în autobasculanta de 10 t la distanța de 2 km	1	715,450	0,70 0,00	1321,78 0,00

1	2	3	4	5	6
16	<p>160201</p> <p>Impresarie pământului aliazat provenit din acra categorii I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în structuri cu grosime de 10-20 cm</p>	100 m <sup>2</sup>	1,3500	372,50 0,00	367,83 3,50
16	<p>160202</p> <p>Compactarea cu lavaj pizilor de caie de 2,5-5 L cu tractor pe senile de 60-90 CP, a amplanabile, în strati de grosime de 20-30 cm, pe suprafațe de compactare, exclusiv uzura fierului roții în parte, amplanabile executate cu pământ uscat</p>	100 m <sup>2</sup>	1,3500	1.275,20 81,10	1.420,73 1.142
16	<p>160203</p> <p>Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc de adăos de materiale granulare, proporția pietrelor în volumul total a șoselei cu lai limit de 30% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu hălăse de pământ marșala de autogrăder de până la 175 CP, inclusiv împănțirea pământului la 10 cm în teren uscat</p>	m <sup>2</sup>	270,0070	35,45 3,24	6.971,25 361,02
17	<p>170201</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asistare mecanică, executat fără înclinare și înclinare în Acra</p>	107 m <sup>2</sup>	0,5400	302,50 0,01	487,35 0,00
18	<p>180202</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asistare mecanică, executat fără înclinare și înclinare în Acra</p>	m <sup>2</sup>	71,6010	374,36 1,03	7.056,57 210,41
19	<p>190203</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asistare mecanică, executat cu înclinare și înclinare în Acra</p>	m <sup>2</sup>	19,5007	456,43 26,45	8.815,73 4.008,1
20	<p>200201</p> <p>Asfaltarea pe pizii a șoselelor, prin aplicarea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice</p>	105m <sup>2</sup>	3,9000	184,50 15,50	140,50 130,50
	<p>Total capitol:</p>				<p>2877,17</p> <p>1.247,91</p>
	<p>Total capitol:</p>				<p>158.788,33</p> <p>10.036,00</p>

	2	3	4	5	6	7
		2.2. Str. Unirea Alte. Suprafata-1936.50 m2 2.1.2.1. Sector 1. Lungime-485.5 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata-1456.8 m2.				
21	100	Se vor executa lucrările de siguranță în jurul de cas. II	100 m2	0,3884	4 627,25	1 757,34
22	100.01	Se vor executa lucrările de autogăzduire de pământ 175 CP, inclusiv înlocuirea pământului la 10 m. în teren carg. II	100 m2	2,9102	902,50	2 626,24
23	10024	Acoperirea cu acoperământ îmbrcămintei rutiere din pietra spora prin metoda impresării într-un strat cu H=15 cm	100m2	14,3590	3 751,05	20 851,25
24	10025	Adăucerea la profil a asortamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mătase mecanice	100m2	1,8557	165,57	801,58
		<b>Total capitolul:</b>				26 078,25
						2 626,24
		2.2.2.2. Sector 2. Lungime-120 m.l., Latime-4 m.l., Suprafata-160 m2.				
25	100	Se vor executa lucrările de siguranță în jurul de cas. II	100 m2	0,3884	4 627,25	1 757,34
26	100.01	Se vor executa lucrările de autogăzduire de pământ 175 CP, inclusiv înlocuirea pământului la 10 m. în teren carg. II	120 m2	2,9102	902,50	2 626,40
27	10024	Acoperirea cu acoperământ îmbrcămintei rutiere din pietra spora prin metoda impresării într-un strat cu H=15 cm	100m2	14,3590	3 751,05	20 851,25
28	10025	Adăucerea la profil a asortamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mătase mecanice	100m2	1,8557	165,55	192,54
		<b>Total capitolul:</b>				28 154,20
		<b>Total capitolul:</b>				806,24
						17 794,57
						2 829,01
		2.5. Str. Unirea Lungime-487.5 m.l.,				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Latime-3.5 m.l., Suprafata-1706.25 m2</b>				
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3900	4 627,31 963,31	1 804,65 375,69
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4125	902,50 0,00	3 079,78 0,00
31	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,0625	5 551,05 125,23	94 714,75 2 136,72
32	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8750	165,54 155,54	806,99 758,24
		<b>Total capitul:</b>				
						100 406,17 3 270,65

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	Lei	373 427,52
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	4 108,06
	Total PI3+Asigur	100,00 +	377 535,58
	Total Total+Cheltu	100,00 +	377 535,58
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	54 742,66
	Total Total+Cheltu	100,00 +	432 278,24
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	25 936,69
	Total Total+Benefi	100,00 +	458 214,93
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	91 642,99
			549 857,92
	<b>TOTAL:</b>		17 116,91

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC,,Primaterax-Nord" SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor

Primaria s.Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea)

Administrator **Brenster Dumitru**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar **Aliona Eșanu**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 10.12.2021**

Privind Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia executată la Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia în cadrul contractului Nr. 57 din 16.11.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria satul Chetrosu raionul Drochia privind Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Președinte Ștefan Ștefan - primar  
Membri - Ștefan Ștefan - consilier  
Mădălina Mădălina - consilier  
Ștefan Ștefan - secretarul consil.  
Ștefan Ștefan - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ștefan Ștefan dezjant de sinteză

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **549 857,92 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ionuț Alione

Membrii:

Ionuț Gardil

Minașcuta Naisa

Turcanu Mariana

Hutanu Eduard

Scifline Dumitru

(numele, prenumele)

Specialiști:

[Signature]

Turcanu

[Signature]

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș.

[Signature]

(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 10.12.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia este executat in cadrul contractului nr. 57 din 16.11.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președinte Danu Alona - primar  
Membri: Vasile Gărbil - consilier  
Mironcrista Raice - consilier  
Turcanu Mariana - secretarul comit.  
Nufanu Ecaterina - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Simpluc Dumitru derijant de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **549 857,92 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **549 857,92 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Elena Aliona

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Gerane Laril [Signature]

Minascortă Rares [Signature]

Turcana Mariana [Signature]

Kufanu Eduard [Signature]

Scipione Dumitru [Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.Ș.

[Signature]  
(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/E: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Climăuți, r.Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr11 din 05 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Climăuți, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Climăuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului ) 124 277,99LEI
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului) 124 277,99LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2021 - 0000000 545  
08.04.2021

## CONTRACT Nr. 11

de achiziționare: **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

Cod CPV: 45233142-6

“ 05 ” aprilie 2021

satul Climăuți  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SC PRIMATERAX-NORD S.R.L.</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>director Baadrajan Vladimir</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria satului Climăuți raionul Dondușeni</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Chiriac Mariana</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii № 436 din 29.12.2008  (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar,</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea , **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii ofertelor de prețuri

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



Anexa nr.1  
la contractul nr.11  
din "05" aprilie 2021

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețului/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor / serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a drumului	45233142-6			124277,99	312120				
					124277,99					

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil: \_\_\_\_\_  
Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
Trezoreria " " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe \_\_\_\_\_

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Climauti

c/f 1007601005121

Contractul Nr. 11 din 05.04.2021

Denumirea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparație drumurilor locale in s. Climauti r.  
Donduseni**

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	103 564,24	103 564,24	
Total	103 564,24	103 564,24	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	20 712,85	20 712,85	
Total	124 277,09	124 277,09	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar  
Primaria Climauti



Chiriac M.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL  
(denumirea)

Investitor Primăria s.Climăuți, r.Dondușeni  
(denumirea)

Obiect Reparația drumurilor locale s.Climăuți  
,r.Dondușeni

Valoarea lucrarilor executate

124 277,09 mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	1,654	2 219,77 0,00	3 671,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,545	6 741,65 147,80	111 540,54 2 445,36
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-16,545	1 524,04 0,00	-25 215,32 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	89 996,72
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	586,89
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	90 583,61
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	9 964,20
	Total Total+CR	100,00 +	100 547,81
	Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	3 016,43
	Total Total+B	100,00 +	103 564,24
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	20 712,85
	<b>TOTAL:</b>		<u>124 277,09</u>

1	2	3	4	5	6	7
						2 445,36

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria Climăuți, r. Dondușeni

(denumirea)

Administrator Brenișter D. *Brenișter*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Chiriac M. *Chiriac*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Privind Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni executată la obiectul Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni în cadrul contractului Nr. 11 din 05.04.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Climauti Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei  
Zesni M - Membru  
Născu A - Membru  
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **124 277,09 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Chiriac M. Chiriac M.

Membrii:

<u>Lisoi M.</u>	<u>Chiriac M.</u>
<u>Nacu A.</u>	<u>Chiriac M.</u>
<u>Prizari I.</u>	<u>Chiriac M.</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



Chiriac M.  
(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni este executat in cadrul contractului **Nr. 11 din 05.04.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei  
Zsai M - Membru  
Mare A - Membru  
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **124 277,09 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **124 277,09 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Chiriac M.

Specialiști:

[Signature]



Membrii:

Lisii M.

[Signature]

Naceu A.

[Signature]

Prizari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)



SRI "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG00000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a drumului
2. Numărul și data contractului Nr18 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Climăuți, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Climăuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 200 000,00LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 200 000,00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 5 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir  
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL

# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT Nr. 18

de achiziționare: **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

Cod CPV: 45233142-6

“ 05 ” mai 2021

satul Climăuți  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SC PRIMATERAX-NORD S.R.L.</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>director Baadrajan Vladimir</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria satului Climăuți raionul Dondușeni</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Chiriac Mariana</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii № 436 din 29.12.2008</u>  (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar</i>, pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea , **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii ofertelor de prețuri

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația (brand);
- b) Specificația de grea;

c. Prezentul Contract va prezenta asupra tuturor celor documente necesare, în cazul unor discrepanțe sau neconformanțe între documentele contractuale ale Contractului, documentele vor avea prioritatea enumerată mai sus;

d. În calitate de contractoare a plăților va răspunde și afianșare de Cumpărătorul achiziției. În semnificativul să se angajeze prin prezenta să livreze și să presteze beneficiarului Bunurile și/sau serviciile și să li furnizeze facturi în conformitate cu prevederile Contractului și cu toate aspectele

3. Cumpărătorul beneficiarul se angajează prin prezenta să plătească vânzătorului prestatului în calitate de contractant și beneficiar bunurilor și serviciilor prevăzute și a tuturor accesoriilor lor, pe baza Contractului și orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenii și condițiile stabilite de Contract;

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul prestează, în suma de 2000 RON, și/sau de o parte Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul beneficiarul va plăti la rândul său, să achite și să restituie Denumirea și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor va fi cea garantată de calitate înscrisă în Specificație. Denumirea și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicat în Specificație. Când nu este menționat nimic în standard și/sau reprezentarea aplicabilă va respecta standardele sau alte regulamente aplicabile în rândul activității profesionale.

1.4. Termenul de garanție stabilit în anexa nr. 2 Durată în an Serviciilor este înscris în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Termenul Durată de garanție prevăzută în Serviciile se aplică, de către Vânzător în termenii prevăzuți de prezentul Contract.

2.2. Denumirea de înscrise în Anexa și/sau Serviciile livrate:

a) Cumpărătorul beneficiarul;

b) Căruia se va aplica termenul de garanție înscris în anexa nr. 2 Durată în an Serviciilor înscrisă în Specificație;

2.3. Originalele documentelor prevăzute în paragraful 2.2 vor avea prezenta Cumpărătorului și/sau furnizorului în termenii și condițiile prevăzute în anexa nr. 2 Durată în an Serviciilor și/sau termenii și condițiile înscrisă în anexa nr. 2 Durată în an Serviciilor înscrisă în Specificație de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Durată de garanție Serviciilor livrate este înscris în prezentul Contract și este stabilizat în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract este înscrisă în Anexa nr. 2 Durată în an Serviciilor și/sau termenii și condițiile înscrisă în anexa nr. 2 Durată în an Serviciilor înscrisă în Specificație de mai sus în suma de lei moldovenești: **20000.00** (Două mii lei moldovenești).

3.3. Achitarea plății pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărătorul beneficiarul vor fi: **Plata în avans în sumă de 20000.00**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare și

Anexa nr.1  
la contractul nr.18  
din "05" mai 2021

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețu l/ costu l	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor / serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a drumului	45233142-6			200000,00	312120				
					200000,00					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



*[Handwritten signature]*

“Beneficiarul”:



Contabil:  
Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Climauti

c/f 1007601005121

Contractul Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in s. Climauti r.  
Donduseni**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	166 666,67	166 666,67	
Total	166 666,67	166 666,67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	33 333,33	33 333,33	
Total	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar  
Primaria Climauti



Brenister D.

Chiriac M.

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Climăuți, r.Dondușeni  
 (denumirea)

Obiect **Reparația unor porțiuni de drum  
 s.Climăuți, r.Dondușeni**

Valoarea lucrarilor executate

200 000,00 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel puțin 10 cm, in impietruiri cu adancimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	2,661	2 218,90 0,00	5 904,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,626	6 741,81 147,80	179 507,56 3 935,38
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-26,626	1 524,06 0,00	-40 579,66 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	144 832,40
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	944,49
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	145 776,89
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	16 035,46
	Total Total+CR	100,00 +	161 812,35
	Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	4 854,32
	Total Total+B	100,00 +	166 666,67
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	33 333,33
			200 000,00
	<b>TOTAL:</b>		<u>3 935,38</u>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primăria s. Climăuț, r. Dondășeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenister D.

Primar Chiriac M.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Privind Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni executată la obiectul Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni în cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Climauti Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Chiziac M - Președintele comisiei  
Lesii M - Membri  
Nacu I - Membri  
Pluzari I - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **200 000,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Chiriac M. \_\_\_\_\_ Gilly \_\_\_\_\_

Membrii:

Licii M. \_\_\_\_\_ liss \_\_\_\_\_

Vocea A. \_\_\_\_\_ NAJAY \_\_\_\_\_

Panzari I. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
«PRIMATERAX-NORD»  
L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
L.S.

(semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. \_\_ din \_\_\_\_\_. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei  
Zesii M - Membru  
Nacu H - Membru  
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisă sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **200 000,00 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **200 000,00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Chiriac M.

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Gisic M.

[Signature]

Nace A.

[Signature]

Prizari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale in s.Constantinovca, r-nul Edinet

2. Numărul și data contractului Nr din iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Constantinovca, r.Edinet

4. Adresa beneficiarului r-nul.Edinet, s. Constantinovca

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 164 565,85LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 164 565,85LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 10 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

# CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_

pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

9291

s. Constantinești r. Edineț,  
localitatea \_\_\_\_\_

S.C. „Municipal-Edineț S.R.L.”

(denumirea completă a contractantului)

reprezentată de administratorul Dăscăluț Vladimир, (denumirea persoanei)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria s.ului Constantinești r. Edineț

(denumirea completă a contractantului)

„Contractant”, pe de altă parte (caabil contractant) în calitate de

(denumirea persoanei)

achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Constantinești r. Edineț, Cod CPV:

\_\_\_\_\_ cenumite în continuare lucrări de reparație.

1. Prestatarul își asumă obligația de a realiza și instala în Raionul Edineț lucrările de reparație a drumurilor locale în s. Constantinești r. Edineț conform termenilor și condițiilor prezentate în specificațiile tehnice anexate prezentului Contract.
2. Lucrările prezente se execută în termen de \_\_\_\_\_ zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract.

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele și funcția contractantului)

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele și funcția contractantului)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificațiile tehnice anexate prezentului Contract.
4. Suma totală a prețului este de 114.565,85 lei.  
(suma este în cuvinte: \_\_\_\_\_)
5. Achiziția se efectuează prin transfer de bani pe contul bancar al contractantului în termen de \_\_\_\_\_ zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract.
6. Contractul poate fi suspendat în cazul în care contractantul nu este în măsură să îndeplinească obligațiile asumate în termen de \_\_\_\_\_ zile de la data încheierii prezentului Contract, în caz de încălcare a clauzei Contractului ce ține de termenul de executare.
7. Orice schimbări rezultate din prezentul Contract care ar putea afecta termenul de executare vor fi comunicate în scris contractantului în termen de \_\_\_\_\_ zile de la data încheierii prezentului Contract.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care se efectuează în scris și sînt semnate de ambele părți în două exemplare, unul din care rămîne în posesia contractantului.
9. Părțile părți răspund pe termen nelimitat pentru executarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, unul pentru fiecare parte.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și este în vigoare la data semnării lui de către Părți. Termenul de valabilitate este de \_\_\_\_\_ zile.

## Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**“Prestatorul”:** S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

**“Beneficiarul”:** Primăria s. Constantinovca r. Edinet

Adresa: s. Constantinovca r. Edinet

Tel./Fax: 024641617

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601009808

## Semnăturile părților

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**



**“Beneficiarul”:**



### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Co d CP V	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Constantinovca r. Edinet		1 set	164 565,85	164 565,85					
Total					164 565,85					

#### Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Întreprinzătorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil: \_\_\_\_\_

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_  
“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_



Amplasare SC Primăria de Nord SRL  
 (Jaramila)

Localitate raionul Ștef. cel Mare, satul Ștef. cel Mare  
 (comună)

Obiect Registrarea drumurilor locale în  
s. Constantinovca, c. Kilișniș

Valoarea lucrărilor executate

144.565,85 mii lei

**Proces - verbal**  
 de analiză a lucrărilor executate  
 pe inula în 2007

Nr. crt.	Simbol. unit.	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Valoare	
					realizată (le MDL)	în lei și ceteri (col. 5 și 6) (le MDL)
	1	2	3	4	5	6
	100%	Scurtăscut pentru împietrituri piză la 5 cm adâncime de autogreder, achiziț. rep. af. la c. K. 100	100m <sup>2</sup>	10.000	40,00 0,00	990,00 0,00
2	100%	Amenajarea mecanizată a înbrașării unei porțiuni din pământ apărit prin metode mecanice în suprafața 11-15 ha	100m <sup>2</sup>	10.000	4.000,00 147,51	1.611,49 2.452,51
3	100%	Corecția pentru lucrările de armatură de garduri se adăuga sau se scade la norma 0,154 K. 100	100m <sup>2</sup>	10.000	1.404,75 0,00	60.419,05 0,00
4	100%	Prezervat transport de scuturare frontală în câștig de înălțime în autovehicul cu încălzitor frontal pe senile de 0,5-0,99 m. pomina din teren sat. l. a distanța 11-20 m	100 m <sup>2</sup>	3.000	2.043,84 0,00	6.472,02 0,00
5	100%	Trasarea și înălțarea arcurilor de scuturare de 5 m. la distanța de 2 km.	1	143,540	14,15 0,00	1.900,39 0,00
6	100%	Depășirea costului de unități de la localitatea la locul	1 km	100.000	36,34 0,00	1.195,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	D154A	Deplasarea compacteurului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	126,000	52,00 0,00	6 552,00 0,00

**Total proces-verbal:**

		Прямые затраты	?			112 315,71
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			676,14
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			112 991,85
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			16 383,82
		Total Total+CR	100,00 +			129 375,67
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			7 762,54
		Total Total+B	100,00 +			137 138,21
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			27 427,64
						164 565,85
		<b>TOTAL:</b>				2 817,27

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC Primaterax-Nord SRL**

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor

Primăria s.Constantinovca, r-nul Edineț

(denumirea)

Primar Contorschi Veaceslav

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet executată la Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet în cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s.Constantinovca r.Edinet privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Mocanu Zolita - Președintele comisiei  
Moscaluc Andrei - Membri  
Avaboi Alla - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **164 565.85 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Mocan Lidia \_\_\_\_\_ ellaB \_\_\_\_\_

Membrii:

Mocan Lidia \_\_\_\_\_ ellaB \_\_\_\_\_

Moscaluc Andrei \_\_\_\_\_ ellaB \_\_\_\_\_

Reboi ella \_\_\_\_\_ ellaB \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet este executat in cadrul contractului nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Mocanu Zolcia - Președintele comisiei  
Moxalnic Andrei - Membru  
Ruaboi Alla - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ ;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **164 565.85 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **164 565.85 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Mocan Lidia \_\_\_\_\_ AlleB \_\_\_\_\_

Membrii:

Mocan Lidia \_\_\_\_\_ AlleB \_\_\_\_\_

Mocan Lidia \_\_\_\_\_ AlleB \_\_\_\_\_

Keaboi Alle \_\_\_\_\_ AlleB \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr19 din 19 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Corbu, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Corbu
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 161 558,14,00LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 161 558,14LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 5 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. 19  
pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică



s. Corbu r. Donduseni  
(localitatea)

18.09.2021

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Corbu raionul Donduseni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Slipenchi Victorin, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referit  
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Corbu r. Donduseni, Cod CPV: 45233142  
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita  
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în  
specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **161 558,14 lei.**  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notițe  
cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către  
una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă  
în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația  
în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează  
scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației  
în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

<b>"Prestatorul":</b> S.C. Primaterax-Nord S.R.L.	<b>"Beneficiarul":</b> Primăria s. Corbu r. Donduse
Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9	Adresa: s. Corbu r. Donduseni
Tel./Fax: 060548956	Tel./Fax: 025142372
Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.	Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: Sucursala Riscani	Adresa Băncii:
Cod Bancar: VICBMD2X514	Cod Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD12VI022243400000136MDL	IBAN: MD65TR00AW222500210495
Cod fiscal: 1006602011124	Cod fiscal: 1007601006807

**Semnăturile părților**

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**



**"Beneficiarul":**



### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Corbu r. Donduseni		1 set	161 558,14	161 558,14					
Total					161 558,14					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20\_\_

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Corbu

c/f 1007601006807

Contractul Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	134 631,79	134 631,79	
Total	134 631,79	134 631,79	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	26 926,35	26 926,35	
Total	161 558,14	161 558,14	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar  
Primaria Corbu

Slipenchi V.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL  
(denumirea )

Investitor Primăria s.Corbu , r-nul Donduşeni  
(denumirea )

Obiect **Reparația unui sector de drum în  
s.Corbu, r-nul Donduşeni**

Valoarea lucrarilor executate

161 558,14 mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe mai an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	1,950	2 218,46 0,00	4 326,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,540	6 489,86 147,81	126 811,84 2 888,18
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-19,540	1 456,41 0,00	-28 458,26 0,00
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	36,00 0,00	4 320,00 0,00
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Прямые затраты	?			110 233,58

1	2	3	4	5	6	7
		CASM (PI3) * 24 %	24,00 %			693,16
		Total PI3+CASM	100,00 +			110 926,74
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			16 084,38
		Total Total+CR	100,00 +			127 011,12
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			7 620,67
		Total Total+B	100,00 +			134 631,79
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			26 926,35
						161 558,14
		<b>TOTAL:</b>				<b>2 888,18</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primăria Corbu, r-nul Donduşeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenişter D.

Primar Slipenchi V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din \_\_\_\_\_**

Privind Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni executată la obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni în cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Corbu Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

<u>Slipenechi D</u>	<u>- Președintele</u>
<u>Mocate L</u>	<u>- Membru</u>
<u>Berco S</u>	<u>- Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **161 558,14 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Stefan Victor

Specialist:



Membrii:

Mlocaș Gheorghe



Berco Șomora

Berco

(numele, prenumele)

(semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Slipenechi D. - Președintele comisiei  
Mocate Z. - Membru  
Berco S. - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **161 558,14 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **161 558.14 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membrii:

Slipencu Victoriu

Mocule Lucia

Bereș Ionuț



Bereș

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG00000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Corpaci, r.Edinet

2. Numărul și data contractului Nr 16 din 22 februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Corpaci, r.Edinet

4. Adresa beneficiarului r.Edinet, s.Corpaci

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului) 137 754,55 LEI

b) finală  
(la data finalizării contractului) 137 754,55 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

20210000000 486-22.09.21

**CONTRACT Nr. 16**  
pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

22 09 2021

s. Corpaci r. Edinet  
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Corpaci raionul Edinet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Uja Veaceslav, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Corpaci r. Edinet, Cod CPV: \_\_\_\_\_ - denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

\_\_\_\_\_ (condițiile de livrare/prestare/executare)

\_\_\_\_\_ (termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 137 754,55 lei MD (una suta trei zeci și șapte mii șapte sute cinci zeci și patru lei 55 bani)  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “ ” 20 .

## Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

<b>“Prestatorul”:</b>	<b>S.C. Primaterax-Nord S.R.L.</b>	<b>“Beneficiarul”:</b>	<b>Primăria s. Corpaci r. Edinet</b>
Adresa: or.	or. Riscani str. Eternității 3/9	Adresa:	s. Corpaci r. Edinet
Tel./Fax:	060548956	Tel./Fax:	024657310
Denumirea Băncii:	BC Victoriabank S.A.	Denumirea Băncii:	MF TT Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Sucursala Riscani	Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	VICBMD2X514	Cod Bancar:	TREZMD2X
IBAN:	MD12VI022243400000136MDL	IBAN:	
Cod fiscal:	1006602011124	Cod fiscal:	1007601007309

## Semnăturile părților

**“Furnizorul/Prestatorul/Amplasatorul”:**



**“Beneficiarul”:**



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Corpaci r.Edinet

c/f 1007601007309

Contractul Nr. 16 din 22.02.21

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet”**

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	114 795,46	114 795,46	
Total	114 795,46	114 795,46	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	22 959,09	22 959,09	
Total	<b>137 754,55</b>	<b>137 754,55</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Corpaci r.Edinet

Veaceslav Uja

Amplasament: SC „Primăria nr. 13 - Nord” SIF (Comuna)

Localitate: Primăria „Corpușu Filatel (Comuna)

Obiect: Reparația dimensiunilor locale „Corpușu, a) Palmei

Valoarea lucrărilor executate

137.754,82 mii lei

**Proces - verbal**  
 al recepției lucrărilor executate  
 pe 02 decembrie, an 2021

Nr. crt.	Simbol nr. nr.	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Valori	
					Valori incluse (lei U.M.)	Valori incluse aferent (lei U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	103001	Scardinarea trotuarului și impletuirii până la 5 ani de vârstă cu agregat de ieșire și reparația K=0,10	100m <sup>2</sup>	1,330	12,45	1.330,00
2	103002	Amplasare și realizarea intersecțiunii cu ieșirea din pista de sparg prin metoda inversă, într-un strat cu C=15 cm	100m <sup>2</sup>	1,430	4.740,00	65.007,16
3	103003	Corecția betonului fierbăt și cimentat de pe trotuar soluție sa se acorde la costul 101.194 K=0,10	100m <sup>2</sup>	1.430	1.433,00	20.911,57
4	103004	Reparatul trotuarului cu beton fierbăt. În câștile de incalzire și beton fierbăt cu incalzitor frontal pe șale de C,5-0,99 m.e, prezintă defecte și la distanța 11-20 m	100m <sup>2</sup>	21,5	1.020,00	1.020,00
5	103005	Trasarea și reparația trotuarului cu parchetanta de 5 cm la distanța de 2 bra	1	147,340	1,50	1.170,00
6	103006	Deplasarea trotuarului de la trotuarul la trotuar	1 km	92,000	10,00	2.470,00
					<b>10,97</b>	<b>2.470,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00
9	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	94 072,71
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	510,34
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	94 583,05
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	13 714,54
	Total Total+CR	100,00 +	108 297,59
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 497,87
	Total Total+B	100,00 +	114 795,46
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	22 959,09
			137 754,55
	<b>TOTAL:</b>		<b>2 126,41</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC „Primaterax-Nord” SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor

Primăria s. Corpaci, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Veaceslav Uja

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet este executat in cadrul contractului nr. 16 din 22.02.21. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Uja V - Președintele comisiei  
Urache M - Membru  
Doluiceanu - Membru  
Telean - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **137 754,55 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma 137 754,55 lei

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Vișe Veaceslav

Specialiști:

Vișe

Membrii:

Vișe Veaceslav

Vișe

Edniceanu Doru

L. Ștefan

Zelkover Luc

L. Ștefan

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.Ș.

(semnătura)

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din \_\_\_\_\_**

Privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet executată la Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet în cadrul contractului Nr. 16 din 22.02.21 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s. Corpaci r. Edinet privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

<u>Uja D.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Arache M.</u>	-	<u>Membrou</u>
<u>Dolniceanu D.</u>	-	<u>Membrou</u>
<u>Zelaeu Z.</u>	-	<u>Membrou</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **137 754,55 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Veaceslav

Mareș

Membrii:

ursache mareș

Mareș

Edricescu Doru

D. Ștefan

Lebeșcu Ion

Ștefan

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Coteala, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr din 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Coteala, r-nul Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Coteala

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 227 467,74 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 227 467,74 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 15 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria Coteala

c/f 1007601007332

Contractul Nr.    din

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	189 554,78	189 554,78	
Total	189 554,78	189 554,78	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	37 910,96	37 910,96	
Total	<b>227 467,74</b>	<b>227 467,74</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Coteala



Mircea Creciun

Antreprenor Primaterax-Nord S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor Primaria Coteala  
 (denumirea)

Obiect Reparatia drumurilor locale s.  
 Coteala r. Briceni

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna septembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	646,300	237,46 17,44	153 473,62 11 273,56

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?		153 473,62
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %		2 705,65
	Total ПЗ+CASM	100,00 +		156 179,27
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %		22 645,99
	Total Total+CR	100,00 +		178 825,26
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %		10 729,52
	Total Total+B	100,00 +		189 554,78
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %		37 910,96
				227 465,74
	<b>TOTAL:</b>			11 273,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)  
SC „Primaterax-Nord” SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria s Coteala, z-mul Briceni  
Primar Mircea Crestin.  
 (denumirea)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 13.09.2021**

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni executată la Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni în cadrul contractului Nr. \_\_\_ din \_\_\_ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria Coteala privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.09.21 fiind formată din:

<u>Cecilia Mireea</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Romana Anna</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Inoțiu Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Fochimov Valentina</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nastouie Vasile</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **227 467,74 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Crețian Mircea \_\_\_\_\_

Membrii:

Tomanciu Anne \_\_\_\_\_

Matine Vasile \_\_\_\_\_

Tachinor Valentina \_\_\_\_\_

Nastaciu Vasile \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 13.09.2021

Obiectul **Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni** este executat in cadrul contractului nr.        din       . Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.        din        valabila pînă la       , de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.09.21, fiind formată din:

<u>Cresciu Mircea</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Romancuie Anna</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Yuratiuc Vasile</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Mastaciu Vasile</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Tachimov Valentin</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
  - 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ ;
  - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
  - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
  - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
  - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
  - 7) Valoarea obiectului este de **227 467,74 lei** , conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **227 467,74 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Crecian Mircea \_\_\_\_\_

Membrii:

<u>Romanciuc Anna</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Morține Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Tachimov Vna</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Nastaciu Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
_____	_____
(numele, prenumele)	(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: I006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Cotiujeni, r.Briceni
2. Numărul și data contractului Nr37 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cotiujeni.
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Cotiujeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 273 522,48 LEI

b) finală  
(la data finalizării contractului) 273 522,48 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin COP

“ 05 ” mai 2021

s.Cotiujeni, r.Briceni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21038342 din data 09.04.2021, între Primaria satului Cotiujeni, raionul Briceni, cu sediul în s.Cotiujeni, r.Briceni

(denumirea autorității contractante) (localitatea)  
str. Independentei 31, telefon: 0247-46-336, 0247-46-338, fax: 0247-46-336,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 313 din 15.12.2017 conform Extrasului din registrul de stat al unitatilor de drept, cod fiscal nr. 1007601009211, reprezentat prin primar – Ursu M., conform Hot. Judecatoriei nr.2-19172215-28-3-29102019 din 04.11.2019

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-nord SRL  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în or. Rîșcani, str.Eternității 3/9

(localitatea)

telefon: 0-256-2-38-59, e-mail: primaterax-nord@mail.ru, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 din 25.12.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 63169 din “01” iulie 2019, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin Badrajan Vladimir  
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.  
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **273 522,48 (doua sute șaptezeci și trei mii cinci sute douăzeci și doi) lei 48 bani** MD, inclusiv 45 587,08 TVA lei MD.  
*(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, și imediat cum vor fi transferurile de la fondul rutier din bugetul de stat.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna   Iulie   2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni

c/f 1007601009211

Contractul Nr. 37 din 05.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni**

Denumirea obiectelor Categoricia de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	227 935,40	227 935,40	
Total	227 935,40	227 935,40	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	45 587,08	45 587,08	
Total	<b>273 522,48</b>	<b>273 522,48</b>	

Antreprenor  
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria s.Cotiujeni,raionul Briceni



Ursu M

Contractant: SC Primăria Nord SRL  
 (Căminul com.)

Beneficiar: Primăria com. Căminul com.  
 (Căminul com.)

Obiect: Reparația denivelurilor locale din  
sc. Căminul com. nr. 100

Valoarea contractului este de:

275.533,49 lei lei

**Proces-verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe 14/07/2022

Nr. crt.	Simbol caz de	Denumirea lucrării	C.M.	Cantitate	Unitate măsură ml/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Valoare inclusiv salariați (lei/U.M.)
1	sc. 100	Scăderea nivelului suprafeței asfaltului pe o suprafață de 175 CP, inclusiv imprimarea benziiului la 10 m. în direcția sc. 100	100 m <sup>2</sup>	0,400	m <sup>2</sup>	275,00
2	sc. 100	Scarificarea suprafeței asfaltului pe o suprafață de 175 CP, inclusiv imprimarea benziiului la 10 cm K=2,00	100 m <sup>2</sup>	14,000	m <sup>2</sup>	3.194,00
3	sc. 100	Prepararea platformei de pământ în vederea asfaltării pe o suprafață de 175 CP	100 m <sup>2</sup>	15,000	m <sup>2</sup>	13.508,49
4	sc. 100	Acoperirea suprafeței de asfalt cu pietriș pe o suprafață de 175 CP	100 m <sup>2</sup>	8,500	m <sup>2</sup>	230.485,00
5	sc. 100	Clădirea pentru iluminatul public pe o suprafață de 175 CP	100 m <sup>2</sup>	14,000	m <sup>2</sup>	27.533,49
6	sc. 100	Profilarea și nivelarea suprafeței de asfalt pe o suprafață de 175 CP	100 m <sup>2</sup>	1,000	m <sup>2</sup>	275,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )				

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	215 941,65
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 163,80
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	219 105,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	6 573,16
	Total Total+CR	100,00 +	225 678,61
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 256,79
	Total Total+B	100,00 +	227 935,40
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	45 587,08
	<b>TOTAL:</b>		<b>273 522,48</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC PRIMATERAX-NORD SRL**  
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
Primăria s.Cotiujeni, r-nul Briceni  
(denumirea)

Primar Ursu Mihail  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )				

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	215 941,65
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 163,80
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	219 105,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	6 573,16
	Total Total+CR	100,00 +	225 678,61
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 256,79
	Total Total+B	100,00 +	227 935,40
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	45 587,08
	<b>TOTAL:</b>		<b>273 522,48</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC PRIMATERAX-NORD SRL**  
(denumirea)

Administrator Brebister Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
Primăria s.Cotiujeni, r-nul Briceni  
(denumirea)

Primar Ursu Mihail  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 11.09.21

Privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni executată la Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 37 din 23.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Urmu Mihail - primarul s. Cotiujeni  
Armarula Silvia - contabil-sef  
Mugureanu Vasile - specialist pentru reglementarea proprietății funciare  
Paveloi Olga - secretarul Consiliului sătesc Cotiujeni  
Neșcu Rodica - consilier Consiliul sătesc Cotiujeni  
Filșcu Silvia - consilier, Consiliul sătesc Cotiujeni  
Nastaciu Vasile - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **273 522,48 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Urm Michael

[Signature]

Membrii:

Armaselu Lilia

[Signature]

Ungureanu Vasile

[Signature]

Pavaloi Olga

[Signature]

Negru Rodica

[Signature]

Frușcu Lilia

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

Nastacelu Vanli

[Signature]



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

RECEPIENTUL:

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11.09.21

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni este executat in cadrul contractului nr. 37 din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Ușan Mihail - primarul s. Cotiujeni

Aemasule Alina - contabil-șef

Mugureanu Iuliana - specialist pentru reglementarea proprietății funciare

Pravala Olga - secretarul consilierului satesc Cotiujeni

Neagu Rodica - consilier, Consiliul satesc Cotiujeni

Frisca Alina - consilier, Consiliul satesc Cotiujeni

Mastacere Daniela - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **273 522,48 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **273 522,48 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Urm. Mihail

Membrii:

Armasule Lelia

Sh

Mugureanu Violeta

Dece

Pavaloi Olga

Chel

Neșu Rodica

Neșu

Fălcuș Lelia

(numele, prenumele)

Shmif

(semnătura)

Nastaciu Daniela



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație străzilor C.Negruzzi, I.Cupcici, Luceafărul or.Cupcini

2. Numărul și data contractului Nr 48 din 18 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Cupcini

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, or.Cupcini

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 302 831,26 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 302 831,26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 20 zile
- efectiv realizată 20 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE

N 1229

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48 privind achiziția prin COP

“ 18 ” mai 2021 ”

or. Cupcini  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1617360057914 din 26.04.2021 data 14.00, între Primaria Or.Cupcini, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

Or.Cupcini

(localitatea)

str. Livezilor 6, telefon: 0246702404

e-mail: valentite@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din “ ” 20, reprezentat prin Primarul-interimar Ludmila Magu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL PRIMATERAX-NORD

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3/9, telefon: +37379394309

e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0059474

din “25.12.2006”, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII nr024503

din “28 ” 02 2007, eliberată de \_\_\_\_\_

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile

reprezentat prin Brenister D -administrator

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie strazilor

C.Negruzzi,I.Cupcici,Luceafarul or.Cupcini

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000 - 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, termenul scutit de timp de la semnarea actului și până la încheierea definitivă a lucrărilor de către beneficiar - ordonatorul de plată.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită cauzând constrângerea activității de execuție urmând cauze:
  - a) generale de Beneficiar;
  - b) datorită unui proces organizat de Federația Sindicilor din România la nivel național și recunoscut ca legal de instanțele judecătorești ale Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente și de neașteptate la un operator economic care este un membru al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau unei situații externe, neînțelegătoare și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea termenilor de execuție și a termenilor tehnici în vigoare a prevederilor actelor de autoritate;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției art. 16 Beneficiarului, Antreprenorul general va realiza executarea lucrărilor sale a unor părți ale lucrării pe o anumită și în modurile în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare pe care în urma avariei lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va ruga Beneficiarul să stă de îndelungate condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei solicitări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va formula dacă sînt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție în cazul în care se constată că sînt îndeplinite și deciziile comitetului vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general stabilindu-se termenii necesare pentru finalizare sau remediere. După convocarea încheierea lucrărilor și descrierea la o dată solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va organiza realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În timpul de convocarea lucrărilor Beneficiarul va organiza și va răspunde recepției. Recepția poate fi făcută și de către părți de construcție din punct de vedere funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-remediere reprezintă obiectul prezentei contract este de 1302831,26 lei (trei milioane trei sute doi mii opt sute treizeci și unu lei 26 bani).
- 4.2. Plățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare zilnice.
- 4.3. Plata facturii poate să se facă imediat după verificarea și acceptarea stării de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din cauze de natură în special datorată unor evenimente teritoriale, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în Regulă va fi plătită ulterior.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat, cînd cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările nu sînt executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata utilitatilor și a materialelor de beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" mai \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " ANTREPRENOR": SRL PRIMATERAX-NORD

Adresa: Str.Eternității3/9 or.Riscani  
 Tel./Fax: +37369466669  
 Denumirea Băncii: BC VictoriaBank SA  
 Adresa Băncii:  
 Cod Bancar: VICBMD2X514  
 IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
 Cod fiscal: 1006602011124

### " BENEFICIAR":Primaria Cupcini

Adresa: Or.Cupcini,str.Livezilor 6  
 Tel./Fax: 024672404  
 Denumirea Băncii: Trezoreria Teritoriala Edinet  
 Adresa Băncii:  
 Cod Bancar: TREZMD2X  
 IBAN: MD43TRP57AB312120G107864E  
 Cod fiscal: 1007601010149

## 16. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR"  
 L.S.



" " BENEFICIAR":":  
 L.S.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Or.Cupcini

c/f 1007601010149

Contractul Nr. 48 din 18 mai 2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**"Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcini,  
Luceafarul or.Cupcini"**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1 085 692.72	1 085 692.72	
Total	1 085 692.72	1 085 692.72	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	217 138.54	217 138.54	
Total	<b>1 302 831.26</b>	<b>1 302 831.26</b>	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria Or.Cupcini



*Ludmila Magu*  
Ludmila Magu

Anunțator: SC Hidrotermă-Kurul SRL  
 (Sărmășel)

Locație: Centru municipal (centru Mier) Sărmășel

Obiect: Lucrările de reparație străzilor  
 Călugăreș, I. Călugăreș,  
 Lucrătoarea nr. Călugăreș

Valoarea lucrărilor executate:

1.382.831,26 mii lei

**Proces - verbal**  
 de recepția a lucrărilor executate  
 pe anul 2021

No. nr. L	Simbol norma	Denumire Lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar sala la 1 lei/1.000;	Valoarea realizată fără TVA (lei+TVA)
1	2	3	4	5	6	7
1	1410008	Lucr. Constanta Negruș plătească cu Scelău col Mare și Sfânt pînă la cap cu nr. 79) Litr=59 mil. H=40 m.l., Snt=2132.0 m2 Scărilor și rampa și impietuire pînă la 5 cm afacime autograderul	m2	1.382,000	1006 0,73	1.384,76
2	1410008	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pe un drumul. H=10 cm cu armatură metalică, casajul cu înlocuire beton imbutacizat	m3	375,802	291,03 15,71	68.821,73
3	1410010	Imbutacimile de beton asfaltic cu agregat mare, execuția la cald. în grosime de 4 cm cu armatură metalică Măști la macina (lip. asf.) H=4 cm	m2	1.012,000	17,94 1,53	20.250,89
4	1410008	Amplasarea suprafețelor străzilor de asfalt sau a colozimantilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mătura asfalnică, executare cu cambușe schimbate cu mătura replăș	1000 m2	25,120	42,10 50,91	9.416,41
5	1410008	Imbutacimile de beton asfaltic cu agregate marșale, execuția la cald. în grosime	m2	2.252,000	81,36 1,20	187.400,51

1	2	3	4	5	6	7	
		de 10 cm, cu extensie mecanice					
		<b>Total capital:</b>					570 735,51
							15 135,46
		2. str. Lascobalului (intersecția cu Ștefan cel Mare și Sfânt plan la betonarea cu str. Ion Cujicîi), str. Ion Cujicîi L <sub>tr</sub> =580 m.l., D=305 m.l.; S <sub>tr</sub> 2831,0 m <sup>2</sup> II Sector. L=68 m.l., B=4,5 m.l. S=306,0 m <sup>2</sup> (platina apant) 21. Sector: L=492 m.l., B=3,5 m.l., S=1721,0 m <sup>2</sup> (beton asfaltic)					
6	100000	Săpătură mecanică cu agregate de pînă la 175 (7) inclusiv, apăsătoare peșantului la 10 cm, în teren cat. I	100 m <sup>3</sup>	2,750	275,00	0,00	275,00
7	100000	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 11,21-0,79 m, cu cantonda hidraulice, în zone cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I.	100 m <sup>3</sup>	2,750	275,00	0,00	275,00
8	100000	Transportarea gunișului cu o viteză medie de 100 km distanță de 1 km	1	285,00	285,00	0,00	285,00
9	1000000	Sensibilizarea mecanică a platformei drumului, executată cu agregate pe o distanță medie de 200 m, cu un număr de 5 cm, cu împănarea la adunarea potențialului	m <sup>2</sup>	172,200	172,200	5,26	525,00
10	100000	Dercluzi prefabricate din beton, pentru montare 15x20 cm, pe fundule de beton 30x15 cm	m	255,000	255,000	160,36	34 719,27
11	100000	Scal de înălțime sau reprofilare din piatră scaltă, pentru drumul de 12 cm cu asfaltare mecanică, executat cu agregate în betonare	m <sup>3</sup>	226,640	226,640	201,00	60 140,35
12	1000000	Asfalt curat pe partea autostrăzii, în grosime de 6 cm cu asfaltare mecanică, M <sub>asfalt</sub> curat (clasa, calit., etc.)=1,01	m <sup>2</sup>	1 725,500	1 725,500	108,04	342 574,15
						6,20	7 331,70

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitul:</b>				
						439 183,41
						13 958,47
		<b>2.2. II Sector: L=88 m.l., B=3.5 m.l., S=308.0 m2 (piatra sparta)</b>				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	681,82 0,00	60,00 0,00
14	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	15,400	90,50 90,50	1 393,74 1 393,74
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, h=15 cm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	50,600	291,08 15,21	14 728,41 769,63
		<b>Total capitul:</b>				
						16 182,15
						2 163,37
		<b>Total capitul:</b>				
						455 365,56
						16 121,84

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	1 026 097,57
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 501,75
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	1 033 599,32
	Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	41 343,97
	Total Total+CR	100,00 +	1 074 943,29
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	10 749,43
	Total Total+B	100,00 +	1 085 692,72
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	217 138,54
			1 302 831,26
	<b>TOTAL:</b>		31 257,30

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
(denumirea)

Investitor  
Primăria or.Cupcini, r-nul Edineț  
(denumirea)

Administrator Breznișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ludmila Magu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.08.2021

Privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini executată la Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini în cadrul contractului Nr. 48 din 18.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria orasul Cupcini privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2021 fiind formată din:

<u>Magu Luolmila</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Yulia Semion</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Telesman Valentina</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Oscari Ivan</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Arvaturu Boris</u>	-	<u>Membre</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 302 831.26 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Slagov Ludmila Specialiști: Slagov

Membrii:

Yutu Semion \_\_\_\_\_  
Telesman Valentina \_\_\_\_\_  
Yevri Ivan \_\_\_\_\_  
Cervatiuc Boris \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

L.Ș. RIMATERAX-NORD  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș. Slagov  
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Dondușeni, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr6 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Dondușeni, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 183 594,05LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 183 594,05LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-0000000 B26

**CONTRACT Nr. 6**  
pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

05 mai 2021

s. Donduseni r. Donduseni  
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Donduseni raionul Donduseni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Zloi Vladislav, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea lucrărilor de Reparatie drumurilor locale s. Donduseni r. Donduseni, Cod CPV: \_\_\_\_\_  
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

\_\_\_\_\_

(condițiile de livrare/prestare/executare)

\_\_\_\_\_

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **183 594,05 lei**.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil

pînă la " " 20 .

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**"/Prestatorul": S.C. Primaterax-Nord S.R.L.**

Adresa: or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

**" Beneficiarul": Primăria s. Donduseni r. Donduseni**

Adresa: s. Donduseni r. Donduseni

Tel./Fax: 025173513

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601005095

### Semnăturile părților

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**



**" Beneficiarul":**





NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe \_\_\_\_\_

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Donduseni

c/f 1007601005095

Contractul Nr. \_\_\_\_\_ din 05.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	152 995,04	152 995,04	
Total	152 995,04	152 995,04	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	30 599,01	30 599,01	
Total	183 594,05	183 594,05	

Antreprenor  
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar  
Primaria Donduseni



Zloi V.

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL  
(denumirea)

Investitor Primăria .s.Dondușeni,  
r.Dondușeni  
(denumirea)

Obiect Reparația drumurilor locale din  
s.Dondușeni,r.Dondușeni

Valoarea lucrarilor executate

183 594,05 mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	2,216	2 219,09	4 917,50
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,160	6 489,85	143 815,18
3	DI134AI	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-22,160	1 456,45	-32 275,04
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	140,000	26,95	3 773,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	140,000	36,00	5 040,00

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	?			125 270,64
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			786,08
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			126 056,72
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			18 278,22
		Total Total+CR	100,00 +			144 334,94
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			8 660,10
		Total Total+B	100,00 +			152 995,04
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			30 599,01
		<b>TOTAL:</b>				183 594,05

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Donduseni r.Donduseni

(denumirea)

Primar Zloi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr.     din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.     din     valabila pînă la    , de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul    , fiind formată din:

Țoi Ș - Președintele comisiei  
Blondar Ș - Membru  
Rusu A - Membru  
Scobicală T - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (calitatea)

3. Comisia de receptivitate finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **183 594,05 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptivitate finala propune: \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **183 594,05 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Elci Vladislav

[Signature]

Membrii:

Blindeu Vladimir

[Signature]

Rusu Ana

[Signature]

Sebidala Tamarca

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din \_\_\_\_\_

Privind **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** executată la obiectul **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** în cadrul contractului Nr. \_\_\_\_ din 05.05.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria Donduseni **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Zloci Vladislav - Președintele comisiei  
Blinde Vladimir - Membru  
Muse Ana - Membru  
Scobicală Tamara - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 183 594,05 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

D.oi Vladislav

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Blinda Vladimire

[Signature]

Rusu Ana

[Signature]

Sebioate Tamara

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



PRIMITA  
INVESTITORUL:

L.Ș.



(semnătura)

*P. Cereteu*

NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Junie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	96 919.88	96 919.88	
Total	96 919.88	96 919.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	19 383.98	19 383.98	
Total	<b>116 303.86</b>	<b>116 303.86</b>	

Antreprenor  
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria or.Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor SC Prânzneș Nord SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria or. Drobeta  
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparare la a  
 ctunurilor locale or. Drobeta,  
 tranșa 1

Valoarea lucrărilor executate

116.319,96 lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe \_ianuarie\_ an 2021

№ nr.	Simbol descrie	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar calculat (lei/U.M.)	Valoarea realizată esenț. (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	terc-n	1. Cui de neces 1.1. Realizarea 3fitecului Varlaam, II Scazi de fundatie din piatra sparta	rs	22.000	249,68 27,11	5.491,96 592,42
2	terc-332	Desfacerea cutunurilor din cale de bebar sau bazalt si verificarea si repararea cutunurilor si a greselilor, asazite pe nisip (funduri din piatra sau bebar)	m	148,314	4,14 4,83	614,04 712,84
3	terc-34	Transportarea pământului de amplasament, circa de 5 m în distanța de 5 km	t	39,000	16,53 0,00	642,50 0,00
4	terc-6	3x eduzi de beton prefabricate din beton si ciment de calitate superioara cu dimensiunile 130x70x60 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm din care pe baza canastila	m	100,000	104,20 1,68	10.420,00 1.680,00
5	terc-8	Teraze executate din placi de ciment din bebar prefabricate si asazite pe fundatie de 60 mm asazite pe un strat din nisip si uscat de ciment si nisip. in proportie	m <sup>2</sup>	315,000	164,67 15,11	51.859,50 4.759,67

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<b>Total capital:</b>				
						90 240,49
						9 194,95

**Total proces-verbal:**

		Прямые затраты	?			90 240,49
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			2 206,79
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			92 447,28
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			3 513,00
		Total Total+CR	100,00 +			95 960,28
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			959,60
		Total Total+B	100,00 +			96 919,88
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			19 383,98
						116 303,86
		<b>TOTAL:</b>				9 194,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SC Primaterax-Nord SRL**

Primăria or.Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenistei Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna   Iulie   2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr.   67   din   29.04.2021  

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”**

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	66 691.43	66 691.43	
Total	66 691.43	66 691.43	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	13 338.29	13 338.29	
Total	<b>80 029.72</b>	<b>80 029.72</b>	


Antreprenor  
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



 Breanister Dumitru

Beneficiar  
Primaria or.Drochia



 Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia,r-nul Drochia  
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a drumurilor  
 locale orașul Drochia.Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate

80 029,72 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe ie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi</b>				
		<b>1.1. Strada Cecal. Plombarea gropilor</b>				
1	D1158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	370,000	168,38 14,78	62 301,42 5 468,25
		<b>Total capitul:</b>				62 301,42 5 468,25

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	62 301,42
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 312,38
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	63 613,80
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 417,32
	Total Total+CR	100,00 +	66 031,12
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	660,31
	Total Total+B	100,00 +	66 691,43
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	13 338,29
	<b>TOTAL:</b>		<u>80 029,72</u> 5 468,25

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
 (denumirea)

**APROBAT:**

Investitor  
 Primăria orașului Drochia  
 (denumirea)

Administrator Brenișter D  
 (funcția, numele, prenumele, semnatura)

Primar Cereteu Nina  
 (funcția, numele, prenumele, semnatura)



L.Ș.

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”**

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	89 450.88	89 450.88	
Total	89 450.88	89 450.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	17 890.18	17 890.18	
Total	<b>107 341,06</b>	<b>107 341,06</b>	




S.R.L.

«PRIMATERAX-NORD»  
Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

Primaria orasul Drochia

  
Brenister Dumitru



  
Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL  
(denumirea)

Investitor Primăria or. Drochia, r-nul Drochia  
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a  
drumurilor locale orașul Drochia  
Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate  
**107 341,06** mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2021

Nr ort.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi</b>				
		<b>1.1. Strada Grigorescu, 27 August. Plombarea gropilor</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2	496,000	168,48 14,78	83 563,65 7 330,46
		<b>Total capitul:</b>				
						83 563,65 7 330,46

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	83 563,65
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 759,31
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	85 322,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	3 242,27
	Total Total+CR	100,00 +	88 565,23
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	885,65
	Total Total+B	100,00 +	89 450,88
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 890,18
			107 341,06
	<b>TOTAL:</b>		7 330,46

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumir  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
Primăria or. Drochia, r-nul Drochia  
(denumirea)

Primar Cereteu Nina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”**

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	59 517,25	59 517,25	
Total	59 517,25	59 517,25	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	11 903,45	11 903,45	
Total	<b>71 420,70</b>	<b>71 420,70</b>	



Antreprenor  
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar  
Primaria orasul Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.  
 (denumirea )  
 Investitor Primaria or. Drochia  
 (denumirea )  
 Obiect Lucrări de reparație a drumurilor  
locale or. Drochia, tranșa 1

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reprafia imbracamintelor cu lianti bituminosi</b>				
		<b>1.1. Strada Mireea cel Batrin. Plombarea gropilor</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,000	168,49 14,78	55 600,18 4 877,09
		<b>Total capitul:</b>				55 600,18 4 877,09
		<b>Total capitul:</b>				55 600,18 4 877,09

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	55 600,18
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 170,50
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	56 770,68
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 157,29
	Total Total+CR	100,00 +	58 927,97
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	589,28
	Total Total+B	100,00 +	59 517,25
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 903,45
			71 420,70
	<b>TOTAL:</b>		4 877,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)



**NOTĂ INFORMATIVĂ NR.**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**în luna august 2021**

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."**

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	561 409,73	30 631,82	
Total	561 409,73	30 631,82	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	112 281,94	6 126,36	
<b>Total</b>	<b>673 691,67</b>	<b>36 758,18</b>	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

LȘ

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)



Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.  
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia  
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor  
locale or. Drochia, tranșa 1

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi</b>				
		<b>1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	170,000	168,32 14,78	28 615,25 2 512,44
		<b>Total capitul:</b>				28 615,25 2 512,44
		<b>Total capitul:</b>				28 615,25 2 512,44

Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	?	28 615,25
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
		Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
		Total Total+B	100,00 +	30 631,82
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36
		<b>TOTAL:</b>		36 758,18 2 512,44

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
(denumirea)

Investitor  
Primăria or. Drochia  
(denumirea)

Administrato ~~Brenișter Dumitru~~  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrări de reparație a  
drumurilor locale or.  
Drochia, tranșa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse**

Valoarea de deviz 36 758,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,11	25,35	2 512,44
<b>Total manopera</b>						<b>2 512,44</b>

**Materiale:**

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	19,55	1 080,00	21 114,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,10	9 000,00	900,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,02	0,30	0,31
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>22 014,31</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	8,50	17,00	144,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,20	300,00	3 060,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	10,20	50,00	510,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,36	50,00	68,00
5.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,36	100,00	136,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,85	200,00	170,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 088,50</b>

Прямые затраты	?	28 615,25
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
Total Total+B	100,00 +	30 631,82
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36

**Total deviz:**

**36 758,18**

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor  
Primăria or. Drochia

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect **Lucrări de reparație a drumurilor locale** Investitor **Primăria or.Drochia**  
**or.Drochia. Tranșa 1**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi</b>				
		<b>1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor</b>				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			168,32 14,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	25,35	14,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 080,00	124,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	17,00	0,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
(denumirea)

Administrator **Brenișter Dumitru**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
Primăria or.Drochia  
(denumirea)

Primar **Cereteu Nina**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprindere: SC. Primăria S-Nord SRL  
 (denumirea)

Locația: Primăria S-Nord  
 (denumirea)

Obiect: Lucrări de reparație a  
 detaliilor locale nr. 110/2010,  
 etajul I

Valoarea lucrării în executare

136.417,66 lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrării executate  
 pe august an 2021

Nr. crt.	Simbol norme	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret include zidarii (le/2021)	Valoarea inclusiv TVA (le/2021)
1	2	3	4	5	6	7
1	1005-0	1. Căi de scări 1.1. Ușile ușa Independenței, 60/2 5m de la fundul și din piatră spartă	m <sup>2</sup>	27,900	<u>249,60</u> 25,10	<u>7.000,00</u> 707,10
2	1010-01	Descherea îmbrațășărilor asfalcice de pînă la 1 cm grosime fermate cîm scolare asfalcice permanente, extensibilitate sau mare elasticitate	m <sup>2</sup>	348,500	<u>1,40</u> 0,78	<u>487,90</u> 488,08
3	1010-02	Descherea îmbrațelilor din cile de beton sau beton beton din pînă la 5 cm beton crîș. și argilii, acoperite de nisip. Căci din piatră sau beton	m <sup>2</sup>	15-1000	<u>0,40</u> 0,42	<u>6.000,00</u> 6.252,00
4	1010-04	Trasaș pe masă porțelană în autobus, auto de 5 l la distanța de 1 km	m	47,320	<u>18,50</u> 0,00	<u>874,00</u> 0,00
5	1010-05	Dozari de drum prefabricate din beton cu grosime de cel puțin suprafața de dimensiunile în secțiune 150x200 mm, pe fundare de beton 30x30 cm din care partea vizibilă	m <sup>2</sup>	95,000	<u>69,70</u> 12,98	<u>6.620,50</u> 1.231,90

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	348,000	164,62 15,11	57 288,22 5 257,85
		<b>Total capitol:</b>				104 277,47 16 098,78
		<b>Total capitol:</b>				104 277,47 16 098,78

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?		104 277,47
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %		3 863,71
	Total ПЗ+CASM	100,00 +		108 141,18
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %		4 109,36
	Total Total+CR	100,00 +		112 250,54
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %		1 122,51
	Total Total+B	100,00 +		113 373,05
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %		22 674,61
				136 047,66
	<b>TOTAL:</b>			16 098,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SC Primaterax-Nord SRL**

Primăria or. Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**NOTĂ INFORMATIVĂ NR.**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**în luna septembrie 2021.**

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."**

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 009 629,79	337 973,14	
Total	1 009 629,79	337 973,14	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	201 925,95	67 594,63	
<b>Total</b>	<b>1 211 555,74</b>	<b>405 567,77</b>	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)

Adresa: Str. Primăria X-Nord 56A  
 (decembrie)

Locația: Primăria or. Drochia  
 (decembrie)

Obiect: Lucrările de reparative a  
drumurilor locale or. Drochia,  
traseu 1

Valoarea lucrărilor executate

**402.547,27** lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe septembrie an 2022

No. crt.	Simbol numeric	Denumirea lucrării	C/M	Cantitate	Pret unitar - suma (lei/R.M.D.)	Valoarea netă în lei (lei/R.M.D.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Reparații îmbăscărilor cu bandă bituminoasă</b>				
		<b>I.1. Reșevardul Independenței. Plambarea gropilor</b>				
1	0000	Reșevardul Independenței, în suprafața planșei asfaltate, cu suprafața planșei 1x1,2, inclusiv de-a lungul bordurilor cu înălțime asimetrică: grosime 5 cm	02	2385,000	185,43 14,78	229 117,20 20 458,86
		<b>Total capitol:</b>				<u>229 117,20</u> 20 458,86
		<b>I.2. Reșevardul Mitropolit Varlaam. Plambarea gropilor</b>				
2	0000	Reșevardul Mitropolit Varlaam, în suprafața planșei 1x1,2, inclusiv de-a lungul bordurilor cu înălțime asimetrică: grosime 5 cm	02	520,000	165,78 14,78	86 191,96 7 650,40
		<b>Total capitol:</b>				<u>86 191,96</u> 7 650,40
		<b>Total capitol:</b>				<u>315 309,16</u> 28 109,26

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Прямые затраты	?			315 608,96
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			6 767,60
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			322 376,56
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			12 250,31
		Total Total+CR	100,00 +			334 626,87
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			3 346,27
		Total Total+B	100,00 +			337 973,14
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			67 594,63
						405 567,77
		<b>TOTAL:</b>				28 198,33

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC Primaterax-Nord SRL**

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**APROBAT:**

Investitor

Primăria or. Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG00000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumurilor locale în or.Drochia.Transa1

2. Numărul și data contractului Nr 67 din 29 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Drochia, r-nul Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drochia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 581 073,81 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 571 086,61 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
- efectiv realizată 60 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„29” aprilie 2021

orașul Drochia

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1617704375975 din 19 aprilie 2021, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din „25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia. Tranșa 1.”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urinare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un beneficiar al Antreprenorului general,
- e) daturii defecte majore sau alte situații extreme neînchipuibile și neprevăzute pentru Antreprenorul general;
- d) calității factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caiențelor de sarcini;
- e) calității și/sau nuanțelor posente de naturitatea țepeli.

2.4 Conform dispoziției sensu a Beneficiarului, Antreprenorul general va executa lucrările sau a lucrărilor de servicii pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul executării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma lucrării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar în cazul în care lucrările sau o parte din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acasă suportat pe timpul suspendării lucrărilor, privind proiectarea și realizarea lucrărilor cu bună știință.

2.5 La semnarea lucrărilor, Antreprenorul general va solicita Beneficiarul să sîrî îndeyînite comisiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru semnarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției a contractului efectuate pe teren, Beneficiarul va aproba dacă sînt îndeplinite condițiile pentru omologarea comisiei de recepție. În cazul în care va constata că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi eduse la cunoștință și remediate din cadrul Antreprenorului general, soluționînd-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere. După finalizarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convocata comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În lipsa de constatare din partea Beneficiarului va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi fixată și pentru părți de bonafide destinate sîrîrî și finalizării.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLĂȚĂ

3.1 Valoarea lucrărilor se reprezintă obiectul prezentați contractului care este de 1.581.073,81 lei MDL ( un milion cinci sute optzeci și nouă mii șapteszeci și trei lei și optzeci și nouă banii) inclusiv TVA.

*Contractul este în două părți.*

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va achiziționa pe calea de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea notării de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale va va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă va dura să se prelungească din diferite motive, din în special datorită unor evenimente din țară, convocarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită uedat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 29 aprilie 2021.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

**SRL Primaterax-Nord**

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or. Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

#### BENEFICIARUL

**Primăria orașului Drochia**

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26TRPDBE222500L11030AB

1 581 073,81

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL



BENEFICIAR



**NOTĂ INFORMATIVĂ NR.**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**în luna Septembrie 2021**

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."**

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 309 238,84	238 399,47	
Total	1 309 238,84	238 399,47	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	261 847,77	47 679,89	
<b>Total</b>	<b>1 571 086,61</b>	<b>286 079,39</b>	

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)



Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia  
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a  
 drumurilor or.Drochia, tranșal**

Valoarea lucrarilor executate

286 079,39 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Impietruire</b>				
		<b>I.1. Reparatia strazii Vasile Alecsandri, sector str. Hatman Svercevschi - str. Petru Movila</b>				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	18,070	527,45 0,00	9 532,50 0,00
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,070	4 750,80 125,23	85 847,94 2 262,99
		<b>Total capitul:</b>				95 380,44 2 262,99
		<b>I.2. Reparatia strazii D. Furtuna, sector str. Tamara Ciobanu - str. V. Alecsandri + sector str. Dorohoi - str. Burebista</b>				
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,920	527,17 0,00	485,00 0,00
4	DII34	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,200	4 750,80	43 707,38

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			125,23	1 152,16
		<b>Total capitol:</b>				44 192,38
						1 152,16
		<b>1.3. Reparatia strazii Suceava</b>				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,800	527,78 0,00	950,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	4 750,59 125,23	85 514,52 2 254,12
		<b>Total capitol:</b>				86 464,52
						2 254,12
		<b>Total capitol:</b>				226 037,34
						5 669,27

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	226 037,34
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 360,62
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	227 397,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	8 641,12
	Total Total+CR	100,00 +	236 039,08
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 360,39
	Total Total+B	100,00 +	238 399,47
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	47 679,89
			286 079,36
	<b>TOTAL:</b>		5 669,27

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC,,Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Administrator Brenister Dumitru  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
 Primăria or. Drochia  
 (denumirea)

Primar Cereteu Nina  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



**NOTĂ INFORMATIVĂ NR.**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**în luna August 2021**

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."**

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	729 740,08	58 083,43	
<b>Total</b>	<b>729 740,08</b>	<b>58 083,43</b>	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	145 948,01	11 616,69	
<b>Total</b>	<b>875 688,09</b>	<b>69 700,12</b>	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Cereteu Nina

(semnătura)

Amplasament: S.C. Primăria Nord S.R.L.  
 (denumirea)

Localitate: Primăria nr. Drochia  
 (denumirea)

Obiect: Lucrările de reparație a drumurilor  
localitate Drochia, țara 1

## Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate pe lotul nr. 1001

№ crt.	Simbol descrie	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (lei/UM)	Valoarea totală (lei)
1	2	3	4	5	6	7
1	1001-01	1. Cui de acces 1x1. Strada Ghitea Vladu 5 Strada în fața stației de pompă apă	m <sup>2</sup>	15,400	249,64 25,10	1.291,68 411,68
2	1001-02A	Decorarea imbrăcămintelor asfaltice de pînă la 3 cm proșina formate din asfalt cald și nisip sau nisip cald și asfalt fin sau nisip cald și nisip	m <sup>2</sup>	104,200	17,79 17,79	1.844,61 1.844,61
3	1001-02B	Decorarea trotușurilor din dale de beton sau bază și borduri din piatră sau de beton și din dimensiuni prevăzute pe planșă (borduri din piatră sau beton)	m	104,200	0,42 4,80	43,76 500,92
4	1001-03	Transportarea perimetrelor cu autobasculanta de 3 t la distanța de 4 km	t	20,000	15,79 0,05	315,80 1,00
5	1001-04	Borduri de curbă prefabricate din beton cila pe șanț de calitate superioară cu dimensiuni în înălțime 150x100 mm. pe fundamente de beton 30x30 cm în toate părțile accesibile.	m	122,000	164,26 16,58	20.041,76 2.022,36
6	1001-05	Pavele sau pavimente prefabricate rezinate din beton prefabricat vibropresat pe nisip sau nisip și asfalt pe cărușul din amestec uscat de	m <sup>2</sup>	154,000	164,62 15,79	25.350,24 2.420,71

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<b>Total capitol:</b>				
						53 444,35
						8 161,18
		<b>Total capitol:</b>				
						53 444,35
						8 161,18

**Total proces-verbal:**

		Прямые затраты	?		53 444,35
		CASM (P3) * 24 %	24,00 %		1 958,68
		Total P3+CASM	100,00 +		55 403,03
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %		2 105,32
		Total Total+CR	100,00 +		57 508,35
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %		575,08
		Total Total+B	100,00 +		58 083,43
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %		11 616,69
					69 700,12
		<b>TOTAL:</b>			8 161,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primăria m. Drobeta

SC Primorax-Nord " SRL

Primar Petreșcu M.

(denumirea)

(denumirea)

Administrat. Breșter

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 22.10.2021

Privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, executată la: Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, în baza contractului Nr. 67 din 29.03.2021 încheiat între S.C. Frimaterax Nord S.R.L. și Primăria orașul Drochia privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 - 22 Octombrie fiind formată din:

• Președintele comisiei

1 Cereteu Nina – primar al orașului Drochia

• Membrii comisiei

2 Gusu Pavel – secretar al Consiliului Orașean

3 Alăeseu Victoria – specialist din cadrul orașului \_\_\_\_\_

4 Foalța Ion – specialist \_\_\_\_\_

5 Kalinowski Nicolai – specialist \_\_\_\_\_

6 Simza Ruxandra – specialist \_\_\_\_\_

7 Grigărașă Nicoleta – specialist \_\_\_\_\_

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația tehnică și desenele, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplet; piesele cuprinse în listele anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în listele anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în construcțiile cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se a receptiunea obiectului cu suma de 1 581 073,81 lei

6. Comisia de recepție recomandă aprobarea fișei prin:

privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, în conformitate cu dispozitiile și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se a receptiunea obiectului

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 22.10.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia

Specialiști:

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei

4. Foalea Ion - specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist  
(numele, prenumele)



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_