

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numel e beneficiarului/Ad resa	Calitatea antrepren orului^{*)}	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucrări i (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia drumului in s.Calimanesti r.Nisporeni	Primaria Calimanesti		90006,06	1	23 martie 2022
2	Reparatii capital ale construcțiilor special Reparatia drumului in s.Ciuresti	Primaria Ciutesti		168 167,36	4	Nr.01 din 20.04.2022
3	Lucrari de reparative capital a uui sector de drum s.Sendreni, com Varzaresti	Primaria Varzaresti		299 946,31	2	Nr.1 din 26.07.2022
4	Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Cateleni,r-nul Hincesti	Primaria Cataleni		38698,48	1	30.09.2022
5	Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Cateleni,r-nul Hincesti	Primaria Cataleni		299 999,06	2	07.09.2022

6	Reparatia unui sector de drum inspre scoala s.Macaresti	Primaria Macaresti	184 038,28	1	Decembrie 2022
7	Reparatia unui sector de drum in com.Siscani r-nul Nisporeni	Primaria Siscani	242 911,36	2	14.04.2021
8	Lucrari de reparatie a unui sector de drum cu L250m si lucrari de amenajare a teritoriului cu autogreiderul	Primaria Siscani	60235,30	1	07.06.2021
9	Lucrari de reparatii unor sectoare de drum or.Nisporeni	Primaria Nisporeni	132 897,62	2	03.09.2021
10	Reparatii unor sectoare de drum s.Micleuseni, r-nul Straseni	Primaria Micleuseni	280 993,96	1,5	Nr.1 din 25.06.2021
11	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum str.Donici-str.Gagarin or.Nisporeni	Primaria Nisporeni	259 959,90	5	28.05.2021
12	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum str.Donici-str.Aleco Russo or.Nisporeni	Primaria Nisporeni	298 504,65	1,5	Nr.1 din 01.04.2021
13	Amenajarea terenului aferent institutiei Publice Gimnaziul "Valeriu Bulicanu" s.Bolduresti	Primaria Bolduresti	299 346,36	1	24.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capital a uui sector de drum s.Sendreni, com Varzaresti

Numărul și data contractului: nr.31 din 03.05.2022

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Varzaresti

Adresa beneficiarului: s.Varzaresti , r-nul Nisporeni

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1.a) inițială / 299 946,31 lei / / /

2.(la data semnării contractului):

3.b) filiala / 299 946,31 lei / / /

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6.Durata de execuție a lucrării (luni)

1.contractată doua luni

2.efectiv realizată doua luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 26.07.2022

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

REPUBLICA MOLDOVA
r-nul Nisporeni

Primăria com. Vărzărești

INTRARE Nr. _____ data _____ 20____

IEȘIRE Nr. _____ data _____ 20____

INVESTITOR : _____

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR. 1 DIN 26.07.2022

1. Privind lucrarea Reparația drumului din s. Sendreni
S.R. Stefan cel Mare
executată în cadrul contractului nr. 31 din 03.05.2022, încheiat între
Primăria com. Vărzărești
și SRL NICA 02 Nisporeni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2022, fiind
formată din:

Presedinte: 1. Lengureanu Cămi
Membri: 2. Stancu Andrie
3. Gutanu Dumitru
4. Mîndescu George
5. Lupu Serghei

3. Au mai participat la recepție:

4. Comisia de recepție propune:

Admiterea la terminarea lucrărilor: drumului din s. Sendreni
S.R. Stefan cel Mare

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: acceptarea
lucrărilor efectuate

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Completarea lucrărilor conform anexelor: De așezat canalul
de scurgere a apelor cu hidroizolație

7. Prezentul proces-verbal, cuprinzând 1 file și — anexe numerotate cu un total de
1 file, a fost încheiat astăzi în 3 exemplare.

EXECUTANT



Presedinte: 1. Lengureanu C.
Membri: 2. Stancu Andrie
3. Gutanu Dumitru
4. Mîndescu George
5. Lupu Serghei

Primit



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatii capital ale constructiilor special
Reparatia drumului in s.Ciutesti

Numărul și data contractului: nr.14 din 12.04.2022

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ciutesti

Adresa beneficiarului: s.Ciutesti , r-nul Nisporeni

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 168 167,36 lei / / /

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 168 167,36lei / / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată Una luna

2. efectiv realizată una luna

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1
din 20.04.2022

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 20 aprilie 2022

privind lucrarea Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti executată la obiectul din or. Nisporeni în cadrul contractului nr. 50100000-0 din 12.04.2022 încheiat între Beneficiar : Primaria s. Ciutesti si Antreprenor: SRL "Nica" pentru lucrările de Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. —, eliberată de — la —, cu valabilitate pînă la —.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 aprilie 2022, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Tarna Sergiu – Primar s. Ciutesti

Membrii Comisiei:

1. Stancu Vasile - consilier;
2. Tarnu Mario - consilier;
3. Bejan Sora - consilier;
4. Tarnu Alexei - consilier;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Abajeru Valeriu –

Director SRL "Nica"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre Recepție :

Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrata a lucrarilor prevazute in contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor la obiectul:

Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in s.Ciutesti

8. Prezentul proces – verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 20.04.2022 la — în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Tarna Sergiu

Membri:

Stancu Vasile - consilier
Tarnu Mario - consilier
Bejan Sora - consilier
Tarnu Alexei - consilier

(numele, prenumele, semnătura)



L.S.

(semnătura)

Abajeru Valeriu director

(funcția, numele, prenumele)

9. Lucrarea Reparatii capitale ale constructiilor speciale – reparatia drumului in
s.Ciutesti este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SRL "Nica"

Primaria s. Ciutesti , r – nul Nisporeni

" " 2022

"20" aprilie 2022

L.S.

(semnătura)



L.S.

(semnătura)

