
CONTRACT Nr.
de achizi^ionare amestecuri de beton asfaltic 

Cod CPV: 44113600-1

2018 mun. Chisinau, RM9 "

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta
"NOUCONST" SRL, reprezentata prin 
Admnistratorului Vadim SCOROBOGATCO 
,care acCioneaza in baza statutului, 
denumit(a) in continuare Vtnzator, pe de о 
parte,

IM ’’EXDRUPO”, reprezentata prin Directorul Adrian 
BOLDURESCU, care ac|ioneaza in baza statutului 
denumit(a) in continuare Cumparator, pe de alta parte,

ambii (denumih(te) in continuare Pdr/i), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizihonarea de amestecuri de beton asfaltic, denumite in continuare Bunuri, conform licitatiei 
deschise nr. 18/02733 din 24.07.2018, in baza deciziei nr. 18/02733/001 a grupului de lucru al 
Cumparatorului din 27.07.2018.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate par|i componente §i integrale ale Contraetului:
a) Specificaha tehnica;
b) Specificatia de pret;

c.

d.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In eazul unor 
discrepance sau inconsecvenCe intre documentele componente ale Contraetului, documentele vor 
avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

In calitate de contravaloare a plaCilor care urmeaza a fi efectuate de Cumparator, Vinzatorul se 
obliga prin prezenta sa livreze Cumparatorului/benefieiarului Bunurile §i sa inlature defectele 
lor in conformitate cu prevederile Contraetului sub toate aspectele.

Cumparatorul/beneficiarul se obliga prin prezenta sa plateasca Vinzatorului 
eontravaloare a livrarii bunurilor §i serviciilor, preeum §i a inlaturarii deh 
Contraetului sau orice alta suma care poate deveni platibila conform prevec^l^^ontrac' 
in termenele §i modalitatea stabilite de Contract.



, J

1. Obiectul Contractului
1.1. Vinzatorul i§i asuma obligalia de a livra Bunurile conform Specificaliei, care este parte 

integranta a prezentului Contract.
1.2. Cumparatorul/beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite §i sa recep|ioneze Brmurile 

livrate de Vinzator.
1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificalie. 

Bunurile livrate prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie. Cind 
nu este men|ionat nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau alte 
reglementari autorizate in lara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garan^ie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor sint indicate in Specificatie.

2. Termeni conditii de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de catre Vinzator dupa cum urmeaza: la solicitare in 

termen de 24 ore din momentul solicitarii de catre Cumparator, inclusiv pe timp de zi si noapte, eu 
transportul Cumparatorului.

2.2. Documentatia de inso^ire a Bunurilor include: factura fiscala, certificat de 
conformitate.

2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului cel 
tirziu la momentul livrarii bunurilor la destina|ia finala. Livrarea produselor se considera incheiata 
in momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul §i conditii de plata
3.1. Pretul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene§ti, 

fund indicat in Specificatia prezentului Contract.
3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TV A, se stabile§te in lei moldovene§ti §i 

constituie: 22 485 120,00 lei.
3.3. Achitarea platilor pentru Bunurile livrate se va efectua in lei moldovene§ti.
3.4. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului, in 

termen de pana la 90 zile calendaristice din momentul eliberarii facturii fiscale.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Bunurile se considera predate de catre Vinzator §i recep^ionate de catre Cumparator

daca:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Lista bunurilor §i documentele 

de insolire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Specificatie;
c) ambalajul §i integritatea Bunurilor corespunde informafiei indicate in Specificafie.
4.2. Vinzatorul este obligat sa prezinte Cumparatorului un exemplar original al facturii 

fiscale odata cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plafii. Pentru nerespectarea de catre Vinzator 
a prezentei clauze, Cumparatorul i§i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in 
punctul 3.4 corespunzator numarului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitafii 
stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde
5.1. Produsele fumizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre 

fumizor in propunerea sa tehnica.
5.2. Cind nu este menfionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta 

standardele sau alte reglementari autorizate in fara de origine a produselor.

6. Obliga^iile par îlor



9.4. in caz de recunoa§tere a preten|iilor, Vinzatorul este obligat, m termen de 5 zile, sa 
livreze suplimentar Cumparatorului cantitatea nelivrata de bunuri, iar in caz de constatare a calita^ii 
necorespunzatoare -  sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu cerin|ele Contractului.

9.5. Vinzatorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv 
pentru viciile ascunse.

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de 
organiza^ia independents neutra sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru sta|ionare sau 
intirziere sint suportate de partea vinovata.

10. Sanc^iuni
10.1. Forma de garan^ie de buna executare a contractului agreata de Cumparator este garantie 

bancara, in cuantum de 5% din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract, se va retine garan|ia 

de buna executare a contractului.
10.3. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzatorul poarta raspundere materials in 

valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 
% din suma totals a prezentului Contract, in cazul in care intirzierea depSseste 7 zile, se considers 
ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevSzute in prezentul Contract si VinzStorului i se va retine 
garan^ia de bunS executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitS in conformitate cu 
prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intirziere, CumpSrStorul poartS rSspundere materials in valoare de 
0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma 
totals a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuala
11.1. Fumizorul are obligalia sS despSgubeascS achizitorul impotriva oricSror:
a) reclamalii §i actiuni in justilie, ce rezultS din incSlcarea unor drepturi de proprietate 

intelectualS (brevete, nume, mSrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legSturS cu produsele achizilionate, §i

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturS, aferente, cu exceppa situa|iei 
in care о astfel de incSlcare rezultS din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cStre achizitor.

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solulionate de cStre PSrli pe cale 
amiabilS. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan^a de judecatS competentS 
conform legislaliei Republicii Moldova.

11.3. De la data semnSrii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i documentele 
perfectate anterior i§i pierd valabilitatea.

11.4. PSifile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sS convinS asupra 
modificSrii clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstance care 
lezeazS interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevSzute la data incheierii 
contractului. ModificSrile §i completSrile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care 
au fost perfectate in scris §i au fost semnate de ambele PSrfi.

11.5. Nici una dintre PSifi nu are dreptul sS transmits obligafiile §i drepturile sale stipulate in 
prezentul Contract unor terfe persoane farS acordul in scris al celeilalte pSifi.

11.6. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, 
un exemplar pentru VinzStor, si douS pentru CumpSrStor.

11.7. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnSrii §i intrS in vigoare dupS 
inregistrarea procedurii de cStre Agenfia Achizifii Publice, fiind valabil pinS la 31 decembrie 2018.

11.8. Prezentul Contract reprezintS acordul de voinfS al ambelor pSrfi §i este semnat astSzi,
2018.

ll.W  Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, PSrfile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.



6.1. in baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:
a) sa livreze Bunurile m condiliile prevazute de prezentul Contract;
b) sa anun|e Cumparatorul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 2 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;
c) sa asigure condiliile corespunzatoare pentru recep|ionarea Bunurilor;

de catre Cumparator, in termenele stabilite, in corespundere cu cerin^ele prezentului Contract sa 
asigure integritatea §i calitatea Bunurilor pe toata perioada de pina la receplionarea lor de catre 
Cumparator.

6.2. in baza prezentului Contract, Cumparatorul se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receplionarii in termenul 

stabilit a Bunurilor livrate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;
b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitalile §i termenele indicate in 

prezentul Contract.

7. Forfa majora
7.1. Parlile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea parfiala sau integrals a 

obligaliilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de 
for|a majora (razboaie, calamitap naturale: incendii, inundajii, cutremure de pamint, precum §i alte 
circumstanje care nu depind de voinja Parjilor).

7.2. Partea care invoca clauza de foifa majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai 
tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstanlelor de foifa majora.

7.3. Survenirea circumstanlelor de foifa majora, momentul declan§arii §i termenul de 
ac^iune trebuie sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul 
competent din jara Par îi care invoca asemenea circumstance.

8. Rezilierea
Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Parjilor.
Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:
Cumparator in caz de refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile prevazute in prezentul

Cumparator in caz de nerespectare de catre Vinzator a termenelor de livrare stabilite; 
Vinzator in caz de nerespectare de catre Cumparator a termenelor de plata a

8. 1.
8 . 2 .

a)
Contract;

b)
c)

Bunurilor;
d) Vinzator sau Cumparator in caz de nesatisfacere de catre una dintre Parji a pretenCiilor 

inaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniCiatoare a rezilierii Contractului este obligata sa comunice in termen de 5 zile 

lucratoare celeilalte Paifi despre intenCiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea in§tiin|ata este obligata sa raspunda in deeurs de 5 zile lucratoare de la primirea 

notificarii. In cazul in care litigiul nu este soluCionat in termenele stabilite, partea inijiatoare va initia 
rezilierea.

9. Reclamatii
9.1. Reclama|iile privind cantitatea Bunurilor livrate prestate sint inaintate Vinzatorului la 

momentul receplionarii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul 
Vinzatorului.

9.2. Preten|iile privind calitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului in termen de 5 
zile lucratoare de la depistarea deficien|elor de calitate §i trebuie confirmate printr-i 
eliberat de о organizajie independents neutra §i autorizata in acest sens.

9.3. Vinzatorul este obligat sa examineze preten|iile inaintate in termen de 
de la data primirii acestora §i sa comunice Cumparatorului despre decizia luata.



12. Datele juridice, po^tale §;i bancare ale Parlilor

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

“NOUCONST” SRL
Sediu: str. Petricani, 94 
IDNO 1005600012120 
TVA
BC Moldova-Agroindbank SA 
Filiala nr. 10 Chisinau 
IB AN: MD68AG000000002251679079 
Codul Bancii AGRNMD2X437 
Tel 022 78 88 00

IM ’’EXDRUPO”
MD-2023, str.Vamita, 22 mun. Chisinau, RM 
c/f 1003600161002 
TVA 0400254
B„C Moldindconbank SA Chisinau 
IBAN:MD40ML00000000 2251134189 
BIC: MOLDMD2X334 
Tel: 022-47-16-74 /fax: 022-47-12-93 
email: exdrupo@mail.ru

13. Semnaturile partilor

mailto:exdrupo@mail.ru


[Acest tabel vafi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de catre autoritatea contractanta -  in coloanele 1, 2, 6,

Specificatii tehnice (F4.1) Anexa la Contractul nr.^gj^de achizifionare amestecuri de beton asfaltic din Ou

Numanil licitatiei:
------- —----------------------------------- -------------------------------------

Data: „ ” 
20 Altemativa nr.:

Denumirea licita|iei: Lot: Pagina:__din

Admi:

Directo

Д'й-' Vadim'^^SCOROBOGATCO

Adrian BOLDU

Contabil $ef ̂ lulia GAJA

Jurisconsult /  . 'A, Andrian BADIA

C o d  C P V

D e n u m ir e a  b n n u r ilo r  § i/sau  a 
s e r v ic ii lo r

M o d e lu l
a r t ic o lu lu

J a r a  de  
o r ig in e

P r o d u -c a to r u l S p e c if ic a r e a  te h n ic a  
d e p lin a  so lic ita ta  d e  

c a tr e  a u to r ita te a  
c o n tr a c ta n ta

S p e c if ic a r e  
a te h n ic a  
d e p lin a  

p r o p u sa  d e  
c a tr e  

o fe r ta n t

S ta n d a r d e  d e  r e fe r in ta

1 2 3 4 5 6 7 8
Lotul 5

Amestec de beton asfaltic 
fierbinte cu granulatie mare 
SMBg II

Republica
Moldova

/
/

SC Nouconst SRL

Sa corespunda cerintelor 
SM STB 1033-2008, 
bitumul pentru prepararea 
amestecurilor de betoane 
asfaltice, trebuie sa 
contina aditivi (agenti de 
adezivitate), in 
conformitate cu p. 5.11.1.4 
SM STB 1033-2008, 
insotit de aviz sanitar 
recent obtinut.

SM STB 1033-2008



[Acest tabel vafi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8, iar de catre autoritatea contractanta -  in coloanele 1,2,3,4,9]

Specificatii de pret (F4.2) Anexa la Contractul пг.ЩХ?ае achizitionare amestecuri de beton asfaltic din 2018

Numarul licitadei: Data; „
20 Altemativa nr.:

Denumirea licitapei: Lot: Pagina:__din__

Cod
CPV

Denumirea bunurilor 
§i/sau a serviciilor

Unitatea
de

masura

Canti-
tatea

Pref
unitar
(fara
TVA)

Pret
unitar

(cu
TVA)

Suma
fara
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul
de

livrare/
prestare1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 1
Amestec de beton asfaltic 

granulatie tn 16000 1171,10 1405,32 18 737 600,00 22 485 120,00 24 ore

Iffi SCOROBOGATCO

Adrian BOLDURESCU

Contabil $ef GAJA
P

Jurisconsult (, ' ----Andrian В ADI A
------------
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CONTRACT Nr. _
de achizitionare a amestecului de beton asfaltic 

Cod CPV: 44113620-7

о)рллЪо 2019 mun. Chisinau, RM9 '

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

"Nouconst" SRL, reprezentata prin 

Administratorul Vadim Scorobogatco, care 

acfioneaza in baza statutului, denumit(a) in 

continuare Vmzator, pe de о parte.

iM ’’EXDRUPO”, reprezentata prin Directorul 

Marcel Zastinceanu, care acfioneaza in baza 

statutului denumit(a) in continuare Cumparator, pe 

de alta parte.

ambii (denumih(te) in continuare Parfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizilionarea amestecului de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMAg I (SM STB 
1033-2008), denumite in continuare Bunuri, conform procedurii de achizitii publice de tip 
licitatie publica nr. 21005221 din 12.03.2019, in baza deciziei grupului de lucru al 
Cumparatorului/Beneficiarului din „22” martie 2019.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate paifi componente §i integrate ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul unor 
discrepanfe sau inconsecvenfe intre documentele componente ale Contractului, documentele vor 
avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plafilor care urmeaza a fi efectuate de Cumparator/beneficiar, 
Vinzatorul se obliga prin prezenta sa livreze Cumparatorului/beneficiarului Bunurile §i sa inlature

 ̂ , “u^efectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cui|i|)^atorul/beneficiarul se obliga prin prezenta sa plateasca Vinzatorujiii,_in calitate de
^^^xjontravkloare a livrarii bunurilor, precum §i a inlaturarii defectelor lor, preJuFT^ife^tu^ sau 
1 ^ poate deveni platibila conform prevederilor Contractului §i

tea stabilite de Contract. /  ̂Ж /
- I; . ir ■ »■' 5



1. Obiectul Contractului
1.1. Vinzatorul i§i asuma obligatia de a livra Bunurile conform Specificaliei, care este parte 

integranta a prezentului Contract.
1.2. Cumparatorul/beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite §i sa receplioneze Bunurile 

de Vinzator.
1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specifica^ie. Bunurile 

livrate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specifica^ie. Cind nu este men|ionat 
nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau alte reglementari 
autorizate in lara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garan^ie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor sint indicate in Specificalie.

2. Termeni §i condifii de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de catre Vinzator in termenele prevazute de graficul de 

livrare dupa cum urmeaza: pe perioada anului 2019 in decurs de 24 ore din momentul solicitarii marfii 
de catre beneficiar, inclusiv pe timp de zi si pe timp de noapte cu transportul beneficiarului.

2.2. Documentalia de inso^ire a Bunurilor include: factura fiscala, certificat de conformitate.
2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului cel 

tirziu la momentul livrarii bunurilor la destina|ia finala. Livrarea bunurilor se considera incheiata in 
momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3. Prejul condi îi de plata
3.1. Prelul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene§ti, 

fiind indicat Specifica|ia prezentului Contract.
3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TV A, se stabile§te in lei moldovene§ti §i 

constituie: 1 519 610,00 lei MD.
3.3. Achitarea pla|ilor pentru Bunurile livrate va efectua in lei moldovene§ti.
3.4. Metoda §i condi|iile de plata de catre Cumparator vor fi: prin trasfer in decurs de 60 zile 

din data facturarii.
3.5. Pla^ile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului indicat 

in prezentul Contract.

4. Condi{ii de predare-primire
4.1. Bunurile se considera predate de catre Vinzator §i recep^ionate de catre Cumparator daca:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Lista bunurilor §i graficul livrarii 

§i documentele de insofire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informafiei indicate in Speciflcafie;
c) ambalajul §i integritatea Bunurilor corespunde informafiei indicate in Speciflcafie.
4.2. Vinzatorul este obligat sa prezinte Cumparatorului un exemplar original al facturii fiscale 

odata cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea рШ̂ И. Pentru nerespectarea de catre Vinzator a prezentei 
clauze, Cumparatorul i§i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 
corespunzator numarului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitafii stabilite in 
punctul 10.3.

5. Standarde
5.1. Produsele fumizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre 

..V fUiSizorm propunerea sa tehnica.
5.2L este menfionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta

standardele sau alte reglementari autorizate in fara de origine a produselor. ^

\  с'Л-;о

tide parfilor



6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:
a) sa livreze Bunurile in condiliile prevazute de prezentul Contract;
b) sa anun|e Cumparatorul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 2 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;
c) sa asigure eondi^iile corespunzatoare pentru recep|ionarea Bunurilor de catre 

Cumparator [destinatar, dupa eaz], in termenele stabilite, in corespundere cu cerin|ele prezentului 
Contract;

d) sa asigure integritatea §i ealitatea Bunurilor pe toata perioada de pina la reeep|ionarea 
lor de catre Cumparator [destinatar, dupa caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumparatorul se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receplionarii in termenul stabilit 

a Bunurilor livrate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;
b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitatile §i termenele indicate in 

prezentul Contraet.

7. Forja majora
7.1. Parlile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea par[iala sau integrala a 

obliga|iilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de 
for[a majora (razboaie, calamitati naturale: incendii, inunda^ii, cutremure de pamint, precum §i alte 
circumstance care nu depind de voinCa Paifilor).

7.2. Partea care invoca clauza de foifa majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai 
tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstanCelor de foifa majora.

7.3. Survenirea circumstanCelor de foifa majora, momentul declan§arii §i termenul de acCiune 
trebuie sa fie confirmate printr-un certiflcat, eliberat in mod corespunzator de catre organul competent 
din fara Paifii care invoca asemenea circumstanfe.

8. Rezilierea

Ч '

8. 1.

8.2.

a)
Contract;

b)
c)
d)

Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Parfilor.
Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:
Cumparator in caz de refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile prevazute in prezentul

Cumparator in eaz de nerespectare de catre Vinzator a termenelor de livrare stabilite; 
Vinzator in caz de nerespectare de eatre Cumparator a termenelor de plata a Bunurilor; 
Vinzator sau Cumparator in caz de nesatisfacere de catre una dintre Paifi a pretenfiilor 

inaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea inifiatoare a rezilierii Contractului este obligata sa eomunice in termen de 5 zile 

lueratoare eeleilalte Parfi despre intenfiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea in^tiinfata este obligata sa raspunda in decurs de 5 zile lueratoare de la primirea 

notiflcarii. In cazul in care litigiul nu este solufionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va initia 
rezilierea.

9. Reclama|ii
9.1. Reelamafiile privind cantitatea Bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorul la momentul 

recepfionarii lor, fiind confirmate printr-un aet intocmit in comun cu reprezentantul Vinzatorului.
9.2. Pretenfiile privind ealitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului in termen de 5 

lueratoare de la depistarea deflcienfelor de calitate §i trebuie confirmate printr-un eertiflcat
eliberat d^-erorganizafie independents neutra §i autorizata in acest sens.

. \^nzatorul este obligat sa examineze pretenfiile inaintate in termen de 5 zile lueratoare de 
la §i sa ̂ eomunice Cumparatorului despre decizia luata.

/  ^^^^p6s§tere a pretenfiilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa livreze
ump^fatorului cantitatea nelivrata de bunuri, iar in caz de constatare a calitafii 

i^eeofespunzatoare -  sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu cerinfele Contractului.
9.5. Vinzatorul poarta raspundere pentru ealitatea Bunurilor in limitele-st^ilite, inclj

pentru viciile ascunse. f \

Ч, •



9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de 
organiza^ia independenta neutra sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru sta|ionare sau 
intirziere sint suportate de partea vinovata.

10. Sancjiuni
10.1. Forma de garan|ie de buna exeeutare a contractului agreata de Cumparator este garantie 

baneara, in cuantum de 5% din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract, se va retine garan|ia 

de buna exeeutare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile 
punctului 10.1., in caz contrar Vinzatorul suporta о penalitate in valoare de 5% din suma totala a 
contractului.

10.3. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzatorul poarta raspundere materiala in valoare 
de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru flecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 % din suma 
totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 7 zile, se considera ca fiind refuz 
de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract si Vinzatorului i se va retine garan^ia de buna 
exeeutare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 
10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intirziere, Cumparatorul poarta raspundere materiala in valoare de 
0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma 
totala a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuala
11.1. Fumizorul are obligalia sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamalii §i acliuni in justilie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile 
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizi|ionate, §i

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep|ia situaliei in 
care о astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

12. Dispozi^ii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solu|ionate de catre Paifi pe cale 

amiabila. In caz contrar, ele vor fl transmise spre examinare in instan^a de judecata competenta 
conform legisla|iei Republicii Moldova.

12.2. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i documentele 
perfectate anterior i§i pierd valabilitatea.

12.3. Paifile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstance care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. Modificarile §i completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au 
fost perfectate in scris §i au fost semnate de ambele Paifi.

12.4. Nici una dintre Paifi nu are dreptul sa transmita obliga|iile §i drepturile sale stipulate in 
prezentul Contract unor teife persoane fara acordul in scris al celeilalte par î.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, 
cite un exemplar pentru Vinzator, Cumparator.

rc)v\^^ 12.6. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare la data
dV'a- Trezoreria de Stat a Ministerului FinanCelor, in cazul in care sursele financiare se aloca

d im ^ g ^ l  (̂ e stat/bugetul local, sau la data semnarii sau la о alta data ulterioara indicata in acest 
, p4zul in care ge^ionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul sistemului

■ Г' Pre^ratul contract este valabil pina la 31 decembrie 2019.
, 12.8. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfa al parfilor §i se considera semnat la data

 ̂aplicarii ultimei semnaturi de catre una din parti. ' ,
12.9. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in 

conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus/



13. Datele juridice, po§tale §i bancare ale Par{ilor

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

"Nouconst" SRL
mun.Chisinau str. Petricani, 94 
Tel: 0-22-78-88-00 
c /f1005600012120
B.C „Moldova-Agroindbank” S.A flliala nr.
10 Chisinau
BIC:AGRNMD2X437
IB AN:MD68 AG000000002251679079

IM ’’EXDRUPO”
MD-2023, str.Vamita, 22 mun. Chisinau, RM 
c /f1003600161002 
TVA 0400254
BC Moldindconbank SA Chisinau 
IBAN:MD40ML00000000 2251134189 
BIC: MOLDMD2X334 
Tel: 022-47-11-65 /fax: 022-47-11-65 
email: ap. exdrupo@mail.ru

14. Semnaturile раг^Пог

mailto:exdrupo@mail.ru


Specificatii tehnice (F4.1) Anexa la Contij^^ul nr. H de achizifionare a amesteculuj^; beton asfaltic din ^4 ,Q>4, 2019

Cod
CPV

Denumirea bunurilor §i/sau 
a serviciilor

Modelul
articolulu

i

Jara de 
origine

Producatorul Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de eatre 
autoritatea 

contractanta

Specificarea 
tehnica 
deplina 

propusa de 
eatre ofertant

Standarde 
de referinta

1 2 3 4 5 6 7 8
Lotul 3

44113
620-7

Amestec de beton asfaltic 
fierbinte cu granulatie fina 
SMAg 033-2008) SMAg-I Republica

Moldova SC “Nouconst” SRL Sa corespunda 
cerintelor SM STB 
1033-2008

SMAg-I SM STB 
1033-2008

IM ”EXDRUPO”

Director 

Contabil §ef 

Jurisconsult

^ im  SCOROBOGATCO

arcel ZASTINCEANU

lulia GAJA 

Aiidrian BADIA



Speciflcafii de pret (F4.2) Anexa la Contractul nr. de achizi^ionare a amestecului de beton asfaltic din Оц , 2019

Cod CPV
Denumirea 

bunurilor §i/sau a 
serviciilor

Unitate 
a de 

masura

Canti-
tatea

Prel 
unitar 
(far a 
TVA)

Pre(
unitar

(cu
TVA)

Suma
fara
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul de 
livrare/ 

prestare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 3 pe perioada 
anului 2019 in 
decurs de 24 ore 
din momentul 
solicitarii marfii 
de catre 
beneficiar, 
inclusiv pe timp 
de zi §i pe timp 
de noapte cu 
transportul 
beneflciarului.

44113620-
7

Amestec de beton 
asfaltic fierbinte cu 
granulatie fina 
SMAg I (SM STB 
1033-2008) tn 1000 1 266,34 1 519,61 1 266 340,00 1 519 610,00

Total
— ----------TTTT̂

ŷ M\
' II n— -------------

1 266 340,00 1 519 610,00

"Nouconst”

IM ’’EXDRUPO”

Director

S.R-b'

SCOROBOGATCO

Contabil §ef 

Jurisconsult

reel ZASTINCEANU 

lulia GAJA 

Andrian BADIA



A C H I Z I T I I  P U B L I C E
A C O R D  A D I J I O N A L  

la contractul nr. 14 din 04 aprilie 2019

Prezentul acord este semnat astazi ‘ 2019 intre IM EXDRUPO, in
___A

persoana directorului, dl Marcel ZASTINCEANU SRL „Nouconst”, in persoana 
directorului dl Vadim SCOROBOGATCO, in scopul modificarii contractului nr. 14 
din 04 aprilie 2019 privind achizitionarea ^̂ mestec de beton asfaltic fierbinte cu 
sranulatie Япа SMAs I  (SM STB 1033-2008У'* in valoare de 1 519 610,00 lei, semnat 
in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr. 21005221 din ”12” martie 2019.

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte 
din Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contractul nr. 14 din 04 aprilie 2019 se aplica 
urmatoarele modificari: contractul nr. 14 din 04 aprilie 2019se majoreaza cu suma 
226 421,89 lei ceea ce constituie 14,9 % din suma totala a contractului si respectiv suma 
totala a prezentului contract este de 1 746 031,89 lei si in urma modificarilor va fi in 
urmatoarea redac^ie:
- p.3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei 
moldovenesti si constituie: 1 746 031,89 lei.

Prezentul acord se considera incheiat §i intra in vigoare la data semnarii.

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

“NOUCONST” SRL IM ’’EXDRUPO”
Sediu: str. Petricani, 94 M D-2023, str.Varnita, 22 mun. Chisinau, RM
IDNO 1005600012120 c /f  1003600161002
TVA 3 TV A 0400254
BC Moldova-Agroindbank SA BC M oldindconbank SA Chisinau
Filiala nr. 10 Chisinau 1BAN:M D40M L00000000 2251134189
IB AN: MD68AG000000002251679079 BIC: M O LD M D 2X 334
Codul Bancii AGRNMD2X437 Tel: 022-47-16-74 /fax: 022-47-12-93
Tel 022 78 88 00 em ail: exdrupo@ m ail.ru

mailto:exdrupo@mail.ru
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CONTRACT Nr. ^
de achizi^ionare a amestecurilor de beton asfaltic

Cod CPV: 44113620-7
19 m un. C h is in au , R M

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

"Nouconst" SRL, reprezentata prin 

Administratorul Vadim Scorobogatco, care 

acfioneaza in baza statutului, denumit(a) in 

continuare Vmzator, pe de о parte.

Im  ’’EXDRUPO”, reprezentata prin Directorul 

Marcel Zastinceanu, care acfioneaza in baza 

statutului denumit(a) in continuare Cumparator, pe 

de alta parte.

ambii (denumi|i(te) in continuare Parfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizi|ionarea amestecului de beton asfaltic dens cu granulatie mare SKAg-I/2.75 §i 
amestecului de beton asfaltic fierbinte cu granulafie fina SMAg-I/2.75 , denumite in 
continuare Bunuri, conform procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unu anut de 
participare din 24.10.2019.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate paifi componente §i integrale ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor 
discrepance sau inconsecvenCe intre documented componente ale Contractului, documentele vor 
avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. In calitate de contravaloare a pla|ilor care urmeaza a fi efectuate de Cumparator/beneficiar, 
Vinzatorul se obliga prin prezenta sa livreze Cumparatorului/beneficiarului Bunurile §i sa inlature 
defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

(^^^atorul/beneficiarul se obliga prin prezenta sa plateasca Vinzatorului, in calitate de 
ontravaloare a livrarii bunurilor, precum §i a inlaturarii defectelor lor, preful Contractului sau



orice alta suma care poate deveni platibila conform prevederilor Contractului in termenele
modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Vinzatorul i§i asuma obligatia de a livra Bunurile conform Specificaliei, care este parte 

integranta a prezentului Contract.
1.2. Cumparatorul/beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite §i sa receplioneze Bunurile 

de Vinzator.
1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specifica|ie. Bunurile 

livrate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specifica^ie. Cind nu este men^ionat 
nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau alte reglementari 
autorizate in lara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garan^ie a Bunurilor sint indicate in Specificalie.

2. Termeni condi îi de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de catre Vinzator in termenele prevazute de graficul de 

livrare dupa cum urmeaza la solicitarea beneflcarului in decurs de 24 ore din momentul solicitarii 
marfli de catre beneficiar, inclusiv pe timp de zi §i pe timp de noapte, cu transportul beneficiarului.

2.2. Documentalia de insolire a Bunurilor include: factura fiscala, certificat de conformitate.
2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului cel 

tirziu la momentul livrarii bunurilor la destinalia finala. Livrarea bunurilor se considera incheiata in 
momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul §i conditii de plata
3.1. Prelul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene§ti, 

fiind indicat Speciflcatia prezentului Contract.
3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabile§te in lei moldovene§ti §i 

constituie: 610 400,00 lei fara TVA 732 480,00 lei inclusiv TVA.
3.3. Achitarea pla^ilor pentru Bunurile livrate va efectua in lei moldovene§ti.
3.4. Metoda §i condi^iile de plata de catre Cumparator vor fi: prin trasfer in decurs de 60 zile 

din data facturarii.
3.5. Pla^ile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului indicat 

in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Bunurile se considera predate de catre Vinzator §i receplionate de catre Cumparator daca:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Lista bunurilor §i graficul livrarii 

§i documentele de inso|ire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Specificafie;
c) ambalajul §i integritatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Specifica^ie.
4.2. Vinzatorul este obligat sa prezinte Cumparatorului un exemplar original al facturii fiscale 

odata cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea рШ̂ И. Pentru nerespectarea de catre Vinzator a prezentei 
clauze, Cumparatorul i§i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 
corespunzator numarului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitalii stabilite in 
punctul 10.3.

Standarde

Produsele fumizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre 
^fumizor in propunerea sa tehnica.



5.2. Cind nu este men^ionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta 
standardele sau alte reglementari autorizate in ^ara de origine a produselor.

6. Obligatiile parjilor
6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:
a) sa livreze Bunurile in condiliile prevazute de prezentul Contract;
b) sa anun^e Cumparatorul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 2 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;
c) sa asigure condiliile corespunzatoare pentru recep^ionarea Bunurilor de catre 

Cumparator [destinatar, dupa caz], in termenele stabilite, in corespundere cu eerinlele prezentului 
Contract;

d) sa asigure integritatea §i calitatea Bunurilor pe toata perioada de pina la receptionarea 
lor de catre Cumparator [destinatar, dupa caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumparatorul se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receplionarii in termenul stabilit 

a Bunurilor livrate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;
b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitalile §i termenele indicate in 

prezentul Contract.

7. Forta majora
7.1. Parlile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea par^iala sau integrala a 

obligaliilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de 
foifa majora (razboaie, ealamita[i naturale: incendii, inunda^ii, cutremure de pamint, precum §i alte 
circumstance care nu depind de voinCa Paifilor).

7.2. Partea care invoca clauza de foifa majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai 
tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstanCelor de forCa majora.

7.3. Survenirea circumstanCelor de foifa majora, momentul deelan§arii §i termenul de acCiune 
trebuie sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul competent 
din Cara Paifii care invoea asemenea circumstance.

8. Rezilierea
8. 1.

8.2.
a)

Contract;
b)
c)
d)

Rezilierea Contraetului se poate realiza cu acordul comun al Paifilor.
Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:
Cumparator in caz de refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile prevazute in prezentul

Cumparator in caz de nerespectare de catre Vinzator a termenelor de livrare stabilite; 
Vinzator in eaz de nerespectare de catre Cumparator a termenelor de plata a Bunurilor; 
Vinzator sau Cumparator in eaz de nesatisfacere de catre una dintre Paifi a pretenCiilor 

inaintate eonform prezentului Contract.
8.3. Partea iniCiatoare a rezilierii Contraetului este obligata sa comunice in termen de 5 zile 

lucratoare celeilalte Paifi despre intenCiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea in§tiinCata este obligata sa raspunda in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea 

notificarii. In cazul in care litigiul nu este soluCionat in termenele stabilite, partea iniCiatoare va iniCia 
rezilierea.

^^Reclamatii
>>

9.1. ReclamaCiile privind cantitatea Bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorul la momentul 
recepCionarii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Vinzatorului.

1-tO;



9.2. Preten^iile privind calitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului in termen de 5 
zile lucratoare de la depistarea deficien^elor de calitate §i trebuie confirmate printr-un certificat 
eliberat de о organiza^ie independents neutra §i autorizata in acest sens.

9.3. Vinzatorul este obligat sa examineze preten^iile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de 
la data primirii acestora §i sa comunice Cumparatorului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoa§tere a preten^iilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa livreze 
suplimentar Cumparatorului cantitatea nelivrata de bunuri, iar in caz de constatare a calita^ii 
necorespunzatoare -  sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu cerin^ele Contractului.

9.5. Vinzatorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv 
pentru viciile ascunse.

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certiflcatul de calitate intocmit de 
organiza^ia independents neutrS sau autorizatS in acest sens, cheltuielile pentru stafionare sau 
intirziere sint suportate de partea vinovatS.

10. Sanc|iuni

10.1. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, VinzStorul poartS rSspundere materials in valoare 
de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 % din suma 
totals a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depSseste 7 zile, se considers ca flind refuz 
de a vinde Bunurile prevSzute in prezentul Contract si VinzStorului i se va retine garan^ia de bunS 
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitS in conformitate cu prevederile punctului 
10. 1.

10.2. Pentru achitarea cu intirziere, CumpSrStorul poartS rSspundere materials in valoare de 
0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma 
totals a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuaia
11.1. Fumizorul are obligalia sS despSgubeascS achizitorul impotriva oricSror:
a) reclamalii §i ac^iuni in justitie, ce rezultS din incSlcarea unor drepturi de proprietate 

intelectualS (brevete, nume, mSrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile 
sau utilajele folosite pentru sau in legSturS cu produsele achizilionate, §i

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturS, aferente, cu exceptia situaliei in 
care о astfel de incSlcare rezultS din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cStre achizitor.

12. Dispozilii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solulionate de cStre PSifi pe cale 

amiabilS. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan^a de judecatS competentS 
conform legislaliei Republicii Moldova.

12.2. De la data semnSrii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i documentele 
perfectate anterior i§i pierd valabilitatea.

12.3. PSrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sS convinS asupra 
modificSrii clauzelor contractului, prin act adi^ional, numai in cazul apariliei unor circumstance care 
lezeazS interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevSzute la data incheierii 
contractului. ModificSrile §i completSrile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au 
fost perfectate in scris §i au fost semnate de ambele PSifi.

12.4. Nici una dintre PSifi nu are dreptul sS transmits obligaCiile §i drepturile sale stipulate in 
prezentul Contract unor teife persoane farS acordul in scris al celeilalte pSifi.

75. Prezentul Contract este intocmit in douS exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, 
un exemplar pentru VinzStor, CumpSrStor.

12.6. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnSrii §i intrS in vigoare la data 
inregistrSrii la Trezoreria de Stat a Ministerului FinanCelor, in cazul in care sursele fmanciare se alocS 
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnSrii sau la о altS datS ulterioarS indicatS in acest



contract in cazul in care gestionarea surselor flnanciare nu se efectueaza prin intermediul sistemului 
trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pina la 31 decembrie 2019.
12.8. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin^a al par^ilor §i se considera semnat la data 

aplicarii ultimei semnaturi de catre una din parti.
12.9. Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, Par^ile au semnat prezentul Contract in 

conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, po§tale bancare ale Parjilor

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

"Nouconst" SRL
mun.Chi^inau str. Petricani, 94 
Tel: 0-22-78-88-00 
c /f1005600012120
B.C „FinComBank” S.A sue. Nr. 7 Chi§inau
BIC:FTMDMD2X889
IBAN:MD48FT222430700000557498

IM ’’EXDRUPO”
MD-2023, str.Vamita, 22 mun. Chisinau, RM 
c /f1003600161002 
TVA 0400254
BC Moldindconbank SA Chisinau 
IBAN:MD40ML00000000 2251134189 
BIC: MOLDMD2X334 
Tel: 022-47-11-65 /fax: 022-47-11-65 
emaikap.exdrupo@mail.ru

14. Semnaturile parjilor

Furnizorul de bunuri c Autoritatea contractanta

Semnatura 

Ad min

Щ  ̂/  Semnatura ^Morizagj

Director Mapcgl^ASTINCEANU 

d ^ tab u ’Sef * 4  GAJA 

Jurist Andrian BADIA

mailto:emaikap.exdrupo@mail.ru


Specificafii tehnice (F4.1) Anexa la Contractul nr. de achizifionare a amestecurilor de beton asfaltic din  ̂ 2019

Cod
CPV

Denumirea bunurilor §ii/sau 
a serviciilor

Modelul
articolulu

i

Jara de 
origine

Producatorul Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de catre 
autoritatea 

contractanta

Specificarea 
tehnica 
deplina 

propusa de 
catre ofertant

Standarde 
de referinfa

1 2 3 4 5 6 7 8
Lotul 1

44113
620-7

Amestec de beton asfaltic 
fierbinte cu granulatie mare 
SKAg-I/2.75 SICAg-I Republica

Moldova SC “Nouconst” SRL Sa corespunda 
cerintelor SM STB 
1033-2008

SKAg-I SM STB 
1033-2008

Lotul 2
44113
620-7

Amestec de beton asfaltic 
fierbinte cu granulatie fina 
SMAg-I/2.75 SMAg-I Republica

Moldova
_______

SC “Nouconst” SRL Sa corespunda 
cerintelor SM STB 
1033-2008

SMAg-I SM STB 
1033-2008

"Nouconst”

Administr#)^

IM ”EXD№PO
--Kg

/Director

Vadim S OGATCO

/ Contabil Sef
Vi

Jurisconsult
- 1u0-

:el ZASTINCEANU 

iGAJA 

Andrian BADIA



Specificatii de pret (F4.2) Anexa la ContractuI nr. ^ ' 3  de achizifionare a amestecurilor de beton asfaltic din / С > 2019

Cod CPV
Denumirea 

bunurilor §i/sau a 
serviciilor

Unitatea
de

masura

Canti-
tatea

Pref 
unitar 
(fara 
TV A)

Pre|
unitar

(cu
TVA)

Suma
fara
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul de 
livrare/ 

prestare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-

Lotul 1 La solicitarea 
beneficarului in 
decurs de 24 ore 
din momentul 
solicitarii marfii 
de catre 
beneficiar, 
inclusiv pe timp 
de zi si pe timp de 
noapte, cu 
transportul 
beneficiarului

44113620-7 Amestec de beton 
asfaltic fierbinte cu 
granulatie mare 
SKAg-E2.75

tone 200 1 158,10 1 389,72 231 620,00 277 944,00

Lotul 2

44113620-7 Amestec de beton 
asfaltic fierbinte cu 
granulatie fma SMAg- 
E2.75

tone 300 1 262,60 1 515,12 378 780,00 454 536,00

Total ^
/ 610 400,00 732 480,00

"Nouconst" 8Щ

SCOROBOGATCO

Contabil §ef 

Jurisconsult

Marcel ZASTiNCEANU 

lulia GAJA 

Andrian BADIA

ItlUn.C//; ■



CONTRACT Nr,
de achizi^ionare amestec de beton asfaltic rece

l l? '
mlti(

Cod CPV: 44113620-7

2018 mun. Chisinau, RM5 “

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta
"NOUCONST" SRL, reprezentata prin 
Admnistratorului Vadim SCOROBOGATCO 
,care ac|ioneaza in baza statutului, 
denumit(a) in continuare Vmzator, pe de о 
parte,

IM ’’EXDRUPO”, reprezentata prin Directorul Adrian 
BOLDURESCU, care aclioneaza in baza statutului 
denumit(a) in continuare Cumparator, pe de alta parte.

ambii (denumi|i(te) in continuare Parji), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a.

b.

Achizi|ionarea de amestec de beton asfaltic rece, denumite in continuare Bunuri, conform 
licitatiei deschise nr. 18/04240 din 12.10.2018, in baza deciziei nr. 18/04240/001 a grupului de 
lucru al Cumparatorului din 18.10.2018.
Urmatoarele documente vor fi considerate par î componente §i integrate ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor 
discrepante sau inconsecvenie intre documentele componente ale Contractului, documentele vor 
avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. In calitate de contravaloare a plalilor care urmeaza a fi efectuate de Cumparator, Vinzatoml se , 
obliga prin prezenta sa livreze Cumparatorului/beneficiarului Bunurile §i sa inlature defectele ■  ̂ ' 
lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumparatorul/beneficiarul se obliga prin prezenta sa plateasca Vinzatorului, in calMlfe' de " 
contravaloare a livrarii bunurilor §i serviciilor, precum §i a inlaturarii defectelor



Contractului sau orice alta suma care poate deveni platibila conform prevederilor Contractului 
in termenele §i modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Vinzatorul i§i asuma obligalia de a livra Bunurile conform Specifica|iei, care este parte 

integrants a prezentului Contract.
1.2. Cumparatorul/beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite §i sa recep|ioneze Bunurile 

livrate de Vinzator.
1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificatie. 

Bunurile livrate prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificape. Cind 
nu este men|ionat nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau alte 
reglementari autorizate in lara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garan^ie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor sint indicate in Specificatie.

2. Termeni conditii de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de catre Vinzator dupa cum urmeaza: in termen de 14 

zile din momentul solicitarii de catre Cumparator.
2.2. Documentalia de inso^ire a Bunurilor include: factura fiscala, certificat de 

conformitate.
2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului cel 

tirziu la momentul livrarii bunurilor la destinalia fmala. Livrarea produselor se considers incheiatS 
in momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3. Pre^ul §i conditii de plata
3.1. Pretul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene§ti, 

fiind indicat in Specificalia prezentului Contract.
3.2. Suma totals a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabile§te in lei moldovene§ti §i 

constituie: 943 940,00 lei.
3.3. Achitarea plS|ilor pentru Bunurile livrate se va efectua in lei moldovene§ti.
3.4. Fissile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al VinzStorului, in 

termen de panS la 60 zile ealendaristice din momentul eliberSrii facturii fiscale.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Bunurile se considers predate de cStre VinzStor §i receptionate de cStre CumpSrStor

dacS:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor §i documentele 

de insolire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informa^iei indicate in Specificalie;
c) ambalajul §i integritatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Specificalie.
4.2. VinzStorul este obligat sS prezinte CumpSrStorului un exemplar original al facturii 

fiscale odatS cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plSlii. Pentru nerespectarea de cStre VinzStor 
a prezentei clauze, CumpSrStorul i§i rezervS dreptul de a majora termenul de achitare prevSzut in 
punctul 3.4 corespunzStor numSrului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitStii 
stabilite in punctul 10.4.

5. Standarde
5.1. Produsele fumizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de cStre 

fumizor in propunerea sa tehnicS.
5.2. Cind nu este menponat nici un standard sau reglementare aplicabilS se vor respecta 

standardele sau alte reglementSri autorizate in lara de origine a produselor.

6. Obligatiile par|ilor



6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:
a) sa livreze Bumxrile in condiliile prevazute de prezentul Contract;
b) sa anun^e Cumparatorul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 2 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;
c) sa asigure condiliile corespunzatoare pentru receplionarea Bunurilor de catre 

Cumparator, in termenele stabilite, in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;
d) sa asigure integritatea §i calitatea Bunurilor pe toata perioada de pina la recep^ionarea 

lor de catre Cumparator.
6.2. In baza prezentului Contract, Cumparatorul se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receplionarii in termenul 

stabilit a Bunurilor livrate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;
b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitalile §i termenele indicate in 

prezentul Contract.

7. For^a majora
7.1. Parlile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea parjiala sau integrala a 

obligaliilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de 
forfa majora (razboaie, calamitati naturale: incendii, inundajii, cutremure de pamint, precum §i alte 
circumstance care nu depind de voinja Parjilor).

7.2. Partea care invoca clauza de foifa majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai 
tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstanCelor de forja majora.

7.3. Survenirea circumstanCelor de foifa majora, momentul declan§arii §i termenul de 
acjiune trebuie sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul 
competent din jara Parfii care invoca asemenea circumstanje.

8. Rezilierea
8 . 1.

8.2 .

a)
Contract;

b)
c)

Bunurilor;
d)

Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Parjilor.
Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:
Cumparator in caz de refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile prevazute in prezentul

Cumparator in caz de nerespectare de catre Vinzator a termenelor de livrare stabilite; 
Vinzator in caz de nerespectare de catre Cumparator a termenelor de plata a

Vinzator sau Cumparator in caz de nesatisfacere de catre una dintre Paifi a pretenjiilor 
inaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inijiatoare a rezilierii Contractului este obligata sa comunice in termen de 5 zile 
lucratoare celeilalte Parji despre intenjiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.4. Partea in§tiinjata este obligata sa raspunda in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea 
notificarii. In cazul in care litigiul nu este solufionat in termenele stabilite, partea inijiatoare va initia 
rezilierea.

9. Reclamatii

.3UCJ
s.b

Ъо05
ISb'A

9.1. Reclamafiile privind cantitatea Bunurilor livrate prestate sint inaintate Vinzatorului la 
momentul recepfionarii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul 
Vinzatorului.

9.2. Pretenjiile privind calitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului in termen de 5
zile lucratoare de la depistarea deficienjelor de calitate §i trebuie confirmate printr-xm certificat 
eliberat de о organizafie independents neutra §i autorizata in acest sens. __

9.3. Vinzatorul este obligat sa examineze pretenfiile inaintate in termen de 5 zile fuprato^e 
de la data prmirii acestora §i sa comunice Cumparatorului despre decizia luata.

9.4. in caz de recunoa§tere a preten^iilor, Vinzatorul este obligat, in termen deiS zile, sa о'?л 
livreze suplimentar Cumparatorului cantitatea nelivrata de bunuri, iar in caz de сопфаШ'е a ealitafii " ’
necorespunzatoare -  sa le substitute sau sa le corecteze in conformitate cu cerinfelelCbii^actului.



9.5. Vmzatorul poarta raspundere pentra calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv 
pentru viciile ascunse.

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de 
organizatia independenta neutra sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru stalionare sau 
intirziere sint suportate de partea vinovata.

10. Sanctiuni
10.1. Forma de garan^ie de buna executare a contraetului agreata de Cumparator este garantie 

bancara, in cuantum de 5% din valoarea contraetului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract, se va retine garan|ia 

de buna executare a contraetului.
10.3. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzatorul poarta raspundere materiala in 

valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 
% din suma totala a prezentului Contract, in cazul in care intirzierea depaseste 7 zile, se considers, 
ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract si Vinzatorului i se va retine 
garan|ia de buna executare a contraetului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu 
prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intirziere, Cumparatorul poarta raspundere materiala in valoare de 
0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma 
totala a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuala
11.1. Fumizorul are obliga^ia sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclama^ii §i actiuni in justitie, ce rezulta din inealearea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instala|iile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizi^ionate, §i

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, eu excep|ia situa|iei 
in care о astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intoemit de catre achizitor.

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solu^ionate de catre Par î pe cale 
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan^a de judecata competenta 
conform legislaliei Republicii Moldova.

11.3. De la data semnarii prezentului Contraet, toate negocierile purtate §i documentele 
perfectate anterior i§i pierd valabilitatea.

11.4. Parjile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contraetului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contraetului, prin act aditional, numai in cazul apari^iei unor circumstance care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora §i eare nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contraetului. Modificarile §i completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care 
au fost perfectate in scris §i au fost semnate de ambele Parji.

11.5. Nici una dintre Par î nu are dreptul sa transmits obligaCiile §i drepturile sale stipulate in 
prezentul Contract unor terCe persoane farS acordul in scris al celeilalte pSr̂ i.

11.6. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, 
un exemplar pentru VinzStor, si douS pentru CumpSrStor.

11.7. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnSrii §i intrS in vigoare dupS 
inregistrarea procedurii de cStre Agen^ia AchiziCii Publice, fiind valabil pinS la 31 decembrie 2018.

11.8. Prezentul Contract reprezintS acordul de voinCS al ambelor pSrfi §i este semnat astSzi,
2018.

11.9. Pentru confirmarea celor menCionate mai sus, PSrCile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislaCia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, po§tale §i bancare ale Par îlor

Fumizorul de buuuri Autoritatea contractanta



“NOUCONST” SRL IM ’’EXDRUPO”
Sediu: str. Petricani, 94 MD-2023, str.Varnita, 22 mun. Chisinau, RM
IDNO 1005600012120 c /f1003600161002
TVA 0605333 TVA 0400254
BC Moldova-Agroindbank SA B„C Moldindconbank SA Chisinau
Filiala nr. 10 Chisinau IBAN:MD40ML00000000 2251134189
IB AN: MD68AG000000002251679079 BIC: MOLDMD2X334
Codul Bancii AGRNMD2X437 Tel: 022-47-16-74 /fax: 022-47-12-93
Tel 022 78 88 00 email:exdrupo@mail.ru

13. Semnaturile parlilor

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

Semnatura/^rofizata:

Adminismlm^"  ̂̂  0  П5 T cj] 
Vadim 8^Й^ВООАТОО*|/

Semnatura autorizata:

Director

Contabil Sef lulia GAJA i
/ / / V

Jurisconsult J/- у й - '^  Andrian ВADIA 7-̂
___________  / > ^  ___________

C  O.:

‘ b - ■

ЗП'

. 0 0 ^

mailto:exdrupo@mail.ru


[Acest label vafi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de catre autoritatea contractanta -  in coloanele 1, 2, 6,

Specificatii tehnice (F4.1) Anexa la ContractuI nr. achizitionare amestec de beton asfaltic rece din > 2018

Numarul licita|iei: Data: „ ” 
20 Alternativa nr.:

Denumirea licitatiei: Lot: Pagina:__din

C o d  C P V

D e n u m ir e a  b u n u r ilo r  § i/sau  a 
s e r v ic ii lo r

M o d e lu l
a r t ic o lu lu

J a r a  de  
o r ig in e

P r o d u -c a to r u l S p e c if ic a r e a  te h n ic a  
d e p lin a  so lic ita ta  d e  

c a tr e  a u to r ita te a  
c o n tr a c ta n ta

S p e c if ic a r e  
a te h n ic a  
d e p lin a  

p r o p u sa  d e  
c a tr e  

o fe r ta n t

S ta n d a r d e  d e  r e fe r in ta

1 2 3 4 5 6 7 8

Amestec de beton asfaltic rece 
SMBh-II SMBh-II Republica

Moldova SC Nouconst SRL Sa corespunda cerintelor 
SM STB 1033-2008,

SMBh-II SM STB 1033-2008

Vadim SCOROBOGATCO

Director 

Contabil Sef 

Jurisconsult

^  Adrian BOLDURESCU 

lulia GAJA

Andrian BADIA



[Acest tabel vafi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8, iar de catre autoritatea contractanta ~ m coloanele 1,2,3,4,9]

Specificatii de pret (F4.2) Anexa la Contractul nr. ĝjĵ F'de achizifionare amestec de beton asfaltic rece din , 2018

Numarul licita^iei: Data: „ ”
20 Alternativa nr.:

Denumirea licitatiei: Lot: Pagina:__din__

Cod
CPV

Denumirea bunurilor 
§i/sau a servieiilor

Unitatea
de

masura

Canti-
tatea

Prel
unitar
(fara
TVA)

Pref
unitar

(cu
TVA)

Suma
fara
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul 
de livrare/ 
prestare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amestec de beton asfaltic 
rece_SMBh-II tn 500 1 573,23 1 887,88 786 615,00 943 940,00 14 zile

Vadim SCOROBOGATCO

Contabil Sef 

Jurisconsult

rian BOLDURESCU 

lulia GAJA

ndrian BADIA



I d t l\U|JUUIIUI iVIUIUU
nr. 118 din Z8 august 20 

. Типовая фор>
Приложение № 1 к приказу MitHttoepcroa Финансов Р е ш ^и ки  Мсклдс 

№ 118 от 28 августа 20Г

NOUCONST
V Siguranta Mi$c5rii 4̂-

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ н а кл а дн ая

Data eliberdril / data livra ili 
Дата выписки /дата поставки

Seria, Nr. 
Серия, №

04.11.2019/04.11.2019

AAH 4230061 Foala de parcurs 
Путевой лист

serfa
серия QM

n u m ir
номер 505490

data
дата 04.11.19

9. Transportator Regia Exdrupo IM, or. C h is inau , s ir, 
Перевозчик varnita 22__________________________

c .f./n r. TVA 
ф.к. /  код НДС 1003600161002/0400254

1. Fumizor: Nouconst S.R.L., mun. Chisinau str.Petricani 94, cont.MD86FT222430700000557978, 'Fincombank'SA
Поаавщш fil,N7 Chisinau,BIC FTMDMD2X889v

c.f. /  nr. TVA 
ф.к. /  код НДС 1005600012120/0605333

2. Cumpardtor/beneficiar: 
Покупатель/получатель

Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str, varnita 22, cont.M040ML000000002261134189, 
BC’MOLDINDCONBANK'SA Chisinau,BIC MOLDMD2X_____________________________

c.f. /  nr. TVA 
ф.к. /  КОД НДС 1003600161002/0400254

3. Oelegatie 
Доверенность BV 602708 04.11.2019 delegatui 

делегированкьй ТОМНА SERGIU 4. Oocumente anexate

п Г “  UBA CHISINAU
6. Punct deseSreare , 

пунггразгруз.» m u n . Chisinau, sector 5 7. Redirijari * 
Переадресовки

10.1
Denumirea mSrfurilor/activelor, servicHtor $1 cod 

nomenclator al mSrfii 
Наименование товаров/активов, услуг и 

номенклатурный код товарной позиции товара/актива

10.2
Unitate

de
m2suri

Еди­
ница
изме­
рения

10.3
CandUtea
mirfurllor/
acUvelor,
sirviclilor
volumul

Количество 
оваров/активов 

объем услуг

10.4
Prel unitar 

f ira  TVA, lei 
Цена

единицы без 
НДС. леев

10.5
Valoarea 

totals fSrS 
TVA, lei

Общая 
сумма 

без НДС. 
леев

Ю.б
Cota
TVA,

%
Ставка
НДС.

%

10.7
Suma 

totals а 
TVA, lei

Общая
сумма
НДС.
леев

10.8
Vatoarea

mSrfurilor/activelor 
servicillor, lei

Стоимость 
товароа/вктивов, 

услуг . 
леев

10.9
АИе

informatie
Другая

информация

10.10
Tip

amba-
laj

Тип
улаков-

10.11
NumSr
locuri
Коли­
чество
мест

10.12: 
Masa. 
bruts.: 
tone ! 

Масса. 
брупо{ 

тонн '•

Asfalt de tip $KAg-l UC, 2715 t 15,26. ^  1 158,10 17,'661,02 2 0 % 3 632,21 21 193,23 1

11. TOTAL (pe paging)/ Всего (no странице) f 17 661,02 X 3 532,21 ■ 21 193,23 X X X
12. TOTAL (pefacturaflsca l§)/ Всего (no налоговой накладной) 1 « t 1 17 661,02 X 3 532,21 21 193,23 X X . X
13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил Director comercial, SIrbu Marin NIcoIae

14. Predat marfurile/activele (serviciile): 
Сдал товары/активы (услуж) Director comercial,

UTICA, CRE 991

ul/beneflclarul:
юлучатель

Sef producere Tomit Sergiu
[пс(а. numele, prenumele $i semnitura

Допжиостъ. с^ш лна. иия и ooonuck

FunetU, numil*. prtnum*lt <1 tennilura 
Долляостъ. фвмн/ч». им* II подпись

^  '■ iOO-f- .

In s t i tu t ia  P u b lica  "C en tru l d e  T ehnologii Inform aj:ionale in  Flnante", nr. de telefon p en tru  comenzi: (022)-S22-039



................................... n r .  п о  сПп 28 august 2017
. Типомп форгла

Поипожемил N81 к пт«к.иу Mwwcrepcuw Финансоо Рсгпублчки M<vvnpoa^ №118от28амустз2017г.

О CONST
Siguranta Miscdrii 

О

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data e libe ra rii I data liv ra rii 
Дата выписки /дата поставки

Seria, Nr. 
Серия. №

02.11.2019/02.11.2019

AAG 9668544 Foaia de parcurs 
Путевой лист

sena
серия QM num dr

номер 505537
data
дата 0 2 .1 1 .1 9

Transpo rta to r Regia E xd rupo  IM, or. C h is inau  , str, 
Перевозчик va rn ita  22 ___________  .______

c . f . /n r .  TVA 
Ф-К. /  код НДС

1003600161002 /0400264

Fum izo r: Nouconst S.R.L., mun. Chisinau str.Petricani 94, cont.MD86FT222430700000557978, 'Fincombank'SA
поставщик fi|.N7 Chisinau,BIC FTMDlVlD2X889

c.t, I nr. TVA 
ф.к. /  код НДС 1005600012120 /0605333

2. CumpSrdtor/beneficiar: 
Покупатель/попучатель

Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str, varnita 22, cont.MD40ML000000002251134189, 
BC'MOLDiNDCONBANK'SA Chisinau,BIC MOUDMD2X

c.f. I nr. TVA 
ф.к. /  КОД НДС

1003600161002/0400254

3. Delegatie 
Доверенность

data
дата

delegatui
делегированный

4. D ocum ente anexate 
Прилагаемые документы

5. Punct incSrcare
. Пункт погрузки и В А  C H IS IN A U

6. Punct descSrcare , 
Пункт разгрузки mun. Chisinau, sector 5 7. RedirijSrl

Переадресовки
10.1

Denumirea m a rfu rilo r/a c live lo r, s e rv ic iilo r  $i cod 
nom e n c la to r al m Srfii 

Наименование товаров/активов. услуг и 
номенклатурный код товаркой позиции товара/актива

10.2
Unilate

de
mSsura

Еди­
ница
изме­
рения

10.3
Cendtelea
mirfurilor/
actlvelor,
serviciilor
vokimui

Количество 
говаров/ахтнвов 

объем услуг

10.4
Pre( u n ita r 

fSra TVA, lei 

Цена
единицы без 
НДС. леев

10.5
Valoarea 

to ta l i  l ir i  
TVA. lei

Общая 
сумма 

без НДС. 
леев

10.6
Cota
TVA,
%

Ставка
НДС.

%

10.7 
Suma 

to ta ls  a 
TVA. lei

Общая
сук1ма
НДС.
леев

10.8
Valoarea

mSrfurilor /activelor 
serviciilor. loi

Стоимость
товаров/активов.

услуг
леев

10.9
A lte

in fo rm a tie

Другая
информация

10.10
Tip

amba-
laj

Тип
упаков­

ки

10.11
NumSr
locuri

Коли­
чество
мест

10.12
Masa
bruts.
tone

Масса
брутто.

тонн

A s fa lt  d e  t ip  $ M A g - l UC, 271 5 t 15 ,30 1 2 6 2 ,6 0 19  3 1 7 ,7 8 2 0 % 3 8 6 3 ,5 6 23 18 1 ,3 4
1 1 . TOTAL (pe paginal / Всего (no странице) __ ^ 19  3 1 7 .7 8 X 3 8 6 3 ,5 6 23 181 ,34 X X X
1 2 . TOTAL (p e  factura fIscalS)/ Всего (no налоговой накладной) /  \ 19 3 1 7 ,7 8 X 3 8 6 3 ,5 6 23 181 ,34 X X X

13. Pcrmis eliberarea: 
Отпуск разрешил Director com erclal, Sirbu Marin Nicolae

Л*'

14. Predat m arfurile /active le  (se rv ic iile ):
Сдал товары/активы (услуги)1-5
МП.

15. Prirnit n)a/(urile/activele in te rrned ia ru l (tra n sp o rla to ru l):
- .'Лщуял-тЬ’ва'р^»/актиры посредник (перевозчик)

^ 4 » r^ a tm a r fu r il.w a ^ iv ^ p  (n te rm ed ia ru l (tra n sp o rta to ru l): 
.у/ёдал товары/Э1п*й^1 р ^ ^ ^ н и к  (перевозчик)

li? . P iim il m affurile /activ^(a6rV lcU le ) cum paraiorul/beneficia iu t:

MORARI, CRE 991

Принял товары/активы'Ъс^; 
'JAAG.96$85.44 ^  >

и) покупаталь/лолучатель
Sef producere Tomit Sergiu

■210,» AAG.96§8,5.44/̂ -4 ;v.i r.-'-'P'

:tia, numele, prenumele ф semnStura 
Должность. <teuunifl, ШЯ u подпись

runc(U, rtumelt. pienumef* f I semnSluia 

Должность, фаинпма. iiua н поапнсь

«..K.V..

'^ ^ s s s S > S 8 '

L.S

WTMcnIiZ. ч р |\ '\

In s t i tu t ia  P u b lic s  "C eutru l d e  Tehnologli In fo rm a tio n a le  in  Fiiiante", nr. de telefon p en tru  comenzi: (022)-822-039



\

^JNOUCONST
.' , i  -'.S.i9uranfa Mi^carii

Anexa nr. 1 la Ordinul M ln ls te ru lu i F inanje lor af R epjb lk il^M oM o 
nr. 118 d in 28 august 20

Приложение №  1 к приказу Министеровз Финансов Р е сп /Й а дМ ш й  
N8118 от28 августа 201'

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВ^ НАКЛАДНАЯ

Data Qllberarll /  data livrdrli 
Дата выписки /дата поставки

Saria, Nr. 
Серия. Ne

17.10.2018/17.10.2018

ААЕ 9019207 - 8;,. Foaia da parcura 
Путевой лист

aerla
серия НМ numSr

номер 643458 data
дата 17.10.18

9. fransportator Regia Exdrupo IM, or. Ch isinau, str, 
Перевозчик varnita 22

c.f./nr.TVA
ф.к. /  код НДС 1003600161002/0400254

1. Fumizor: Nouconst S.R.L., mun. Chfsinau str.Petricani 94, cont.MD68AG0000000022S1679079,
поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'SA,BIC AGRNMD2X

c .f./n r.T V A  
ф.к. /  ход НДС 1005600012120/0605333

2. CumparStor/beneflclar: 
Покупатель/получатель

Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str, varnita 22, cont.MD40ML000000002261134189, 
BC'MOLDINDCONBANK’SA Chisinau.BIC MOLDMD2X___________________

c.f. /  nr. TVA 
ф.к. /  код НДС 1003600161002/0400254

3. Delegatle 
Доееренность BV 602340 01.10.2018 <1.14.1.1 TOMITA

дел1Гиров8кный
4. Documente anexate 

Прилагаемые документы
6. Punctlncircare , , 

n  U B A  C h is  n au  Пункт погрузки v.»m©mau m p n .C h ls ln a u .s e c to r 2
7. RedirijSri 

Переадресовки
10.1

Oenumirea m irfu illor/active lor, aerviclilor f  1 cod 
nomenclatoral m irf li 

Наименование товвров/активов, услуг и 
номенклатурный код товарной позиции товара/актива

Ю.2
Unitate

de
mSsure

Еди­
ница
изме­
рения

«.»■
CantIUtei
mlrfurUor/
MUvBlor,
itrvlelllor
volumul

Количество 
оваров/активов 

Объем услуг

10.4
Pret unitar 

fare TVA. lel 
Цене

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea 

to u l i  1Ш  
TVA, lei 
Общая 
сумма 

без НДС. 
леев

10.6
Cota
TVA,

%
Ставка
НДС.

%

10.7 
би та  

to ta l! а 
TVA, 1в1 • 
Общая 
сумма 
НДС.

' лева

10.8
Valoarea

mirfudlor/actIvBlor 
•erviclllor, lel

Стоимость 
товаре в/актиаов, 

услуг 
леев

10.9
Alts

informatie
Другая

информация

10.10
Tip

amba-
la]

Тип
упаков­

ки

Jp.11
NumSr
locuri
Коли­
чество
мест

10.12
Masa
bruts,
tone

Масса
брупо,

тонн

A s fa lt de t ip  6 M B g-il UC, 2716 t 14,'50 1 171,10 16 980,95 2 0 % 3 396,19 20 377,14
11. T O T A L  (p e p a g ln S ) /  В сего  (no  стра ни це ) V \ 16 980,95 X 3 396,19 20 377,14 X X X
12. T O T A L  ( p e fa c tu r a f is c a lS ) /  В сего  (no налоговой  накл адной) 1 . A  ( 1 16 980,95 X 3 396,19 20 377,14 X X X

13. Peimis eliberarea: 
Отпуск разрешил Director comerclal, Slrbu Marin NIcolae

14. Predat marfun'le/activele (sarvlcllle):
Сдал товары/активы (услуги)L.§

15. Primlt m arfi^ i^c^e le^ l^e^^V dta ru i-Itranaporla to ru l):
Принял

16. Predat m jfrf^lleiactlvele Intermedlaru)jtraiispo'rtatorul): 
Сдалт/

Director comerclal, Slrbu Marin,

DABIJA, CRE 991

Punctia, numtH, prtflumala |l aenutliura 
Даламост», фаикпмя. яия и rao/ute^

Ж
/ 'Л

/

TOMITA
Funcfis, numele, prtnumele ^  semnatura

Д0ПЯН0СТЪ.4*ККЛ1СЯ.М1М ■ поайисъ

Punclla, numalc, pftnumalt aamnitura 

Далд>«с1>. фамклка, имя н ncani.c>

_ L 5
М.П.

*^>^0 м г.



взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2019 
между Nouconst SRL, ф/к 1005600012120 
и Regia Exdrupo IM, ф/к 1003600161002 

по договору Основной договор

Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся, 
Exdrupo 1М______________

Nouconst SRL с одной стороны, и Regia
с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по

данным учета следующее:

Поданным Nouconst SRL, MDL По данным Regia Exdrupo IM, MDL
Дата 1 Документ Дебет Кредит Дата 1 Документ Дебет Кредит

Сальдо начальное (01.01.19) 314 740,88 Сальдо начальное (01.01.19) 314 740,88
30.01.19 Поступление ТМЦ № EUK 000364017 20 789,28 30.01.19 Поступление ТМЦ № EUK 000364017 20 789,28
07.02.19 Реализация ТМЦ № AAF 3732223 1 200,00 07.02.19 Реализация ТМЦ № AAF 3732223 1 200,00
20.02.19 Поступление ТМЦ № EUK000458224 18 329,76 20.02.19 Поступление ТМЦ № EUK000458224 18 329,76
31.03.19 Взаимозачеты № 005 18 329,76 31.03.19 Взаимозачеты № 005 18 329,76
25.04.19 Платежное поручение № 258 200 000,00 25.04.19 Платежное поручение № 258 200 000,00
13.06.19 Реализация ТМЦ № AAG 3688191 8 184,00 13.06.19 Реализация ТМЦ № AAG 3688191 8 184,00
26.06.19 Платежное поручение № 414 200 000,00 26.06.19 Платежное поручение № 414 200 000,00
26.07.19 Платежное поручение № 531 442 608,85 26.07.19 Платежное поручение № 531 442 608,85
31.07.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 000634339 11 616,77 31.07.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 000634339 11 616,77
21.08.19 Платежное поручение № 636 8 184,00 21.08.19 Платежное поручение № 636 8 184,00
30.08.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 000826159 2 583,72 30.08.19 Поступление ТМЦ № Ef\A  000826159 2 583,72
30.08.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 000819996 4 265,50 30.08.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 000819996 4 265,50
31.08.19 Взаимозачеты № 015 8 320,23 31.08.19 Взаимозачеты № 015 8 320,23

02.09.19 Налоговая накладная № ЕАА 
000819996 853,10 02.09.19 Налоговая накладная № ЕАА 

000819996 853,10

03.09.19 Налоговая накладная № ЕАА 
000826159 516,74 03.09.19 Налоговая накладная № ЕАА 

000826159 516,74

30.09.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 001009573 52 827,54 30.09.19 Поступление ТМЦ №  ЕАА  001009573 52 827,54

02.10.19 Налоговая накладная № ЕАА 
001009573 10 565,51 02.10.19 Налоговая накладная №  ЕАА 

001009573 10 565,51

31.10.19 Взаимозачеты № 021 655 258,25 31.10.19 Взаимозачеты №  021 655 258,25
31.10.19 Поступление ТМЦ № ЕАА 001234911 19 397,68 31.10.19 Поступление ТМ Ц № ЕАА 001234911 19 397,68
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668541 12 196,71 02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668541 12 196,71
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668542 23 181,34 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668542 23 181,34
02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668543 22 802,56 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668543 22 802,56
02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668544 23 181,34 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668544 23 181,34
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668545 24 544,94 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668545 24 544,94
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668546 23 484,36 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668546 23 484,36
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668547 21 666,22 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668547 21 666,22
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG  9668548 23 181,34 02.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668548 23 181,34
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668549 23 181,34 02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668549 23 181,34
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668550 12 196,72 02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668550 12 196,72
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668551 23 029,82 02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG  9668551 23 029,82
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668552 23 332,85 02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668552 23 332,85
02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668555 22 878,31 02.11.19 Реализация ТМЦ № AAG 9668555 22 878,31
02.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230049 23 181,34 02.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230049 23 181,34
02.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230050 4 696,87 02.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230050 4 696,87
04.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230061 21 193,23 04.11.19 Реализация ТМЦ №  /\АН 4230061 21 193,23
04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230062 21 401,69 04.11.19 Реализация ТМЦ №  ДАН 4230062 21 401,69
04.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230063 21 262,72 04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230063 21 262,72
04.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230065 21 123,75 04.11.19 Реализация ТМЦ №  ДАН 4230065 21 123,75
04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230066 20 984,77 04.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230066 20 984,77
04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230067 11 256,73 04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230067 11 256,73
04.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230068 21 262,72 04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230068 21 262,72
04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230069 21 123,74 04.11.19 Реализация ТМЦ №  ДАН 4230069 21 123,74
04.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230070 7 087,57 04.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230070 7 087,57
05.11.19 Реализация ТМЦ № /\АН 4230078 13 030,03 05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230078 13 030,03
05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230080 23 181,34 05.11.19 Реализация ТМЦ № /\АН 4230080 23 181,34
05.11.19 Реализация ТМЦ № /\АН 4230081 23 181,34 05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230081 23 181,34
05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230082 23 029,82 05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230082 23 029,82
05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230083 29 241,82 05.11.19 Реализация ТМЦ № ДАН 4230083 29 241,82
05.11.19 Реализация ТМЦ № ААН 4230086 24 544,94 05.11.19 Реализация ТМЦ № ДАН 4230086 24 544,94
05.11.19 Реализация ТМЦ № /\АН 4230089 16 398,69 05.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230089 16 398,69
05.11.19 Реализация ТМЦ № /\АН 4230090 10 005,98 05.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230090 10 005,98
05.11.19 Реализация ТМЦ № ДАН 4230091 9 696,77 05.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230091 9 696,77
06.11.19 Реализация ТМЦ № ДАН 4230094 9 867,01 06.11.19 Реализация ТМЦ №  ААН 4230094 9 867,01
07.11.19 Налоговая накладная № ЕАА 

001234911 3 879,53 07.11.19 Налоговая накладная №  ЕАА 
001234911 3 879,53

29.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668907 3 000,00 29.11.19 Реализация ТМЦ №  AAG 9668907 3 000,00
28.12.19 Взаимозачеты № 022 23 277,21 28.12.19 Взаимозачеты №  022 23 277,21
30.12.19 Операция № 50 1,97 30.12.19 Операция №  50 1,97
31.12.19 Взаимозачеты №  023 54 197,38 31.12.19 Взаимозачеты № 023 54 197,38
Обороты за период 1 427 377,55 996 419,95 Обороты за период 996 419,95 1 427 377,55
Сальдо конечное (31.12.Д#::^О '0№ '<С^>К 745 698,48 Сальдо конечное (31.12.19) 745 698,48

По данным Nouconst, 
на 31.12.2019 задо|Ж^«1оеть

От Nouconst 3 ^ ,

RL 745 698,48 MDL
По данным Regia Exdrupo IM
на 31.12.2019 задолженность в пользу Nouconst SRL 745 698,48 MDL 

От Regia Exdrupo IM



взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018 
между Nouconst SRL, ф/к 1005600012120 
и Regia Exdrupo IM, ф/к 1003600161002 

по договору Основной договор

Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся, 
Exdrupo 1М______________

Nouconst SRL с одной стороны, и Regia
с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по

данным учета следующее;

По данным Nouconst SRL, MDL Поданным Regia Exdrupo IM, MDL
Дата 1 Документ Дебет Кредит Дата 1 Документ Дебет Кредит

Сальдо начальное (01.01.18) 20 425,92 Сальдо начальное (01.01.18) 20 425,92
26.01.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389624 49 615,00 26.01.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389624 49 615,00
26.02.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389539 12 650,00 26.02.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389539 12 650,00
28.02.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389545 6 700,00 28.02.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389545 6 700,00
28.02.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389547 18 400,00 28.02.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389547 18 400,00
05.03.18 Реализация ТМЦ № PAD  0389566 17 080,00 05.03.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389566 17 080,00
14.03.18 Платежное поручение № 195 60 000,00 14.03.18 Платежное поручение № 195 60 000,00
29.03.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389586 63 830,00 29.03.18 Реализация ТМЦ № AAD 0389586 63 830,00
19.04.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1097683 1 820,00 19.04.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1097683 1 820,00
30.04.18 Поступление ТМЦ № FB 9786420 5 804,26 30.04.18 Поступление ТМЦ № FB 9786420 5 804,26
16.05.18 Платежное поручение № 450 1 100 000,00 16.05.18 Платежное поручение № 450 1 100 000,00
24.05.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  1098370 1 156 557,72 24.05.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098370 1 155 557,72
25.05.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098372 284 519,12 25.05.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098372 284 519,12
29.05.18 Платежное поручение № 488 400 000,00 29.05.18 Платежное поручение № 488 400 000,00
30.05.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098416 1 584 328,98 30.05.18 Реапизация ТМЦ № РАЕ  1098416 1 584 328,98
31.05.18 Поступление ТМЦ № FB 9786451 120 513,27 31.05.18 Постулление ТМЦ № FB 9786451 120 513,27
13.06.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 2851575 9 840,00 13.06.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 2851575 9 840,00
26.06.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098440 2 052 113,88 26.06.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098440 2 052 113,88
29.06.18 Поступление ТМЦ № FB 9786544 42 689,79 29.06.18 Поступление ТМЦ № FB 9786544 42 689,79
29.06.18 Поступление ТМЦ № FB 9786545 16 919,00 29.06.18 Поступление ТМЦ № FB 9786545 16 919,00
03.07.18 Платежное поручение № 645 2 300 000,00 03.07.18 Платежное поручение № 645 2 300 000,00
12.07.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615546 428 178,29 12.07.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615546 428 178,29
13.07.18 Платежное поручение № 677 300 000,00 13.07.18 Платежное поручение № 677 300 000,00
24.07.18 Платежное поручение № 796 300 000,00 24.07.18 Платежное поручение № 796 300 000,00
31.07.18 Поступление ТМЦ № FB 9786570 39 399,85 31.07.18 Поступление ТМЦ № FB 9786570 39 399,85
31.07.18 Поступление ТМЦ № FB 9786575 2 352,47 31.07.18 Поступление ТМЦ № FB 9786575 2 352,47
10.08.18 Платежное поручение № 853 500 000,00 10.08.18 Платежное поручение № 853 500 000,00
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615089 35 695,13 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615089 35 695,13
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615123 11 439,30 10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615123 11 439,30
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098406 15 739,58 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 1098406 15 739,58
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615124 35 133,00 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615124 35 133,00
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615125 15 402,31 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615125 15 402,31
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615126 11 523,62 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615126 11 523,62
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615127 11 551,73 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615127 11 551,73
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615128 19 730,69 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615128 19 730,69
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615129 19 674,48 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615129 19 674,48
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615130 21 782,46 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615130 21 782,46
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615131 18 606,43 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615131 18 606,43
10.08.18 Реализация ТМЦ № 7\АЕ 4615132 19 674,48 10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615132 19 674,48
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615240 20 039,87 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615240 20 039,87
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615241 19 758,80 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615241 19 758,80
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615242 22 625,65 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615242 22 625,65
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615243 19 618,27 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615243 19 618,27
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615244 17 369,76 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615244 17 369,76
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615245 20 152,28 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615245 20 152,28
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615246 22 738,08 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615246 22 738,08
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615247 19 815,01 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615247 19 815,01
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615248 19 758,80 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615248 19 758,80
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615249 19 477,74 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615249 19 477,74
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615250 11 242,56 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615250 11 242,56
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615251 11 158,24 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615251 11 158,24
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615252 11 130,13 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615252 11 130,13
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615253 11 186,35 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615253 11 186,35
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615254 17 004,37 10.08.18 Реализация ТМЦ № Р АЕ  4615254 17 004,37
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615255 19 843,12 10.08.18 Реализация ТМЦ № Р АЕ  4615255 19 843,12
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615256 22 738,08 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615256 22 738,08
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615257 19 871,22 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615257 19 871,22
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615258 19 955,54 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615258 19 955,54
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615259 19 871,22 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615259 19 871,22
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615260 11 214,46 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615260 11 214,46
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615261 11 354,99 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615261 11 354,99
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615262 11 242,56 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615262 11 242,56
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615263 16 695,20 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615263 16 695,20
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615264 19 449,62 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615264 19 449,62
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615265 22 232,16 10.08.18 Реализация ТМЦ № Р АЕ  4615265 22 232,16
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615266 19 590,16 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615266 19 590,16
10.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615267 19 562,05 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615267 19 562,05
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615268 19 477,74 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615268 19 477,74
10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4616098 34 851,94 10.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4616098 34 851,94
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615101 11 242,56 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615101 11 242,56
13.08.18 Реализация ТМЦ № РАЕ  4615102 22 344,59 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615102 22 344,59
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615103 11 383,09 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615103 11 383,09



13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615104 19 955,54 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615104 19 955,54
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615107 35 414,06 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615107 35 414,06
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615108 15 739,58 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615108 15 739,58
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615109 20 096,08 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615109 20 096,08
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615111 11 383,09 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615111 11 383,09
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615119 20 096,08 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615119 20 096,08
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615120 22 906,72 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615120 22 906,72
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615121 11 523,62 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615121 11 523,62
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615139 11 945,22 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615139 11 945,22
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615140 16 582,78 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615140 16 582,78
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615141 20 096,08 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615141 20 096,08
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615142 11 453,36 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615142 11 453,36
13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615143 19 955,54 13.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615143 19 955,54
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615151 10 820,96 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615151 10 820,96
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615153 7 167,13 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615153 7 167,13
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615158 10 820,96 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615158 10 820,96
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615161 23 468,84 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615161 23 468,84
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615162 20 236,61 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615162 20 236,61
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615164 20 096,08 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615164 20 096,08
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615166 20 377,14 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615166 20 377,14
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615177 16 863,84 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615177 16 863,84
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615197 11 383,09 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615197 11 383,09
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615199 22 906,72 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615199 22 906,72
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615201 20 377,14 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615201 20 377,14
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615202 20 096,08 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615202 20 096,08
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615204 20 377,14 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615204 20 377,14
14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615206 11 664,16 14.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615206 11 664,16
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615227 22 906,72 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615227 22 906,72
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615228 11 523,62 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615228 11 523,62
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615229 17 144,90 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615229 17 144,90
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615230 20 517,67 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615230 20 517,67
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615231 20 236,61 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615231 20 236,61
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615232 8 010,32 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615232 8 010,32
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615233 20 096,08 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615233 20 096,08
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615234 11 523,62 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615234 11 523,62
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615275 7 167,13 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615275 7 167,13
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615277 16 863,84 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615277 16 863,84
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615278 20 236,61 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615278 20 236,61
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615279 11 523,62 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615279 11 523,62
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615280 13 069,48 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615280 13 069,48
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615281 19 885,28 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615281 19 885,28
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615282 11 453,36 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615282 11 453,36
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615284 23 187,78 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615284 23 187,78
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615285 20 517,67 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615285 20 517,67
15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615287 19 955,54 15.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615287 19 955,54
16.08.18 Платежное поручение № 899 300 000,00 16.08.18 Платежное поручение № 899 300 000,00
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615296 12 999,22 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615296 12 999,22
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615297 11 945,22 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615297 11 945,22
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615298 11 664,16 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615298 11 664,16
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615299 23 047,25 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615299 23 047,25
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615301 13 069,48 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615301 13 069,48
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615303 20 236,61 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615303 20 236,61
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615304 20 236,61 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615304 20 236,61
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615305 11 523,62 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615305 11 523,62
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615307 20 236,61 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615307 20 236,61
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615310 36 116,72 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615310 36 116,72
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615311 11 804,68 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615311 11 804,68
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615314 7 448,20 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615314 7 448,20
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615323 6 886,07 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615323 6 886,07
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615326 7 167,13 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615326 7 167,13
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615330 7 588,73 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615330 7 588,73
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615332 12 928,94 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615332 12 928,94
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615334 22 625,65 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615334 22 625,65
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615335 20 096,08 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615335 20 096,08
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615337 20 096,08 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615337 20 096,08
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615338 20 096,08 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615338 20 096,08
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615339 12 718,15 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615339 12 718,15
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615342 11 593,90 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615342 11 593,90
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615343 10 820,96 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615343 10 820,96
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615442 33 502,82 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615442 33 502,82
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615443 22 513,22 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615443 22 513,22
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615447 19 646,38 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615447 19 646,38
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615448 19 899,34 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615448 19 899,34
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615449 19 983,65 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615449 19 983,65
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615451 11 383,09 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615451 11 383,09
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615452 11 495,52 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615452 11 495,52
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615453 11 495,52 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615453 11 495,52
16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615454 11 411,20 16.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615454 11 411,20
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615352 22 204,06 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615352 22 204,06
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615353 18 409,69 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615353 18 409,69
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615468 11 298,77 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615468 11 298,77
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615469 11 495,52 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615469 11 495,52
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615470 19 815,01 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615470 19 815,01
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615472 20 011,75 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615472 20 011,75
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615473 11 467,42 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615473 11 467,42
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615477 11 298,77 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615477 11 298,77



17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615478 11 270,66 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615478 11 270,66
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615479 11 270,66 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615479 11 270,66
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615480 19 899,34 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615480 19 899,34
17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615481 22 625,65 17.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615481 22 625,65
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615359 16 442,24 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615359 15 442,24
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615360 21 220,33 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615360 21 220,33
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615361 21 220,33 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615361 21 220,33
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615362 21 220,33 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615362 21 220,33
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615364 20 096,08 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615364 20 096,08
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615365 23 609,38 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615365 23 609,38
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615366 21 360,86 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615366 21 360,86
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615367 12 928,94 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615367 12 928,94
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615368 11 664,16 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615368 11 664,16
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615369 21 501,40 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615369 21 501,40
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615370 13 069,48 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615370 13 069,48
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615371 21 360,86 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615371 21 360,86
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615372 16 863,84 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615372 16 863,84
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615373 21 360,86 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615373 21 360,86
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615374 25 717,36 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615374 25 717,36
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615375 13 069,48 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615375 13 069,48
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615376 13 491,07 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615376 13 491,07
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615377 13 350,54 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615377 13 350,54
18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615378 12 928,94 18.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615378 12 928,94
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615379 24 312,04 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615379 24 312,04
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615380 20 236,61 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615380 20 236,61
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615382 20 236,61 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615382 20 236,61
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615384 20 377,14 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615384 20 377,14
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615385 11 804,69 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615385 11 804,69
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615386 11 804,69 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615386 11 804,69
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615391 23 890,44 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615391 23 890,44
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615392 20 377,14 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615392 20 377,14
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615393 20 517,67 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615393 20 517,67
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615394 20 658,20 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615394 20 658,20
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615396 11 804,69 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615396 11 804,69
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615402 24171,50 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615402 24 171,50
20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018242 19 393,42 20.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018242 19 393,42
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615405 20 377,14 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615405 20 377,14
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615406 11 945,22 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615406 11 945,22
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615407 13 631,60 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615407 13 631,60
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615408 13 210,01 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615408 13 210,01
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615409 12 788,41 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615409 12 788,41
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615410 25 295,76 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615410 25 295,76
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615431 20 517,67 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615431 20 517,67
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615432 21 079,80 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615432 21 079,80
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615433 25 084,97 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615433 25 084,97
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615436 11 804,69 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615436 11 804,69
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615438 11 523,62 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615438 11 523,62
21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018243 22 766,18 21.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018243 22 766,18
22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615459 11 453,36 22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615459 11 453,36
22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615462 19 042,09 22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615462 19 042,09
22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615471 13 631,60 22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615471 13 631,60
22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615474 19 112,35 22.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615474 19 112,35
23.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615492 7 588,73 23.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615492 7 588,73
23.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615499 8 010,32 23.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615499 8 010,32
23.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615501 11 523,62 23.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615501 11 523,62
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615520 22 766,18 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615520 22 766,18
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615521 20 096,08 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615521 20 096,08
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615522 20 306,88 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615522 20 306,88
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615531 24 312,04 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615531 24 312,04
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615532 21 360,86 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615532 21 360,86
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615533 21 501,40 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615533 21 501,40
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615534 21 641,93 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 4615534 21 641,93
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018222 11 804,69 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018222 11 804,69
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018226 3 934,90 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018226 3 934,90
24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018435 21 220,33 24.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018435 21 220,33
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018257 11 312,83 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018257 11 312,83
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018258 22 653,76 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018258 22 653,76
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018259 12 296,56 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018259 12 296,56
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018261 20 658,20 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018261 20 658,20
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018264 20 939,27 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018264 20 939,27
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018265 21 360,86 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018265 21 360,86
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018266 11 383,09 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018266 11 383,09
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018267 24 030,97 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018267 24 030,97
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018269 12 437,09 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018269 12 437,09
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018270 19 815,01 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018270 19 815,01
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018271 4 497,02 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018271 4 497,02
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018272 11 523,62 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018272 11 523,62
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018273 21 360,86 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018273 21 360,86
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018274 9 907,51 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018274 9 907,51
29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018275 21 431,14 29.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018275 21 431,14
30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018283 20 517,67 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018283 20 517,67
30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018284 22 836,46 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018284 22 836,46
30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018285 21 009,54 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018285 21 009,54
30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018288 12 718,15 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018288 12718,15
30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018289 23 117,52 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018289 23 117,52
30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018291 20 166,35 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018291 20 166,35



30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018293 13 912,67 30.08.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018293 13 912,67
30.08.18 Поступление ТМЦ № 1М 0766026 41 459,34 30.08.18 Поступление ТМЦ № 1М 0766026 41 459,34
30.08.18 Поступление ТМЦ № 1М 0766027 70 880,07 30.08.18 Поступление ТМЦ № 1М 0766027 70 880,07
04.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018341 7 167,13 04.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018341 7 167,13
04.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018350 7 167,13 04.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018350 7 167,13
05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018370 13 561,34 05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018370 13 561,34
05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018371 7 869,79 05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018371 7 869,79
05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018372 8 361,66 05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018372 8 361,66
05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018375 7 799,53 05.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018375 7 799,53
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018407 7 307,66 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018407 7 307,66
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018409 10 961,50 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018409 10 961,50
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018412 18 971,82 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018412 18 971,82
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018413 20 236,61 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018413 20 236,61
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018415 11 523,62 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018415 11 523,62
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018416 18 831,29 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018416 18 831,29
07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018417 17 425,97 07.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018417 17 425,97
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018441 21 360,86 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018441 21 360,86
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018442 7 096,87 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018442 7 096,87
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018443 21 290,60 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018443 21 290,60
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018444 7 167,13 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018444 7 167,13
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018445 22 766,18 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018445 22 766,18
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018446 7 096,87 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018446 7 096,87
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018447 21 220,33 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018447 21 220,33
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018448 21 290,60 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018448 21 290,60
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018451 7 096,87 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018451 7 096,87
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018453 8 431,92 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018453 8 431,92
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018454 20 517,67 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018454 20 517,67
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018455 7 307,66 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018455 7 307,66
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018456 21 993,26 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018456 21 993,26
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018457 17 285,44 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018457 17 285,44
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018458 22 906,72 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018458 22 906,72
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018459 21 501,40 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018459 21 501,40
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018460 21 220,33 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018460 21 220,33
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018461 10 188,58 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018461 10 188,58
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018462 4 497,02 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018462 4 497,02
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018464 21 641,93 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018464 21 641,93
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018466 17 425,97 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018466 17 425,97
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018467 21 431,14 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018467 21 431,14
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018468 24 312,04 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018468 24 312,04
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018469 21 360,86 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018469 21 360,86
13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018470 22 766,18 13.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018470 22 766,18
14.09.18 Платежное поручение № 990 1 000 000,00 14.09.18 Платежное поручение № 990 1 000 000,00
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018472 21 220,33 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018472 21 220,33
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018473 22 625,65 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018473 22 625,65
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018474 22 906,72 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018474 22 906,72
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018475 23 187,78 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018475 23 187,78
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018477 7 869,79 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018477 7 869,79
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018479 22 344,59 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018479 22 344,59
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018482 21 079,80 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018482 21 079,80
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018483 22 344,59 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018483 22 344,59
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018484 25 717,36 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018484 25 717,36
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018486 23 609,38 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018486 23 609,38
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018487 16 582,78 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018487 16 582,78
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018488 25 717,36 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018488 25 717,36
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018489 17 285,44 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018489 17 285,44
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018491 34 430,34 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018491 34 430,34
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018492 17 144,90 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018492 17 144,90
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018493 34 008,74 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018493 34 008,74
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018495 16 624,93 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018495 16 624,93
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018496 34 570,87 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018496 34 570,87
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018497 21 501,40 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018497 21 501,40
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018498 21 220,33 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018498 21 220,33
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018499 21 641,93 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018499 21 641,93
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018500 17201,11 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018500 17 201,11
14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018501 22 766,18 14.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018501 22 766,18
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018504 20 377,14 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018504 20 377,14
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018512 20 236,61 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018512 20 236,61
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018506 22 906,72 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018506 22 906,72
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018507 11 945,22 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018507 11 945,22
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018513 20 236,61 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018513 20 236,61
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018508 11 874,96 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018508 11 874,96
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018509 20 517,67 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018509 20 517,67
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018514 16 484,40 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018514 16 484,40
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018515 20 377,14 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018515 20 377,14
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018516 20 166,35 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018516 20 166,35
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018517 22 695,92 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018517 22 695,92
17.09.18 ■Реализация ТМЦ № ААЕ 9018518 7 237,40 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018518 7 237,40
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018519 20 096,08 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018519 20 096,08
17.09.18 р’еализация ТМЦ № ААЕ 9018520 11 734,43 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018520 11 734,43
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018521 11 734,43 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018521 11 734,43
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018523 20 166,35 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018523 20 166,35
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018524 20 236,61 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018524 20 236,61
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018525 17 454,07 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018525 17 454,07
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018526 20 658,20 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018526 20 658,20
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018527 22 766,18 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018527 22 766,18
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018528 20166,35 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018528 20 166,35



17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018529 20 096,08 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018529 20 096,08
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018530 11 312,83 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018530 11 312,83
17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018531 11 664,16 17.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018531 11 664,16
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018535 9 204,85 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018535 9 204,85
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018536 8 502,19 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018536 8 502,19
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018537 7 096,87 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018537 7 096,87
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018538 11 804,69 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018538 11 804,69
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018540 8 642,72 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018540 8 642,72
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018543 8 572,45 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018543 8 572,45
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018546 7 377,94 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018546 7 377,94
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018548 13 069,48 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018548 13 069,48
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018549 7 026,60 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018549 7 026,60
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018550 12 085,75 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018550 12 085,75
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018552 20 166,35 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018552 20 1 66,35
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018553 10 539,90 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018553 10 539,90
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018555 21 360,86 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018555 21 360,86
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018556 7 167,13 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018556 7 167,13
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018557 7 448,20 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018557 7 448,20
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018559 7 237,40 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018559 7 237,40
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018560 20 798,74 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018560 20 798,74
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018565 22 063,52 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018565 22 063,52
18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018566 6 323,94 18.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018566 6 323,94
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018574 19 955,54 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018574 19 955,54
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018575 7 377,94 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018575 7 377,94
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018576 20 377,14 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018576 20 377,14
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018577 7 518,47 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018577 7 518,47
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018578 11 874,96 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018578 11 874,96
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018579 7 237,40 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018579 7 237,40
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018580 7 307,66 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018580 7 307,66
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018581 7 307,66 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018581 7 307,66
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018583 21 782,46 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018583 21 782,46
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018585 7 237,40 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018585 7 237,40
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018586 20 025,82 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018586 20 025,82
19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018593 21 431,14 19.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018593 21 431,14
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018600 7 307,66 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018600 7 307,66
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018601 7 377,94 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018601 7 377,94
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018602 7 448,20 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018602 7 448,20
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018603 10 891,24 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018603 10 891,24
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018584 7 237,40 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018584 7 237,40
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018590 7 448,20 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018590 7 448,20
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018605 7 448,20 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018605 7 448,20
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018606 17 144,90 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018606 17 144,90
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018609 7 518,47 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018609 7 518,47
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018610 20 377,14 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018610 20 377,14
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018611 20 096,08 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018611 20 096,08
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018612 11 720,36 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018612 11 720,36
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018613 20 096,08 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018613 20 096,08
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018614 22 695,92 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018614 22 695,92
20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018615 7 167,13 20.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018615 7 167,13
21.09.18 Платежное поручение № 1015 200 000,00 21.09.18 Платежное поручение № 1015 200 000,00
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018623 7 096,87 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018623 7 096,87
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018624 7 307,66 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018624 7 307,66
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018626 7 448,20 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018626 7 448,20
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018630 36 959,92 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018630 36 959,92
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018631 36 819,38 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018631 36 819,38
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018632 36 819,38 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018632 36 819,38
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018633 34 430,34 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018633 34 430,34
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018635 34 008,74 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018635 34 008,74
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018641 18 690,76 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018641 18 690,76
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018642 18 971,82 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018642 18 971,82
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018643 7 167,13 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018643 7 167,13
21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018646 7 307,66 21.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018646 7 307,66
24.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018654 7 307,66 24.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018654 7 307,66
24.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018655 7 026,60 24.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018655 7 026,60
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018663 21 641,93 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018663 21 641,93
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018664 22 906,72 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018664 22 906,72
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018665 22 906,72 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018665 22 906,72
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018666 22 836,46 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018666 22 836,46
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018670 11 172,30 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018670 11 172,30
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018671 19 674,48 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018671 19 674,48
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018672 21 501,40 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018672 21 501,40
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018673 20 377,14 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018673 20 377,14
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018674 7 307,66 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018674 7 307,66
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018675 7 054,70 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018675 7 054,70
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018676 7 448,20 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018676 7 448,20
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018677 21 079,80 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018677 21 079,80
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018678 11 664,16 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018678 11 664,16
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018681 20 447,41 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018681 20 447,41
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018682 16 301,71 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018682 16 301,71
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018683 24 312,04 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018683 24 312,04
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018684 20 096,08 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018684 20 096,08
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018685 20 939,27 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018685 20 939,27
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018686 11 874,96 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018686 11 874,96
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018688 20 096,08 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018688 20 096,08
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018689 33 306,08 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018689 33 306,08
26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018690 22 204,06 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018690 22 204,06



26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018691 8 853,52 26,09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018691 8 853,52
26.09.18 Реализация ТМЦ№ААЕ9018692 17 285,44 26.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018692 17 285,44
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018693 11 453,36 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018693 11 453,36
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018694 7 377,94 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018694 7 377,94
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018695 11 523,62 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018695 11 523,62
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018697 7 307,66 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018697 7 307,66
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018698 20 306,88 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018698 20 306,88
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018699 7 167,13 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018699 7 167,13
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018700 7 167,13 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018700 7 167,13
27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018702 21 922,99 27.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018702 21 922,99
28.09.18 Платежное поручение № 1029 2 000 000,00 28.09.18 Платежное поручение № 1029 2 000 000,00
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018711 19 815,01 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018711 19 815,01
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018712 7 377,94 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018712 7 377,94
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018713 7 307,66 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018713 7 307,66
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018714 7 377,94 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018714 7 377,94
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018715 20 306,88 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018715 20 306,88
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018716 20 236,61 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018716 20 236,61
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018717 12 928,94 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018717 12 928,94
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018718 20 025,82 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018718 20 025,82
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018719 11 523,62 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018719 11 523,62
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018726 20 798,74 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018726 20 798,74
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018727 20 236,61 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018727 20 236,61
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018728 35 484,34 28,09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018728 35 484,34
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018729 19 815,01 28,09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018729 19 815,01
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018731 7 237,40 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018731 7 237,40
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018732 7 307,66 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018732 7 307,66
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018733 7 448,20 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018733 7 448,20
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018734 7 883,84 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018734 7 883,84
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018735 22 766,18 28.09,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018735 22 766,18
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018736 20 166,35 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018736 20 166,35
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018737 8 080,60 28.09,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018737 8 080,60
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018738 31 057,57 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018738 31 057,57
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018739 20 377,14 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018739 20 377,14
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018740 20 166,35 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018740 20 166,35
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018741 20 306,88 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018741 20 306,88
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018744 22 695,92 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018744 22 695,92
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018745 20 236,61 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018745 20 236,61
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018748 20 306,88 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018748 20 306,88
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018749 35 414,06 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018749 35 414,06
28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018750 20 236,61 28.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018750 20 236,61
28.09.18 Поступление ТМЦ № 1М 0766054 4 897,01 28.09.18 Поступление ТМЦ № 1М 0766054 4 897,01
29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018752 22 766,18 29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018752 22 766,18
29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018753 19 955,54 29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018753 19 955,54
29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018755 19 983,65 29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018755 19 983,65
29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018757 21 079,80 29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018757 21 079,80
29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018758 11 664,16 29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018758 11 664,16
29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018760 11 383,09 29.09.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018760 11 383,09
01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018779 27 684,80 01.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018779 27 684,80
01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018780 37 100,45 01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018780 37 100,45
01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018781 37 662,58 01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018781 37 662,58
01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018782 37 943,64 01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018782 37 943,64
01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018783 7 448,20 01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018783 7 448,20
01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018778 37 522,04 01.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018778 37 522,04
02.10.18 Платежное поручение № 1055 1 000 000,00 02.10.18 Платежное поручение № 1055 1 000 000,00
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018813 7 448,20 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018813 7 448,20
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018814 7 448,20 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018814 7 448,20
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018815 11 523,62 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018815 11 523,62
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018816 12 928,94 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018816 12 928,94
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018817 22 485,12 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018817 22 485,12
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018818 20 096,08 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018818 20 096,08
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018819 20 096,08 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018819 20 096,08
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018820 35 414,06 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018820 35 414,06
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018822 23 187,78 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018822 23 187,78
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018823 21 079,80 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018823 21 079,80
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018824 7 448,20 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018824 7 448,20
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018825 21 641,93 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018825 21 641,93
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018826 35 835,66 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018826 35 835,66
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018827 26 138,95 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018827 26 138,95
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018828 20 517,67 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018828 20 517,67
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018829 20 798,74 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018829 20 798,74
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018832 36 397,79 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018832 36 397,79
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018833 25 717,36 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018833 25 717,36
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018834 20 377,14 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018834 20 377,14
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018835 20 096,08 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018835 20 096,08
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018836 38 646,30 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018836 38 646,30
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018837 12 928,94 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018837 12 928,94
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018838 24 030,97 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018838 24 030,97
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018839 21 641,93 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018839 21 641,93
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018840 7 307,66 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018840 7 307,66
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018843 21 782,46 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018843 21 782,46
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018844 34 149,28 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018844 34 149,28
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018846 11 945,22 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018846 11 945,22
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018847 35 835,66 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018847 35 835,66
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018848 22 625,65 02.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018848 22 625,65
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018849 21 922,99 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018849 21 922,99
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018850 22 625,65 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018850 22 625,65



02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018851 34 121,17 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018851 34 121,17
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018853 33 306,08 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018853 33 306,08
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018854 23 749,91 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018854 23 749,91
02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018856 8 853,52 02.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018856 8 853,52
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018861 11 242,56 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018861 11 242,56
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018862 7 490,35 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018862 7 490,35
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018863 11 664,16 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018863 11 664,16
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018864 7 588,73 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018864 7 588,73
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018865 18 831,29 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018865 18 831,29
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018866 18 550,22 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018866 18 550,22
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018867 7 026,60 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018867 7 026,60
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018868 22 625,65 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018868 22 625,65
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018870 7 307,66 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018870 7 307,66
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018872 21 501,40 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018872 21 501,40
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018873 7 448,20 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018873 7 448,20
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018874 11 523,62 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018874 11 523,62
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018875 18 269,16 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018875 18 269,16
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018876 20 939,27 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018876 20 939,27
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018877 6 183,41 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018877 6 183,41
03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018878 11 523,62 03.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018878 11 523,62
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018882 7 448,20 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018882 7 448,20
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018883 13 069,48 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018883 13 069,48
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018885 20 236,61 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018885 20 236,61
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018886 20 096,08 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018886 20 096,08
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018888 20 096,08 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018888 20 096,08
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018889 22 906,72 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018889 22 906,72
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018890 10 090,20 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018890 10 090,20
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018895 22 766,18 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018895 22 766,18
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018896 21 360,86 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018896 21 360,86
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018899 7 307,66 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018899 7 307,66
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018900 22 906,72 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018900 22 906,72
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018901 21 641,93 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018901 21 641,93
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018903 20 377,14 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018903 20 377,14
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018907 21 360,86 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018907 21 360,86
04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018908 18 269,16 04.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018908 18 269,16
05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018922 7 448,20 05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018922 7 448,20
05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018927 10 258,84 05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018927 10 258,84
05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018929 7 167,13 05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018929 7 167,13
05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018934 10 258,84 05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018934 10 258,84
05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018942 11 664,16 05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018942 11 664,16
05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018946 9 977,77 05.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018946 9 977,77
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018962 11 664,16 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018962 11 664,16
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018964 7 448,20 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018964 7 448,20
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018965 11 383,09 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018965 11 383,09
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018966 13 069,48 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018966 13 069,48
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018967 2951,17 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018967 2 951,17
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018968 11 945,22 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018968 11 945,22
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018969 19 533,95 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018969 19 533,95
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018970 23 328,31 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018970 23 328,31
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018971 21 220,33 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018971 21 220,33
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018972 20 517,67 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018972 20 517,67
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018973 22 766,18 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018973 22 766,18
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018974 11 664,16 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018974 11 664,16
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018975 16 723,31 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018975 16 723,31
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018976 35 414,06 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018976 35 414,06
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018979 11 383,09 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018979 11 383,09
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018980 22 204,06 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018980 22 204,06
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018981 7 448,20 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018981 7 448,20
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018982 21 079,80 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018982 21 079,80
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018983 21 079,80 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018983 21 079,80
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018984 21 782,46 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018984 21 782,46
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018985 16 020,65 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018985 16 020,65
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018986 19 955,54 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018986 19 955,54
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018987 35 273,53 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018987 35 273,53
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018988 20 377,14 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018988 20 377,14
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018989 11 945,22 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018989 11 945,22
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018991 11 523,62 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018991 11 523,62
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018992 35 414,06 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018992 35 414,06
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018993 21 290,60 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018993 21 290,60
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018994 22 625,65 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018994 22 625,65
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018995 20 447,41 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018995 20 447,41
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018996 20 236,61 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018996 20 236,61
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018997 15 739,58 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018997 15 739,58
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018998 11 664,16 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018998 11 664,16
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018999 35 835,66 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9018999 35 835,66
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019000 20 419,30 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019000 20 419,30
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019001 11 664,16 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019001 11 664,16
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019002 35 695,13 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019002 35 695,13
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019003 21 501,40 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019003 21 501,40
06.10.18 Реализация ТМЦ №ААЕ 9019004 24 312,04 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019004 24 312,04
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019005 20 658,20 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019005 20 658,20
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019006 22 063,52 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019006 22 063,52
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019007 16 442,24 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019007 16 442,24
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019008 22 485,12 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019008 22 485,12
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019009 36 959,92 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019009 36 959,92
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019010 24 171,50 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019010 24 171,50



06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019011 27 403,74 06.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019011 27 403,74
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019012 21 641,93 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019012 21 641,93
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019013 25 717,36 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019013 25 717,36
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019014 15 458,52 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019014 15 458,52
06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019015 10 680,43 06.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019015 10 680,43
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019018 11 523,62 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019018 11 523,62
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019019 11 523,62 08.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019019 11 523,62
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019020 20 236,61 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019020 20 236,61
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019021 21 501,40 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019021 21 501,40
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019022 20 236,61 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019022 20 236,61
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019023 20 236,61 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019023 20 236,61
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019028 19 955,54 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019028 19 955,54
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019029 24 171,50 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019029 24 171,50
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019031 19 955,54 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019031 19 955,54
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019032 11 242,56 08.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019032 11 242,56
08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019034 3 232,24 08.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019034 3 232,24
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019035 11 593,90 09,10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019035 11 593,90
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019036 11 102,03 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019036 11 102,03
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019040 11 945,22 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019040 11 945,22
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019041 7 167,13 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019041 7 167,13
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019042 7 167,13 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019042 7 167,13
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019043 8 572,45 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019043 8 572,45
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019045 10 961,50 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019045 10 961,50
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019046 11 383,09 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019046 11 383,09
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019047 7 588,73 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019047 7 588,73
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019048 7 237,40 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019048 7 237,40
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019049 7 026,60 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019049 7 026,60
09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019051 8 010,32 09.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019051 8 010,32
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019059 7 167,13 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019059 7 167,13
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019060 20 236,61 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019060 20 236,61
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019061 20 236,61 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019061 20 236,61
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019062 11 523,62 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019062 11 523,62
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019064 20 377,14 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019064 20 377,14
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019065 7 307,66 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019065 7 307,66
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019067 11 383,09 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019067 11 383,09
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019068 20 306,88 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019068 20 306,88
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019069 11 523,62 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019069 11 523,62
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019071 20 166,35 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019071 20 166,35
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019072 11 383,09 10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019072 11 383,09
10.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019074 19 955,54 10,10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019074 19 955,54
11.10.18 Платежное поручение № 1083 1 000 000,00 11.10.18 Платежное поручение № 1083 1 000 000,00
11.10.18 Платежное поручение № 2681 8 500,00 11.10.18 Платежное поручение № 2681 8 500,00
11.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019076 11 523,62 11.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019076 11 523,62
11.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019078 11 945,22 11.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019078 11 945,22
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019083 25 857,89 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019083 25 857,89
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019084 7 167,13 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019084 7 167,13
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019085 9 977,77 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019085 9 977,77
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019087 7 307,66 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019087 7 307,66
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019088 19 955,54 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019088 19 955,54
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019089 20 447,41 12,10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019089 20 447,41
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019090 19 393,42 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019090 19 393,42
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019091 21 501,40 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019091 21 501,40
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019094 20 658,20 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019094 20 658,20
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019098 20 377,14 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019098 20 377,14
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019099 19 815,01 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019099 19 815,01
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019102 18 269,16 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019102 18 269,16
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019103 22 625,65 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019103 22 625,65
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019104 7 448,20 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019104 7 448,20
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019105 22 766,18 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019105 22 766,18
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019107 20 377,14 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019107 20 377,14
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019108 10 680,43 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019108 10 680,43
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019112 21 220,33 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019112 21 220,33
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019114 20 096,08 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019114 20 096,08
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019115 24 312,04 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019115 24 312,04
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019116 18 971,82 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019116 18 971,82
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019118 19 674,48 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019118 19 674,48
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019131 23 047,25 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019131 23 047,25
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019134 18 690,76 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019134 18 690,76
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019135 22 766,18 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019135 22 766,18
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019136 22 906,72 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019136 22 906,72
12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019139 2 107,98 12.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019139 2 107,98
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019141 22 906,72 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019141 22 906,72
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019142 7 588,73 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019142 7 588,73
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019144 20 278,76 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019144 20 278,76
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019145 20 939,27 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019145 20 939,27
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019146 20 236,61 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019146 20 236,61
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019148 7 307,66 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019148 7 307,66
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019149 20 236,61 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019149 20 236,61
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019150 23 328,31 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019150 23 328,31
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019151 12 226,28 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019151 12 226,28
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019152 12 788,41 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019152 12 788,41
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019153 20 377,14 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019153 20 377,14
15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019154 20 236,61 15.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019154 20 236,61
16.10.18 Платежное поручение № 1104 500 000,00 16.10.18 Платежное поручение № 1104 500 000,00
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019155 7 026,60 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019155 7 026,60
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019156 7 026,60 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019156 7 026,60



16,10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019157 20 025,82 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019157 20 025,82
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019159 7 307,66 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019159 7 307,66
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019160 19 674,48 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019160 19 674,48
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019162 20 278,76 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019162 20 278,76
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019165 19 674,48 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019165 19 674,48
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019166 19 885,28 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019166 19 885,28
16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019167 7 448,20 16.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019167 7 448,20
17.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019180 11 664,16 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019180 11 664,16
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019182 7 448,20 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019182 7 448,20
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019183 21 009,54 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019183 21 009,54
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019184 20 292,82 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019184 20 292,82
17.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019185 20 377,14 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019185 20 377,14
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019186 20 025,82 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019186 20 025,82
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019187 7 307,66 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019187 7 307,66
17.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019188 7 448,20 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019188 7 448,20
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019204 11 453,36 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019204 11 453,36
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019205 7 307,66 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019205 7 307,66
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019206 21 220,33 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019206 21 220,33
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019207 20 377,14 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019207 20 377,14
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019208 20 278,76 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019208 20 278,76
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019209 20 306,88 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019209 20 306,88
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019212 21 009,54 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019212 21 009,54
17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019213 20 461,46 17.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019213 20 461,46
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019214 7 349,82 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019214 7 349,82
18.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019215 13 210,01 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019215 13 210,01
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019216 7 349,82 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019216 7 349,82
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019217 11 565,78 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019217 11 565,78
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019522 20 236,61 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019522 20 236,61
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019526 11 523,62 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019526 11 523,62
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019527 11 664,16 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019527 11 664,16
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019528 20 377,14 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019528 20 377,14
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019531 20 236,61 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019531 20 236,61
18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019533 20 236,61 18.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019533 20 236,61
19.10.18 Платежное поручение № 1108 1 000 000,00 19.10.18 Платежное поручение № 1108 1 000 000,00
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019539 20 447,41 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019539 20 447,41
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019540 20 517,67 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019540 20 517,67
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019541 20 981,42 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019541 20 981,42
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019542 20 517,67 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019542 20 517,67
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019545 7 349,82 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019545 7 349,82
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019546 12 507,35 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019546 12 507,35
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019547 7 448,20 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019547 7 448,20
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019550 31 338,64 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019550 31 338,64
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019551 16 090,92 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019551 16 090,92
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019553 7 307,66 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019553 7 307,66
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019554 22 485,12 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019554 22 485,12
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019555 22 906,72 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019555 22 906,72
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019557 20 517,67 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019557 20 517,67
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019558 20 377,14 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019558 20 377,14
22.10,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019559 12 788,41 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019559 12 788,41
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019561 30 495,44 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019561 30 495,44
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019562 16 442,24 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019562 16 442,24
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019563 20 798,74 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019563 20 798,74
22,10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019571 12 085,75 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019571 12 085,75
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019565 21 079,80 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019565 21 079,80
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019566 22 063,52 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019566 22 063,52
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019567 19 252,88 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019567 19 252,88
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019569 24 171,50 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019569 24 171,50
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019570 23 749,91 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019570 23 749,91
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019572 23 890,44 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019572 23 890,44
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019573 21 360,86 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019573 21 360,86
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019577 35 273,53 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019577 35 273,53
22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019578 16 723,31 22.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019578 16 723,31
23.10.18 Платежное поручение № 1136 500 000,00 23.10.18 Платежное поручение № 1136 500 000,00
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019579 20 096,08 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019579 20 096,08
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019580 20 306,88 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019580 20 306,88
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019581 20 349,04 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019581 20 349,04
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019582 11 664,15 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019582 11 664,15
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019583 7 307,66 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019583 7 307,66
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019584 11 734,43 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019584 11 734,43
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019591 15 781,74 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019591 15 781,74
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019595 19 576,10 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019595 19 576,10
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019598 19 885,28 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019598 19 885,28
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019601 19 590,16 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019601 19 590,16
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019602 16 062,80 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019602 16 062,80
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019604 26 841,61 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019604 26 841,61
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019606 20 377,14 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019606 20 377,14
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019607 29 160,40 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019607 29 160,40
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019609 20 124,18 23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019609 20 124,18
23.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019610 28 387,46 23.10.18 Реализация ТМЦ№ААЕ9019610 28 387,46
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019612 11 664,16 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019612 11 664,16
24,10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019614 20 096,08 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019614 20 096,08
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019616 20 306,87 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019616 20 306,87
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019617 11 383,09 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019617 11 383,09
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019622 11 804,69 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019622 11 804,69
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019623 20 096,08 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019623 20 096,08
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019624 16 020,65 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019624 16 020,65



24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019625 21 079,80 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019625 21 079,80
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019626 19 815,01 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019626 19 815,01
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019627 19 955,54 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019627 19 955,54
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019628 15 599,05 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019628 15 599,05
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019629 11 523,62 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019629 11 523,62
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019630 20 377,14 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019630 20 377,14
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019631 12 085,75 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019631 12 085,75
24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019632 14 755,86 24.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019632 14 755,86
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019637 11 706,31 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019637 11 706,31
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019639 7 237,40 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019639 7 237,40
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019640 7 167,13 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019640 7 167,13
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019642 7 167,13 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019642 7 167,13
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019644 7 167,13 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019644 7 167,13
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019648 11 453,36 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019648 11 453,36
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019649 11 945,22 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019649 11 945,22
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019657 8 221,13 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019657 8 221,13
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019666 7 448,20 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019666 7 448,20
25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019668 7 279,56 25.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019668 7 279,56
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019681 7 307,66 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019681 7 307,66
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019682 11 425,25 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019682 11 425,25
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019684 7 729,26 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019684 7 729,26
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019685 7 237,40 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019685 7 237,40
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019686 10 680,43 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019686 10 680,43
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019688 7 026,60 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019688 7 026,60
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019689 11 425,25 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019689 11 425,25
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019691 11 383,09 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019691 11 383,09
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019692 11 593,90 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019692 11 593,90
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019693 7 307,66 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019693 7 307,66
26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019695 7 026,60 26.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019695 7 026,60
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019698 21 782,46 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019698 21 782,46
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019699 13 350,54 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019699 13 350,54
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019700 7 490,35 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019700 7 490,35
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019701 22 485,12 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019701 22 485,12
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019702 22 906,72 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019702 22 906,72
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019703 11 664,16 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019703 11 664,16
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019704 19 815,01 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019704 19 815,01
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019705 11 523,62 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019705 11 523,62
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019706 7 377,94 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019706 7 377,94
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019710 7 588,73 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019710 7 588,73
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019711 11 242,56 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019711 11 242,56
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019712 11 453,36 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019712 11 453,36
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019713 21 079,80 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019713 21 079,80
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019714 21 360,86 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019714 21 360,86
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019715 23 609,38 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019715 23 609,38
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019716 11 664,16 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019716 11 664,16
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019717 18128,63 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019717 18 128,63
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019718 21 501,40 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019718 21 501,40
27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019719 7167,13 27.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019719 7 167,13
29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019723 7 729,26 29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019723 7 729,26
29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019724 8 010,32 29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019724 8 010,32
29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019739 10 820,96 29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019739 10 820,96
29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019740 7 167,13 29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019740 7 167,13
29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019744 7 167,13 29.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019744 7 167,13
30.10.18 Платежное поручение № 1153 1 500 000,00 30.10.18 Платежное поручение № 1153 1 500 000,00
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019755 38 646,30 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019755 38 646,30
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019757 38 505,77 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019757 38 505,77
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019759 21 079,80 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019759 21 079,80
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019760 20 939,27 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019760 20 939,27
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019763 11 523,62 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019763 11 523,62
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019764 11 664,16 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019764 11 664,16
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019765 11 706,31 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019765 11 706,31
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019767 38 365,24 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019767 38 365,24
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019769 38 857,10 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019769 38 857,10
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019770 23 047,25 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019770 23 047,25
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019771 40 332,68 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019771 40 332,68
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019772 20 728,48 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019772 20 728,48
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019773 20 587,94 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019773 20 587,94
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019774 34 500,61 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019774 34 500,61
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019776 7 307,66 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019776 7 307,66
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019777 7 448,20 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019777 7 448,20
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019778 11 804,69 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019778 11 804,69
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019780 39 911,09 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019780 39 911,09
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019781 38 646,30 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019781 38 646,30
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019783 39 911,09 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019783 39 911,09
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019782 21 712,20 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019782 21 712,20
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019784 24 030,97 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019784 24 030,97
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019785 11 706,31 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019785 11 706,31
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019786 10 329,11 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019786 10 329,11
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019787 22 063,52 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019787 22 063,52
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019788 19 252,88 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019788 19 252,88
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019789 34 430,34 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019789 34 430,34
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019791 19 815,01 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019791 19 815,01
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019793 42 581,20 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019793 42 581,20
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019794 42 651,47 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019794 42 651,47
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019795 35 414,06 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019795 35 414,06
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019796 42 440,66 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019796 42 440,66



30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019797 22 541,33 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019797 22 541,33
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019798 20 264,71 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019798 20 264,71
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019799 21 417,07 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019799 21 417,07
30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019800 35 835,66 30.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019800 35 835,66
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019808 31 619,70 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019808 31 619,70
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019809 18 761,03 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019809 18 761,03
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019810 21 726,25 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019810 21 726,25
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019811 22 260,26 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019811 22 260,26
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019812 20 447,41 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019812 20 447,41
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019813 38 421,44 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019813 38 421,44
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019815 11 383,09 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019815 11 383,09
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019818 20 166,35 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019818 20 166,35
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019819 33 671,47 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019819 33 671,47
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019820 20 096,08 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019820 20 096,08
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019821 24 789,84 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019821 24 789,84
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019822 19 955,54 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019822 19 955,54
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019824 40 051,62 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019824 40 051,62
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019826 19 674,48 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019826 19 674,48
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019827 20 798,74 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019827 20 798,74
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019829 19 323,16 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019829 19 323,16
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019830 22 232,16 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019830 22 232,16
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019831 21 431,14 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019831 21 431,14
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019832 41 794,21 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019832 41 794,21
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019833 42 272,03 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019833 42 272,03
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019834 42 089,34 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019834 42 089,34
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019835 19 786,91 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019835 19 786,91
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019836 19 604,22 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019836 19 604,22
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019837 19 674,48 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019837 19 674,48
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019838 35 554,60 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019838 35 554,60
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019839 22 555,39 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019839 22 555,39
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019840 19 674,48 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019840 19 674,48
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019841 39 419,23 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019841 39 419,23
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019842 35 414,06 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019842 35 414,06
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019843 39 489,49 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019843 39 489,49
31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019844 42 792,00 31.10.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019844 42 792,00
31.10.18 Поступление ТМЦ № 1М 0832607 56 138,91 31.10.18 Поступление ТМЦ № 1М 0832607 56 138,91
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019845 40 402,96 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019845 40 402,96
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019846 39 840,83 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019846 39 840,83
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019847 42 243,92 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019847 42 243,92
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019848 11 383,09 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019848 11 383,09
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019849 20 377,14 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019849 20 377,14
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019850 20 517,67 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019850 20 517,67
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019851 20 236,61 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019851 20 236,61
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019852 19 758,80 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019852 19 758,80
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019853 25 099,02 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019853 25 099,02
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019854 38 927,36 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019854 38 927,36
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019855 44 337,85 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019855 44 337,85
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019857 41 878,54 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019857 41 878,54
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019858 20 461,46 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019858 20 461,46
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019859 20 025,82 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019859 20 025,82
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019860 21 641,93 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019860 21 641,93
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019861 35 695,13 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019861 35 695,13
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019862 7 167,13 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019862 7 167,13
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019863 20 236,61 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019863 20 236,61
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019865 22 344,59 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019865 22 344,59
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019866 11 453,36 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019866 11 453,36
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019869 41 105,62 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019869 41 105,62
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019867 38 365,24 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019867 38 365,24
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019868 44 436,22 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019868 44 436,22
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019870 35 414,06 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019870 35 414,06
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019871 19 829,06 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019871 19 829,06
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019872 21 388,97 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019872 21 388,97
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019873 20 658,20 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019873 20 658,20
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019874 20 405,24 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019874 20 405,24
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019875 26 279,48 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019875 26 279,48
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019876 47 499,82 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019876 47 499,82
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019877 43 283,86 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019877 43 283,86
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019878 46 544,20 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019878 45 544,20
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019879 19 815,01 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019879 19 815,01
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019880 20 798,74 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019880 20 798,74
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019881 18 550,22 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019881 18 550,22
01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019882 35 554,60 01.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019882 35 554,60
02.11.18 Платежное поручение № 1157 1 800 000,00 02.11.18 Платежное поручение № 1157 1 800 000,00
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019883 11 242,56 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019883 11 242,56
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019884 21 543,55 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019884 21 543,55
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019885 24 396,36 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019885 24 396,36
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019886 20 377,14 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019886 20 377,14
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019887 21 107,90 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019887 21 107,90
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019888 39 742,45 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019888 39 742,45
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019889 43 845,98 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019889 43 845,98
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019890 20 306,88 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019890 20 306,88
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019891 11 383,09 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019891 11 383,09
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019893 33 868,21 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019893 33 868,21
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019894 40 332,68 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019894 40 332,68
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019895 7 307,66 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019895 7 307,66
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019897 21 922,99 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019897 21 922,99



02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019898 19 885,28 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019898 19 885,28
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019899 19 533,95 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019899 19 533,95
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019900 45 672,90 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019900 45 672,90
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019901 39 348,96 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019901 39 348,96
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019902 20 517,67 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019902 20 517,67
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019903 31 338,64 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019903 31 338,64
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019905 11 945,22 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019905 11 945,22
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019906 22 288,38 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019906 22 288,38
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019907 20 236,61 02.11,18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019907 20 236,61
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019908 8 572,45 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019908 8 572,45
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019909 35 414,06 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019909 35 414,06
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019910 22 794,29 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019910 22 794,29
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019911 44 408,11 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019911 44 408,11
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019912 34 289,81 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019912 34 289,81
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019913 42 440,66 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019913 42 440,66
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019914 21 782,46 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019914 21 782,46
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019915 25 225,50 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019915 25 225,50
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019916 35 695,13 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019916 35 695,13
02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019918 7 026,60 02.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019918 7 026,60
06.11.18 Платежное поручение № 1201 1 500 000,00 06.11.18 Платежное поручение № 1201 1 500 000,00
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019924 7 167,13 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019924 7 167,13
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019928 19 674,48 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019928 19 674,48
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019929 19 744,75 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019929 19 744,75
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019930 19 885,28 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019930 19 885,28
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019932 12 015,49 07,11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019932 12 015,49
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019938 22 766,18 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019938 22 766,18
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019939 7 195,24 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019939 7 195,24
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019941 20 377,14 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019941 20 377,14
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019943 19 744,75 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019943 19 744,75
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019945 10610,17 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019945 10 610,17
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019950 19 674,48 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019950 19 674,48
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019952 22 485,12 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019952 22 485,12
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019953 20 096,08 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019953 20 096,08
07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019954 19 815,01 07.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019954 19 815,01
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019959 11 383,09 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019959 11 383,09
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019960 7 307,66 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019960 7 307,66
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019963 11 383,09 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019963 11 383,09
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019964 7 307,66 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019964 7 307,66
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019962 30 917,04 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019962 30 917,04
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019965 19 955,54 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019965 19 955,54
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019966 16 020,65 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019966 16 020,65
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019967 7 026,60 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019967 7 026,60
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019968 7 026,60 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019968 7 026,60
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019969 11 242,56 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019969 11 242,56
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019970 13 069,48 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019970 13 069,48
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019971 8 150,86 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019971 8 150,86
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019972 20 306,88 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019972 20 306,88
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019973 25 998,42 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019973 25 998,42
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019974 21 079,80 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019974 21 079,80
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019975 22 485,12 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019975 22 485,12
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019976 21 079,80 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019976 21 079,80
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019977 23 890,44 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019977 23 890,44
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019978 27 038,35 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019978 27 038,35
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019979 20 292,82 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019979 20 292,82
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019980 23 075,35 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019980 23 075,35
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019981 22 906,72 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019981 22 906,72
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020020 19 590,16 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020020 19 590,16
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020021 22 485,12 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020021 22 485,12
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731187 19 505,84 09.11.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731187 19 505,84
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731188 30 945,14 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731188 30 945,14
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731189 11 411,20 09.11.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731189 11 411,20
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731191 11 270,66 09.11.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731191 11 270,66
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731192 19 674,48 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731192 19 674,48
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731193 19 646,38 09.11.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731193 19 646,38
09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731194 11 158,24 09.11.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731194 11 158,24
10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019982 22 485,12 10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019982 22 485,12
10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019983 22 906,72 10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019983 22 906,72
10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019984 23 187,78 10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019984 23 187,78
10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019985 24 382,31 10.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019985 24 382,31
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019986 7 167,13 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019986 7 167,13
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019987 7 209,29 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019987 7 209,29
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019988 7 026,60 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019988 7 026,60
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019989 7 307,66 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019989 7 307,66
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019990 19 955,54 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019990 19 955,54
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019991 24 452,57 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019991 24 452,57
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019992 21 712,20 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019992 21 712,20
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019993 20 939,27 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019993 20 939,27
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019995 22 695,92 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019995 22 695,92
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019996 21 079,80 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019996 21 079,80
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019998 7 167,13 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019998 7 167,13
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019999 7 167,13 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9019999 7 167,13
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020000 20 939,27 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020000 20 939,27
12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020001 20 377,14 12.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020001 20 377,14
13.11.18 Платежное поручение № 1217 300 000,00 13.11.18 Платежное поручение № 1217 300 000,00
13.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020008 10 329,11 13,11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020008 10 329,11
13.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020018 10 680,43 13.11.18 Реализация ТМЦ № ААЕ 9020018 10 680,43



23.11.18 Платежное поручение № 1239 1 300 000,00 23.11.18 Платежное поручение № 1239 1 300 000,00
27.11.18 Платежное поручение № 1258 800 000,00 27.11.18 Платежное поручение № 1258 800 000,00
30.11.18 Поступление ТМЦ № 1М 0832632 52 661,88 30.11.18 Поступление ТМЦ № iM 0832632 52 661,88
04.12.18 Платежное поручение № 1278 8 500,00 04.12.18 Платежное поручение № 1278 8 500,00
04.12.18 Платежное поручение № 1284 2 700 000,00 04.12.18 Платежное поручение № 1284 2 700 000,00
11.12.18 Платежное поручение № 1306 500 000,00 11.12.18 Платежное поручение № 1306 500 000,00
11.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731309 7 448,20 11.12.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731309 7 448,20
11.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731310 7 026,60 11.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731310 7 026,60
11.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731311 7 307,66 11.12.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731311 7 307,66
12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731329 7 167,13 12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731329 7 167,13
12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731330 7 167,13 12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731330 7 167,13
12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731331 7 096,87 12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731331 7 096,87
12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731337 7 026,60 12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731337 7 026,60
12.12.18 Реализация ТМЦ № ААР 3731340 5 059,15 12.12.18 Реализация ТМЦ № AAF 3731340 5 059,15
Обороты за период 23 616 530,81 23 322 215,85 Обороты за период 23 322 215,85 23 616 530,81
Сальдо конечное (31.12.18) 314 740,88 Сальдо конечное (31.12.18) 314 740,88

По данным Nouconst SRL
на 31.12.2018 задолженность в пользу Nouconst SRL 314 740,88 MDL

По данным Regia Exdrupo IM
на 31.12.2018 задолженность в пользу Nouconst SRL 314 740,88 MDL

От Regia Exdrupo iM

М.П.
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