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MOLD, Arie 2023

mun.Orhei
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii_de achizitie licitatia deschisa nr.15
din data 07.09.2023, intre Intreprinderea Municipali ,.SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”
(denumirea autoritatii contractante)
ORHEI, cu sediul in municipiul - Orhei, str.Renasetrii Nationale nr.18, telefon:0/235/2-18-21,
(localitatea)
IDNO 1003606002183 reprezentata prin administratorul interimar dl Valentin MUNTEANU in

(numele, prenumele si functia conducatorului)

calitate de Beneficiar pe de o parte,
si
Societatea cu Riaspundere Limitatd ,,.STRONGBOSS CONSTRUCT, cu sediul in rl.Orhei,
(denumirea operatorului economic)
s.Pohorniceni , telefon: 0 69222922 IDNO 1019606005017 reprezentat prin administratorului
(localitatea)
Elena MELNIC, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute_lucriri de a menajare a spatiului public, scuar din
cartierul Nistreana, mun.Orhei, conform Dispozitiei primarului municipiul Orhei nr.366 din
18.08.2023,.Cu privire la initierea lucrarilor de amenajare a locurilor de odihnd si recreere din
mun.Orhei” si in conformitate cu prevederile caietului de sarcini; cu detaliile de executie, precum
si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luni.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrdngerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

c¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor; A

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu



documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Termenul de garantie a lucrarilor este de 60 de luni calendaristice.

2.8.Pericada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 2.7 din prezentul capitol.

2.9.Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 2 646 953,00 lei MD
(doui milioane sase sute patruzeci si sase mii noua sute cincizeci si trei lei 00 bani) . inclusiv
(suma cu cifre si litere)
441 159,00 TVA lei MD (patru sute patruzeci si una mii una suta cincizeci si noua lei 00
bani).

(suma cu cifre i litere)
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Dacéa verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului. .
3.6. Garantia de buna executie va fi constituitd sub forma de retineri succesive din procesele-verbale
in cuantum de 5% din valoarea totala a lucrarilor.
3.7.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4.DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte documentatia de executie i
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutad in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a)un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul la responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sid le intocmeascd vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.



4.8. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucréarilor. Acesta isi
asumid intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate. .

4.9. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.10. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie
informatia si si nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.12. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.13. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.15. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar, Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.16. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.17. Antreprenorul are obligatia si stabileascad toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenoril a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.18. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.19. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.20. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrédri provizorii de orice fel.
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.21. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele; autorizatiile si aprobarile. sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.



4.8. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate. .

4.9. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.10. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de execufie
pentru examinare i si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezvaluie
informatia si si nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost sau nu incheiat.
4.12. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.13. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.15. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar, Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.16. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.17. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.18. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.19. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.20. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel.
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.21. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele; autorizatiile si aprobarile. sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor Regulamentului Intreprinderilor
Municipale privind achizitionarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor a caror fondator este Consiliul
municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021 ce
reglementeazd modalitétile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie s@ prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor. a
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cad materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier
si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat,
iar Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze si sd urméreasca orice lucrare care
urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat ori de céte ori astfel de
lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea si
masurarea lucrérilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca lucrrile au fost de calitate
corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrarile executate-de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucriérile incep dupa 3 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

9. RASPUNDEREA PARTILOR
9.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.




9.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

9.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

9.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

9.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

9.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd@ indeparteze
zapada si gheata.

9.7. Daci nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

9.8. Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privinid despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. .

9.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabili va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrérilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat In intarziere.

9.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

9.11.Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

11. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
11.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica - antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
11.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzaitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.



11.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
11.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

11.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

11.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12. DISPOZITII FINALE
12.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b)Devizul ofertd formularul nr.7, nr.5, nr.3;
¢) Propunerea tehnici;
d) Propunerea financiara;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
12.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de catre una dintre parti.
12.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia
finald a lucrérilor.

@

13.RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL ! BENEFICIARUL
»STRONGBOSS CONSTRUCT”S.R.L. I.M.,,SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”OEHEI

Adresa postala: r.ul.Orheli, Adresa postala:mun.Orhei,
s.Pohorniceni str.Renasetrii Nasionale nr.18
Telefon:0 69222922 Telefon:0/235/2-18-21
Cod fiscal: 1019606005017/TVA 7401259 Cod fiscal:1003606002183/TVA 7400050
Banca: ,,Moldindconbank” SA Banca:B.C.,,Moldindconbank”S.A.
Sucursala Orhei Sucursala Orhei
Cod: MOLDMD2X333 Cod:MOLDMD2X333
IBAN MD03ML000000002251333608 IBAN MD38ML000000002251033733

14.SEMNATURILE PARTILOR /

/. nT 7V J/BENEFICIAR

 Valentin MUNTEANU

Jurist Mﬂ



Anexa nr.2
la Contractul de antreprizi nr.60
din ,,11” septembrie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr. | Denumirea Cod CPV " |Unitatea|Cantitatea | Pretul unitar | Suma lei MD, | Termenii
lucririlor de inclusiv TVA | inclusiv TVA de
masura executare
1 |Lucriri de
amenajare a 451112914 buc. 1 2646953,00 lei|2646953,00 lei| 1 luna
spatiului public,
scuar din
cartierul
Nistreana,
mun.Orhei
TOTAL 2646953,00 lei
SEMNATURILE PARTILOR

S

___ANTREPRENOR

C &;&Elena MELNIC
TR %




NOTA INFORMATIVA
. Nr.1._
privind valoarea lucririlor executate

pe luna 12 2023

Investitor (Beneficiar): IM SCL Orhei

Cod fiscal - 1003606002183

Construct,,

Antreprenor general: SRL ,,StrongBoss

Cod fiscal — 1019606005017

Contractul de antreprizi

Nr 60 Din 11

b 2]

09 2023

Denumirea obiectului :

cartierul Nistreana

Obiect Amenajarea spatiului public, scuar din

Se prezintd lunar de ctre subantreprenor — antreprenorului
. General si de citre antreprenorului general — beneficiarului
Constructiei si bancii care finanteaza executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor,

Valoarea categoriilor executate, lei

categoriilor de lucriri De la inceputul : din care pe luna raportati 4
Anului, Total Inclusiv lucriiri de montare a
inclusiv luna utilajului
raportata
1 2 4
Valoarea lucrdrilor de antrepriza 1578 592.0 1578 592,0
Total 1578 592,0 1578 592,0
TVA 20% ~27315:718,0 315718,0
Total pentru plata 1 894,310,0

Beneficiar
IM SCL Orhei

Antreprenor

” 1894 310,0

SRL ,,StrongBoss Construct,,




Antreprenor

Investitor

SRL StrongBoss Construct

(denumirea )

IM SCL Orhei

(denumirea )

WinCmeta200(

Formular interdepartamental tipizat nr C2r
Aprobat de DSS al Republicii Moldov
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Obiect Amenajarea spatiului public,
scuar din cartierul Nistreana
Valoarea lucrarilor executate
1894 310.0 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2023
Pret Valoare
Nr Simbol . . - inclusiv inclusiv salariu
oo o Denumire lucrari UM. Cantitate S (ol 5ol
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
I 2 3 4 5 6 7
1 Strat de fundatie din pietris 350,59 110 437,14
TsC34C = m3 315,000v" — —
b=10cm ; 29,29 9227,64
. ]”‘:)(:;)0199 Muncitor necalificat h-om 311,850 29,59 9 227,64
1421 1‘0'220()() Pietris ciuruit nespalat de riu 7- " 362,250 240,00 86 940.00
68 | 15Smm % .
e Compresor mobil motor ardere
- I"J% ~7 | interna, presiunea pina la 686 kPa h-ut 66,150 90,00 $.953,50
| (7atm), 2,2 m3/min 7 E
25922700040 | Compactor pe pneuri sau mecanic : .
By 150 - 200 kg h-ut 69,300 120,00 8316,00
2 Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
100*20*8 cm, pnetu vl s
: 3 . ] 56, v
. incadrarea spat.ulor Verzi, s 2 260,400
trotuarelor, aleilor, etc., | % 12,02 27 165,49
asezate pe o fundatie din
beton, de 10x20 cm
PRI | Muncitor necalificat h-om 271,248 29,59 8 026,23
TR0 | pavator h-om 406,872 47,04 19 139,26
200301090 1 Beton m3 108,499 1 400,00 151 898,60
26661228003 | Bordura beton pentru trotuare
. e 2
oy PANGIY S m 2271,702 78,00 177 192,76
3 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x30 v 224.56 159 684.75 V
DEIOC | cm, pe fundatie de beton m 711,100 \/ 55 AR
100x30x15 cm |
OO Muncitor necalificat h-om 106,665 29,59 3 156,22
R h-om 369,772 47,04 17 394,07




K 5 3 4 5 6 7
2(»631(?'2'000 Beton m3 32,000 1 400,00 44 800,00

26661228002 | Bordura beton pentru trotuare
86 dimensiuni 1000 x 300 x 150

4 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie B 3 150,000
1:6, rostuit cu amestec uscat 4 27,76 87 444 41
de ciment si nisip, grosime ‘
strat de 5 cm pavaj colorat, ) ;
h=4cm i

m 714,655 132,00 94 334,46

220,36 694 131,26
DIF18A

71290200128 ﬁ - f ST
00 Pavator h-om 1 827,630 47,04 85971.72

93100600199 : " 3 R
E % Muncitor deservire h-om 49,770 29.59 1472.69

26611128006 | p1aci din beton, pentru trotuare m2 3 197,250 156,00 | 498 771.00
55 p z

26511221004 | Ciment portland M400 saci,
42 (pentru strat)
14211022005 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7
ol mm (pentru rosturi)
14211022005 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7

47 mm (pentru strat)

YT | Disc pentru taiat plagi buc 63,000 60,00 3 780,00

kg 24 790,500 2,50 61 976,25

m3 15,750 280,00 4 410,00

m3 134,820 280,00 37 749,60

5 Compactarea cu placa
vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte, 718,20 2262,32
Isboea | umpluturile executindu-se 100 m3 3,150 v )
din pamint necoeziv,
compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t - strat
pietris

130,20 410,12

. 0(3)(:?0 1991 Muncitor necalificat h-om 13,860 29,59 410,12

3.«)52270(1046 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf,
19 motor ardere int.<10 CP
6 Plantarea stilpilor pentru
semafoare, in localitati
FELINARE - corp de - 45505 7]~ SHLE v  lSsasaTs v
iliuminat stradal cu 51,84 2384.78
incarcarea solara

h-ut 15,435 120,00 1 852,20

DI23A

7;23(:)1(?0102 Betonist h-om 26,680 47,04 1 255,03

93100600199 | : : 7 - s
():) Muncitor necalificat h-om 38,180 29,59 | 1 129.75

26631021000 Betoh 3 11.500 1 400,00 16 100,00
00 i -

28111063017 | Stilp metalic pentru simafoare -
96 FELINARE cu incarcarea solara

Total proces-verbal:

‘ Cheltuieli directe lei 1456 256

buc 46,000 2 500,00 115 000,00

Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 35324

Transportarea materialelor 2,00 % 25 859




1 2 3 4 I 5 | 6 7

| Cheltuieli directe 100,00 + 1517439

‘ Cheltuieli de regie : 3,00 % 45523

j Total 100,00 + ’ 1562 962

{ Beneficiu 1,00 % 15 630

| Total 100,00 + 1578 592

I TVA 20,00 % 315718

I 1894310 |
TO'I:AL: 147 182

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

ia, semnrtura, numsre;—prénume*e) )

\ L.S.

N
N SZ

A
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