



[bookmark: _Hlk61960717]CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția lucrărilor


1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  cazan ТГМ-96Б Nr.3
                                                                                                                                 Tabel 1
	Nr. LOT
	Cod
CPV
	Cod PMI 2024
	Denumirea lucrărilor solicitate
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	1.
	45331100-7
	cat_B_Generare_I       pct. 35
cod: 2024123035
	[bookmark: _Hlk129698704]Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
	

	
	51500000-7
	cat_B_Generare_I                  pct. 6
cod: 2024123006
	Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului ТГМ-96 Б nr.3
	

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	11 490 000,00



[bookmark: _Hlk158881585]NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE
Adresa unde vor fi executate lucrările:    Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).
Lucrările de schimbare a economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 trebuie să fie realizate în perioada: 01.04.2024 - 15.09.2024.
3. REGLEMENTĂRI  TEHNICE  ȘI  STANDARDE  UTILIZATE
3.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii Beneficiarului (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar, la solicitare, înainte de începerea lucrărilor.
3.2. Devieri de la documentația inițială de proiect a economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3 nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial, Executantul va fi obligat să coordoneze proiectul modificat în conformitate cu legislația în vigoare. 
3.3. Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

                                                                                                                                                      Tabel 2
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	Legea Nr.151 din 09.06.2022
	Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase.

	2. 
	NRS 35-03-59:2003
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte.

	3. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.

	4. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	5. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	6. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	7. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	8. 
	NRS 35-05-32
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea.

	9. 
	РД 10-577-03
	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

	10. 
	РД 34.17.302-97
	Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения.

	11. 
	РД 153-34.1-003-01
(РТМ – 1с)
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

	12. 
	РД 03-606-03
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

	13. 
	SM SR EN 14127
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete

	14. 
	SM EN ISO 10893
	Examinări nedistructive ale țevilor de oțel.

	15. 
	SM EN ISO 3452-1
	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante.

	16. 
	SM EN ISO 23277
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

	17. 
	SM EN ISO 16810
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

	18. 
	SM EN 13018
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale.

	19. 
	SM EN 13927
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament.

	20. 
	SM EN ISO 17637
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire.

	21. 
	SM SR EN 571-1
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale.

	22. 
	SM EN ISO 3452-4
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament.

	23. 
	SM CEN/TR 17108
	Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare și cu particule magnetice, bunele practici.

	24. 
	SM EN ISO 17640
	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare.

	25. 
	SM EN ISO 11666
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare.

	26. 
	SM EN ISO 16827
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea și dimensionarea discontinuităților.

	27. 
	SM EN 12799
	Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare.

	28. 
	SM EN ISO 16809
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete.

	29. 
	SM EN ISO 18265
	Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate.

	30. 
	SM EN ISO 6506-1
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare.

	31. 
	SM EN ISO 6506-4
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate.

	32. 
	SM EN ISO 9015-1
	Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric.

	33. 
	EN ISO 9712
	Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала.

	34. 
	GR RD 03-29-2003
	Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte.

	35. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”.

	36. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor.

	37. 
	NRS 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor.

	38. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).

	39. 
	GOST 16037-80
	Cоединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры, (tabelul 7, tip sudură-C17)



4. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR
4.1. Elementele economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 (Anexa 1, desen tehnic 08.9021.033 СБ ), necesare a fi schimbate în procesul de executare a lucrărilor care fac parte din obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi asigurate de către Beneficiar.
4.2. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, acestea fiind conforme cerințelor actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
4.3. Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor vor fi asigurate de către Executant.
4.4. Toate materialele destinate izolației termice, zidăriei și căptușelii cazanului vor fi asigurate de către Executant.
4.5. Executantul va asigura schele și platforme pentru executarea lucrărilor la înălțime.
4.6. Executantul va asigura dispozitivele de manipulare a sarcinii, cablurile de sarcină din oțel sau din pânză pentru ridicarea / manipularea elementelor de cazan necesare de montat / demontat, cablurile de sarcini trebuie să fie însoțite de certificatul (procesul-verbal) de încercare, conform normelor în vigoare ale Republicii Moldova.
4.7. Cheltuielile legate de consumul de apă, electricitate și aer comprimat necesare pentru executarea lucrărilor vor fi realizate din contul Beneficiarului  conform  p.6 ordinului  intern nr. 52 din 30.03.2023.  
 
5. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
5.1. [bookmark: _Hlk158272888]Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
5.2. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
5.3. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., atunci valoarea acestora în  procesele -verbale de  recepția  lucrărilor  va fi zero.

6. VOLUMUL DE LUCRĂRI ȘI CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE
6.1. Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea platformelor de lucru la înălțime, montarea mecanismelor de ridicat mobile, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează a fi montat).
6.2. Volumul de lucrări necesare pentru schimbarea elementelor economizorului convectiv a cazanului ТГМ-96Б nr. 3:
6.2.1. Executantul va demonta elementele uzate și va monta elementele noi ale economizorului convectiv al cazanului nr. 3 indicate în tabelul de mai jos:
                                                                                                                                                      Tabel 3
	Nr. poziției
	Nr. desenului tehnic de execuție
	Denumirea
	Cantitate,
buc.
	Masa unitară,
kg
	Masa totală,
kg

	Economizor de apă convectiv 08.9021.033 (Сборочный чертёж)

	1
	08.8609.010 СП
	Instalație de protecție
Защитное устройство
	6
	286
	1716

	2
	08.8609.010 СП-01
	Instalație de protecție
Защитное устройство
	6
	286
	1716

	3
	08.9092.004
	Blocul de serpentine nr. 1
Блок № 1
	2
	10 483,08
	20966,16

	4
	08.9092.005
	Blocul de serpentine nr. 2
Блок № 2
	2
	10 424,36
	20848,72

	5
	08.9092.006
	Blocul de serpentine nr. 3
Блок № 3
	2
	10 500,00
	21000

	6
	08.9092.013
	Blocul de serpentine nr. 10
Блок № 10
	2
	10 225,00
	20450

	7
	08.9092.014
	Blocul de serpentine nr. 11
Блок № 11
	2
	10 196,00
	20392

	8
	08.9092.015
	Blocul de serpentine nr. 12
Блок № 12
	2
	10220
	20440

	9
	08.9092.080
	Blocul de serpentine nr. 7
Блок № 7
	2
	8 262,00
	16524

	10
	08.9092.081
	Blocul de serpentine nr. 8
Блок № 8
	2
	8 262,00
	16524

	11
	08.9092.082
	Blocul de serpentine nr. 9
Блок № 9
	2
	8 262,00
	16524

	12
	08.9092.083
	Blocul de serpentine nr. 4
Блок № 4
	2
	8 262,00
	16524

	13
	08.9092.084
	Blocul de serpentine nr. 5
Блок № 5
	2
	8 262,00
	16524

	14
	08.9092.085
	Blocul de serpentine nr. 6
Блок № 6
	2
	8 262,00
	16524

	15
	08.3406.825
	Tablă din oțel carbon S=6, 25х300
Лист S=6, 25х300
	16
	5,7
	91,2

	16
	08.3440.025
	Scoabă tip 1
Скоба тип 1
	756
	0,63
	476,28

	17
	08.3440.025-02
	Scoabă tip 3
Скоба тип 3
	756
	0,63
	476,28

	18
	08.3445.016
	Reazem
Упор
	32
	1,45
	46,4

	19
	3Н 2226-65
	Inel 173
Кольцо 173
	8
	0,92
	7,36

	20
	3Н 2226-65
	Inel 107
Кольцо 107
	8
	0,37
	2,96

	21
	Стп 5064.01-01
	Capac d=107
Колпачок d=107
	8
	3,58
	26,24

	Total
	
227 802,00


6.2.2. Elementele noi a economizorului convectiv al cazanului Nr.3, indicate în tabelul de mai sus vor fi puse la dispoziție de către Beneficiar.
6.2.3. Executantul va transporta și va ridica pe platforma de executare a lucrărilor elementele enumerate în punctul 6.2.1. Platformele de executare a lucrărilor se află la cotele 7 m și 15 m. Pentru ridicarea pe verticală a elementelor va fi utilizată macaraua grindă din sala de cazane.
6.2.4. Executantul va coborî de pe platformele de executare a lucrărilor elementele demontate enumerate în punctul 6.2.1. Pentru coborârea pe verticală a elementelor va fi utilizată macaraua grindă din sala de cazane.
6.2.5. Executantul va executa sudura cu arc electric a elementelor noi indicate în punctul 6.2.1 prin utilizarea electrozilor de tip ЦУ-5 Ø=2,5 mm, УОНИ 13/55 Ø=3,0 mm, ТМУ-21 Ø=3,0 mm conform GOST 9466 (sau analogul acestora).
6.2.6. Toate lucrările de pregătire pentru sudură, sudarea și verificarea trebuie executate conform 
РД 153-34.1-003-01.
6.2.7. Descrierea procesului tehnologic de demontare și montare a elementelor economizorului convectiv al cazanului ТГМ-96Б nr. 3:
6.2.7.1. Pregătirea locului de executare a lucrărilor și a echipamentului de tachelaj pentru schimbarea pachetelor de serpentine a blocurilor de țevi a economizorului, conform Planului de Executare a lucrărilor.
6.2.7.2. Demontarea căptușelii cazanului în zona de demontare / montare a elementelor economizorului.
6.2.7.3. Demontarea zidăriei cazanului în zona unde a fost demontată căptușeala cazanului.
6.2.7.4. Încărcarea zidăriei demontate în containere și coborârea acesteia de pe platformele de lucru la nivelul 0 m. Sortarea acesteia în vederea identificării zidăriei bune care poate fi reutilizată, identificarea se va realiza în comun cu specialiștii Beneficiarului. Încărcarea zidăriei demontate care nu mai poate fi folosită, în autocamioane.
6.2.7.5. Demontarea pachetelor de serpentine uzate a blocurilor de țevi a economizorului                  (1104 buc. pachete de serpentine cu masa ≈ 211 kg fiecare). 
6.2.7.5.1. Montarea profilului din oțel laminat dublu T (270 mm) în interiorul carcasei economizorului pentru agățarea troliurilor de ridicare a sarcinii (2 buc. cu lungimea de 7,4 m.l. și 2 buc. cu lungimea de 12 m.l.).
6.2.7.5.2. Montarea troliurilor de ridicare a sarcinii pe profilul din oțel laminat dublu T (270 mm), minimul 4 unități de troliuri cu posibilitatea de deplasare a sarcinii pe verticală și orizontală.
6.2.7.5.3. Prinderea cu dispozitive de agățare și suspendarea cu troliul a pachetelor de serpentine uzate.
6.2.7.5.4. Tăierea benzilor de distanțare și benzilor de fixare a pachetelor cu arzător de tăiat (5 perechi de benzi la fiecare pachet de serpentine).
6.2.7.5.5. Scoaterea cu troliul a pachetelor de serpentine uzate din interiorul carcasei economizorului, coborârea acestora de pe platformele de lucru la nivelul 0 m, încărcarea lor în autocamioane. Întocmirea actelor de demontare și predare la depozit a elementelor uzate ale economizorului.
6.2.7.6. Demontarea instalațiilor de protecție uzate de pe grinzile de susținere a economizorului 
(12 buc.).
6.2.7.7. Demontarea izolației termice a grinzilor de susținere al economizorului.
6.2.7.8. Demontarea, confecționarea și montarea sistemului de control termic al metalului grinzilor, inclusiv schimbarea cablurilor până la panoul de comandă sistem bloc. Volumul de lucrări este prezentat în lista cu cantitățile de lucrări nr. 12.
6.2.7.9. Montarea izolației termice a grinzilor de susținere a economizorului.
6.2.7.10. Montarea instalațiilor de protecție noi pe grinzile de susținere al economizorului 
(12 buc.).
6.2.7.11. Demontarea izolației termice a colectoarelor uzate (4 buc.). Încărcarea în containere și coborârea acesteia de pe platformele de lucru la nivelul 0 m. Sortarea în vederea identificării izolației termice care poate fi reutilizată. Încărcarea izolației termice care nu mai poate fi reutilizată în autocamioane.
6.2.7.12. Demontarea colectoarelor uzate a economizorului, coborârea acestora de pe platformele de lucru la nivelul 0 m, încărcarea lor în autocamioane. Întocmirea actelor de demontare și predare la depozit a colectoarelor.
6.2.7.13. Ridicarea și montarea colectoarelor noi al economizorului (4 buc.).
6.2.7.14. Ridicarea și montarea pachetelor de serpentine noi a blocurilor de țevi al economizorului  (1104 pachete de serpentine cu masa ≈ 211 kg fiecare).
6.2.7.15. Demontarea troliurilor de ridicare a sarcinii și a profilului din oțel laminat dublu T (270 mm) din interiorul carcasei economizorului.
6.2.7.16. Montarea zidăriei cazanului, utilizând inclusiv materialele care au fost demontate.
6.2.7.17. Montarea căptușelii cazanului în zona de demontare / montare a elementelor economizorului.
6.3. Volumul de lucrări pentru asigurarea accesului la economizor:
6.3.1. Executantul va demonta elementele conductei de alimentare al cazanului de la nivelul 9 m din partea firului A,  inclusiv izolația termică (lungimea 11m, diametrul 325×24 mm). În procesul de demontare, conducta trebuie tăiată pe rosturile de sudură indicate în pașaport (3 rosturi) 
Până la demontarea elementelor de conductei, arcurile suporturilor prin suspensie ale elementelor din zona de lucru vor fi examinate de către executant. 
În cazul depistării defectelor sau neconformităților acestea vor fi remediate. Arcurile suporturilor prin suspensie ce se află în stare satisfăcătoare și corespund cerințelor tehnice trebuie fixate în poziția existentă. 
6.3.2. După finalizarea lucrărilor de montare a economizorului și restabilire a izolației termice, este necesar de a monta la loc conducta de alimentare și de a restabili izolația termică a acesteia. După montarea conductei, Executantul va debloca arcurile suporturilor prin suspensie ale elementelor din zona de lucru și le va stabili în poziția inițială. (volumul de lucrări este prezentat în lista cu cantitățile de lucrări nr. 11).
6.3.3. Executantul va demonta dulapurile gazoanalizatoarelor și conductele de gaze spre ele de pe ambele părți ale cazanului (2 buc.), iar apoi după finalizarea lucrărilor de montare a economizorului, le va monta la loc (volumul de lucrări este prezentat în lista cu cantitățile de lucrări nr. 11), inclusiv va restabili termoizolarea conductelor. 
6.3.4. Executantul va demonta din partea firului B: conducta de abur spre și conducta de condensat dinspre caloriferele cazanului și conducta de purjare cu abur a preîncălzitorului de aer regenerativ inclusive izolarea termică a acestora, iar apoi după finalizarea lucrărilor de montare a economizorului, le va monta la loc (volumul de lucrări este prezentat în lista cu cantitățile de lucrări nr. 11)., inclusiv va restabili termoizolarea conductelor.
6.3.5. Executantul va executa și monta o platformă de executare a lucrărilor la nivelul 9 m din partea firului B.
6.3.6. În cazul în care pentru executarea lucrărilor din prezentul caiet de sarcini, va fi nevoie de demontat careva platforme de deservire sau alte construcții, executantul se obligă să le restabilească după finisarea lucrărilor.
6.3.7. Pentru demontarea economizorului va fi necesar de tăiat unele elemente din carcasa cazanului (partea convectivă), astfel pentru a asigura rezistența mecanică a carcasei cazanului, este necesar de executat și montat o construcție de susținere a regiunii inferioare a părții convective. Volumul de lucrări și materialele necesare sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 10.
6.4. Volumul de lucrări necesare pentru controlul nedistructiv a rosturilor de sudură.
6.4.1. Până  la   începerea lucrărilor de sudură, în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 
(РТМ-1с), Executantul va prezenta Beneficiarului spre examinare câte 3 mostre sudate de către sudorii ce vor fi implicați în procesul de montare a elementelor. Mostrele trebuie să fie realizate conform următoarelor cerințe:
· prima mostră va fi sudată cap-cap din 2 segmente de țeavă cu Ø28×4 mm și lungimea fiecărui segment de minim 200 mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 7, tip sudură-C17);
· a doua mostră va fi realizată prin sudură de colț cu sudarea unui segment de țeavă Ø28×4 mm cu încastrare în segment de țeavă cu Ø219×26 mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 24, tip sudură-У15);
· a treia mostră va fi realizată prin sudură de colț cu sudarea unui segment de țeavă Ø133×13mm cu încastrare în segment de țeavă cu Ø219×26 mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 24, tip sudură-У15).
6.4.2. În cazul în care se vor depista imperfecțiuni inadmisibile în metalul cordoanelor de sudură a mostrelor realizate după efectuarea controlului nedistructiv de către Beneficiar, sudorul va realiza repetat mostre spre control. Dacă se depistează imperfecțiuni inadmisibile pe mostra realizată repetat, atunci sudorul nu va fi admis spre realizarea lucrărilor.
6.4.3. Toate rosturile de sudură executate în procesul de schimbare a elementelor economizorului vor fi verificate în volum de 100%, prin aplicarea metodelor de control nedistructiv în conformitate cu cerințele normative.
6.4.4. Executantul va efectua controlul vizual și măsurarea mărimilor geometrice ale tuturor cordoanelor de sudură executate.
6.4.5. Executantul va efectua controlul cu ultrasunet a tuturor cordoanelor de sudură cap-cap executate.
6.4.6. Executantul va efectua defectoscopia capilară a tuturor cordoanelor de sudură de colț.
6.4.7. Volumul de lucrări preconizate pentru controlul nedistructiv al metalului rosturilor de sudură sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 13.
6.5. Volumul de lucrări necesare pentru restabilirea izolației termice.
6.5.1. Izolația termică demontată de pe: conducta de alimentare; conducta de abur spre calorifere și cea de condensat dinspre calorifere; conductele spre gazoanalizatoare; conducta de purjare a preîncălzitorului de aer regenerativ; colectoarele, pereții despărțitori și cei laterali a economizorului cazanului; colțurile, pereții frontali și din spate a cazanului; și grinzile cu răcire a cazanului necesită să fie înlocuită.
6.5.2. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea conductei de alimentare sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 1.
6.5.3. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea conductei de abur spre calorifere, conductei de condensat dinspre calorifere și cea de purjare a preîncălzitorului de aer regenerativ sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 2.
6.5.4. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea pereților despărțitori a economizorului cazanului sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 3.
6.5.5. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea colțurilor părții convective a  cazanului sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 4.
6.5.6. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea pereților frontali și din spate a cazanului sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 5.
6.5.7. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea pereților laterali a economizorului cazanului sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 6.
6.5.8. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea grinzilor cu răcire sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 7.
6.5.9. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea colectoarelor economizorului sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 8.
6.5.10. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea conductelor spre gazoanalizatoare sunt prezentate în lista cu cantitățile de lucrări nr. 9.
6.5.11. Lucrările de căptușire și izolare a cazanului se vor efectua conform desenelor tehnice prezentate în Anexele 2-6. 
6.5.12. Materialele de termoizolare și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolația termică, iar cele ce nu mai pot fi utilizate vor fi evacuate la gunoiște de beneficiar.
6.6. După finalizarea lucrărilor, Executantul va elabora și va prezenta Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului.
Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:
6.6.1. Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură, executate de specialiști certificați în domeniul controlului nedistructiv, conform metodelor indicate în punctul 6.4.;
6.6.2. Copiile certificatelor de competență a specialiștilor care vor efectua lucrări de control nedistructiv;
6.6.3. Copiile certificatelor de competență cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
6.6.4. Certificatele de calitate ale tuturor materialelor/bunurilor asigurate din contul Executantului și utilizate la efectuarea lucrărilor (electrozi, piese/articole metalice ș.a.);
6.6.5. Alte certificate necesare în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a Republicii Moldova.
6.7. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor, inclusiv electrozi, oxigen, propan-butan etc. vor fi asigurate de Executant. Volumul detaliat de lucrări și lista materialelor/bunurilor care vor fi asigurate de Executant pentru efectuarea lucrărilor specificate în prezentul caiet de sarcini, sunt prezentate în listele cu cantitățile de lucrări  nr.1÷13.
6.8. Beneficiarul este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul  va fi anunțat în prealabil.
6.9. Executantul va asigura cel puțin doi conducători de lucrări și va organiza executarea lucrărilor în două schimburi.

7. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
7.1. După semnarea contractului de executare a lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare, Executant va prezenta Beneficiarului pentru aprobare graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru Beneficiar. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.
7.2. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.
7.3. În unele cazuri, lucrările vor fi executate la înălțime.
7.4. În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.
7.5. Executantul înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
· Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (dacă va fi implicat personal din alte companii);
· Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
7.6  Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.
7.7 Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
7.8 Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină în permanentă legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
7.9 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A.

8. CERINȚE PRIVIND  CALCULUL  COSTULUI  LUCRĂRILOR
8.1 Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta,  În   formulare nr.1-nr.13  sunt prezentate volumele de lucrări și materialele/bunuri necesare.
8.2 Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor  efectuate de către antreprenori se efectuează cu
respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023. 
[bookmark: _Hlk158274551][bookmark: _Hlk158274391]https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf. 

Condiţii de executare a lucrărilor  sunt normale,  cu  excepția lucrărilor în formulare 8,10,12,13.
      - Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 8-    k=1,2,  (p.3 ordinului  Agenției Construcții și  Dezvoltarea  
        Teritoriului  nr.117 din  03.09.2007).
      - Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 10-   k=1,35,  (p.2 ordinului  Agenției Construcții și  Dezvoltarea  
        Teritoriului  nr.117 din  03.09.2007).
      - Lista cu cantităţile de lucrări Nr.12  și Nr.13-  k=1,032,  (p.5.1 ordinului  intern Nr.52 din 
         30.03.2023).
         Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractant.
         Costul     serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada 
        de derulare a contractului.
9. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
9.1. Recepția finală a lucrărilor se va efectua după:
9.1.1. Prezentarea de către Executant a Raportul tehnic de executare a lucrărilor;
9.1.2. Efectuarea încercărilor hidraulice (testarea la presiune) cu rezultat pozitiv ale elementelor montate și supuse controlului nedistructiv, (încercările hidraulice vor fi executate de Beneficiar în prezența Executantului).
9.1.3. Funcționarea cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 cu elementele noi montate la sarcină nominală minim 
48 ore.
9.2. După executarea condițiilor din punctele 9.1.1., 9.1.2. și 9.1.3., în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.
9.3. [bookmark: _Hlk158274419]Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
9.3.1. [bookmark: _Hlk158274601]Сheltuielile  de facto  ale Executantului   cu argumentare și materialele utilizate; 
9.3.2. Actele de demontare și predare la depozitul central a materialelor demontate în timpul executării lucrărilor specificate în prezentul caiet de sarcini.
9.4. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
9.5. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

10. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
10.1. În timpul recepției lucrărilor, în cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte la lucrările efectuate, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să remedieze viciile și/sau defectele.  
10.2. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților la lucrările executate, pe durata perioadei de garanție, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
10.3. Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
10.4. [bookmark: _Hlk158274634]După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
11. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
11.1. Date generale despre participant.
11.2   Specificații  tehnice, specificațiile tehnice a utilajului din cadrul ofertei.
11.3   Declarația operatorului (DUAE).
11.4   Garanția bancară.
11.5  Grafic de executare  lucrărilor.
12. DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTEI
12.1. Licența.
12.2. Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 
         5 ani de activitate 
12.3. Declarație privind personalul și calificările acestora care urmează a fi antrenat în executarea lucrărilor.
12.4. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor.
12.5. Specificații tehnice, specificațiile  tehnice a  utilajului din  cadrul  ofertei.
12.6. Aviz tehnic,  alte  documente  conform  legislației în  domeniu și  obiectul  achiziții.
12.7. Subcontractanți.
12.8. Devize  de  cheltuieli.
12.9. Cerințe față de personalul care va executa lucrările.
 Compania ofertantă trebuie să prezinte în ofertă:
12.9.1. [bookmark: _Hlk127524420]Minimum 4 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a lucrărilor de montare/demontare a elementelor de cazan, pentru a organiza executarea lucrărilor în două schimburi  (două persoane vor fi conducător de lucrări și două persoane vor fi producător de lucrări conform autorizației de lucru). În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul de executare a lucrărilor menționate.
12.9.2. Minimum 12 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a lucrărilor de montare/demontare a elementelor de cazan. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul de executare a lucrărilor menționate.
12.9.3. Minimum 6 persoane – sudori categoria 6 care au experiență de executare a lucrărilor de montare/demontare a elementelor de cazan. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor sudorilor care vor executa lucrările de sudură, în conformitate cu legislația în vigoare.
12.9.4. Minimum 1 persoană care va executa lucrările de control nedistructiv/distructiv a metalului. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile certificatelor de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.
12.9.5. [bookmark: _Hlk158274647]Minimum 6 persoane - calificate care deține permiselor de exercitare pentru lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat. În ofertă trebuie să fie prezentate permiselor de exercitare care dau dovadă că persoanele au dreptul de executare a lucrărilor
13. CERINȚE DE  MENTENANȚĂ  
13.1. Garanția lucrărilor executate va constitui 48 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
13.2. Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut în   Caietul de sarcini și de deviz conform termenilor stabiliți.
13.3. Toate obiecțiile la calitatea lucrărilor, termenii de executare și/sau neînțelegerile apărute între părți pe parcursul acțiunii contractului, vor fi aduse la cunoștința uneia din parți, doar prin scrisori înregistrate în cancelaria întreprinderii cu acte confirmative (se vor considera întemeiate).
13.4. Compania va asigura respectarea tuturor normelor de securitate și protecție a muncii.
13.5. Toate lucrările conform proiectului elaborat vor fi supuse controlului obligatoriu de către Beneficiar.
13.6. ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor.
14. 


FORMULAREA  DEVIZELOR  DETALIAT 
AL LUCRĂRILOR  NECESARE DE EXECUTAT

	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 1
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
[bookmark: _Hlk158216558]Demontarea și montarea izolației termice a conductei de alimentare 
a cazanului ТГМ-96Б Nr.3

	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrări de construcții. Capitolul 1.1.Demontare izolare.
	
	

	1
	IzJ11A
	Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte
	m2
	15,300

	 2
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (100mm)
	m2
	15,300

	 3
	RpIzD39D
	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate de orice fel grosime - 30 mm
	m2
	6,450

	 4
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (50mm)
	m2
	6,450

	 5
	RpIzD46C
	Desfacerea termoizolatiilor la aparate cilindrice, executate cu placi de sovelit б=120mm
	m2
	5,510

	 6
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	0,530

	 7
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t
	0,530

	
	
	Capitolul 2. Capitolul 1.2. Montare izolare Ø=325 mm L=12,3m
	
	

	8
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat 
	m2
	16,400

	 9
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat 
	m2
	20,270

	 10
	IzI21D
	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie aluminizata) din PVC pe coturi si curbe
	m2
	20,270

	 11
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	0,147






























	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 2
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
Demontarea și montarea izolației termice a conductei de abur spre calorifere, a  conductei de refulare a condensatului și a coductei de purjare a preâncălzitorului 
de aer regenerativ al cazanului ТГМ-96Б Nr.3

	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrări de construcții. Capitolul 1.1.Demontare.
	
	

	1
	RpIzD44A
	Desfacerea protectiilor termoizolatiei executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Ø= 273 mm, Ø=108 mm
	m2
	22,150

	 2
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (150mm) Ø=273 mm
	m2
	14,400

	 3
	IzJ11A
	Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte Ø=60 mm
	m2
	6,500

	 4
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (100mm) Ø=108 mm
	m2
	7,730

	 5
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (100mm) Ø=60 mm
	m2
	6,500

	 6
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	0,365

	 7
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t
	0,365

	 
	
	Capitolul 2. Capitolul 1.2. Montare Ø=60mm L=8m
	
	

	8
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 °C, avind grosimea de 50  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat
	m2
	4,000

	 9
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 °C, avind grosimea de 50  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat
	m2
	6,500

	 10
	IzI21B
	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga aluminizata) pe portiuni drepte
	m2
	6,500

	 11
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 30 m
	t
	0,043

	 
	
	Capitolul 3. Capitolul 1.3.Montare Ø=108mm L=8m
	
	

	12
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 °C, avind grosimea de 50  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat
	m2
	5,220

	 13
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 °C, avind grosimea de 50  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat
	m2
	7,730

	 14
	RpIzD18D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
	m2
	7,730

	 15
	RpIzD18D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
	m2
	7,730

	 16
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	0,081

	 
	
	Capitolul 4. Capitolul 1.4. Montare Ø=273mm L=8m
	
	

	17
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 °C, avind grosimea de 100  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat
	m2
	11,900

	 18
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 °C, avind grosimea de 50  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat
	m2
	14,390

	 19
	RpIzD18D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
	m2
	14,390

	 20
	RpIzD18D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
	m2
	14,390

	 21
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	0,204


 
					


	












	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 3
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
[bookmark: _Hlk158214446]Demontarea și montarea izolației termice a pereților despărțitori a părții 
convective a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3

	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții.
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare.
	
	

	1
	RpIzF02A
	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase
	m2
	6,500

	 2
	RpIA28B adaptat
	Repararea mantalei din tabla, la cazanele de incalzire centrala, fara inlocuirea ramei din otel profilat cu inlocuirea tablei grosime = 3 mm 
	m2
	20,000

	 3
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane refractare. 
	t
	3,200

	 4
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane termoizolant. 
	t
	2,074

	 5
	RpIzC48A
	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. 
	m2
	40,000

	 6
	RpIzC41A
	Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit 
	m2
	20,000

	 7
	RpIzC41A
	Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de silicat de calciu 
	m2
	20,000

	 8
	RpIzB59A
	Desfacerea izolatiilor termice din caramida de diatomit executate la pereti
	m3
	3,184

	 9
	RpIzB59A
	Desfacerea izolatiilor termice din caramida de samot executate la pereti
	m3
	0,485

	 10
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	9,400

	 11
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi 
	t
	7,104

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare
	
	

	12
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100x100x6 mm
	kg
	70,000

	 13
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale, otel inoxidabil 100x100x6 mm
	kg
	70,000

	 14
	RpIzD10A adaptat
	Izolarea cu placi din SOVELIT, avind  grosimea de 60 mm, executata intr-un strat. 
	m2
	20,000

	 15
	RpIzD10C adaptat
	Izolarea cu placi de silicat de calciu, avind grosimea de 105 mm, executata intr-un strat. 
	m2
	20,000

	 16
	RpIzB27A adapt
	Izolarea cu CARAMIDA DE DIATOMIT la pereti (caramida veche) (din demontare)
	m3
	3,184

	 17
	RpIzB27A adapt
	Izolarea cu CARAMIDA DE SAMOT la pereti (caramida veche) (din demontare)
	m3
	0,485

	 18
	CB03B1
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse  (Panouri nedemontabile)
	m2
	20,000

	 19
	RpIzB24D
	Beton REFRACTAR turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	1,600

	 20
	RpIzB24D
	Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	2,440

	 21
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6mm
	kg
	22,250

	 22
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6mm, otel inoxidabil
	kg
	22,250

	 23
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	8,950


	

	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 4
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
[bookmark: _Hlk158214797]Demontarea și montarea izolației termice a colțurilor părții convective a cazanului ТГМ-96Б Nr.3
	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrări de construcții. Capitolul 1.1.Demontare.
	
	

	1
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane termoizolant.  
	t
	3,060

	 2
	RpIA28B adaptat
	Repararea mantalei din tabla, la cazanele de incalzire centrala, fara inlocuirea ramei din otel profilat cu inlocuirea tablei grosime =3mm (inlocuirea norme)
	m2
	23,000

	 3
	RpIzC48A
	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izolante, cu impletitura din sirma. 
	m2
	23,000

	 4
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	3,700

	 5
	TsH92A
	Incarcarea in auto 
	t
	3,700

	 
	
	Capitolul 2. Capitolul 1.2.Montare
	
	

	6
	CC03D

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100х100х6 mm
	kg
	81,000

	 7
	RpIzB24D
	Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	3,600

	 8
	CB03B1
	Cofraje nedemontabile
	m2
	32,400

	 9
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	3,700


			
	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 5
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
Demontarea și montarea izolației termice a pereților frontali si din spate a părții convective a cazanului ТГМ-96Б Nr.3

	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare
	
	

	1
	RpIzF02A
	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase
	m2
	84,000

	 2
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane refractare 
	t
	15,776

	 3
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane termoizolant 
	t
	5,110

	 4
	RpIzC48A
	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. 
	m2
	142,900

	 5
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	21,721

	 6
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi 
	t
	21,721

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare 
	
	

	7
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100x100x6 мм
	kg
	173,000

	 8
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale  100x100x6,0 mm oțel inoxidabil
	kg
	345,000

	 9
	RpIzB24D
	Beton REFRACTAR turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	7,880

	 10
	RpIzB24D
	Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	6,000

	 11
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6 mm
	kg
	98,200

	 12
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6 mm otel inoxidabil
	kg
	219,000

	 13
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	21,721
















	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 6
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
[bookmark: _Hlk158215983]Demontarea și montarea izolației termice a pereților laterali a părții convective a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3
	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare.
	
	

	1
	RpIzF02A
	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase
	m2
	168,000

	 2
	RpIA28B adaptat
	Repararea mantalei din tabla, la cazanele de incalzire centrala, fara inlocuirea ramei din otel profilat cu inlocuirea tablei grosime =3mm (inlocuirea norme)
	m2
	105,000

	 3
	RpIC33E
	Taierea manuala sveler 12 vechi
	buc
	24,000

	 4
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane refractare. 
	t
	16,800

	 5
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane termoizolant. 
	t
	10,888

	 6
	RpIzC48A
	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. 
	m2
	210,000

	 7
	RpIzC41A
	Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit cu grosimea de 60 mm
	m2
	105,000

	 8
	RpIzC41A
	Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de silicat de calciu cu grosimea de 105 mm
	m2
	105,000

	 9
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	37,420

	 10
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi 
	t
	37,420

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare
	
	

	11
	CH10C
	Confectionare platformelor de lucru, executate din metal (fir B Δ-9)
	kg
	4.000,000

	 12
	CL10C
	Montare platformelor de lucru
	t
	4,000

	 13
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100x100x6 mm
	kg
	366,000

	 14
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale, otel inoxidabil, 100x100x6
	kg
	366,000

	 15
	RpIzD10A adaptat
	Izolarea cu placi din SOVELIT, avind  grosimea de 60 mm, executata intr-un strat. 
	m2
	105,000

	 16
	RpIzD10C adaptat
	Izolarea cu placi de silicat de calciu, avind grosimea de 105 mm, executata intr-un strat. 
	m2
	105,000

	 17
	CB03B1
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse  (Panouri nedemontabile)
	m2
	105,000

	 18
	RpIzB24D
	Beton REFRACTAR turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	8,400

	 19
	RpIzB24D
	Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	12,810

	 20
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6mm
	kg
	200,000

	 21
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6mm, otel inoxidabil
	kg
	200,000

	 22
	pret
	Șveler 12
	kg
	120,000

	 23
	RpIC37D
	Taierea sveler nou, cu flacara oxiacetilenica
	buc
	24,000

	 24
	RpIC31F
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica sveler nou
	buc
	24,000

	 25
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	37,820


 
	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 7
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
[bookmark: _Hlk158216366]Demontarea și montarea izolației termice a grinzilor cu răcire a economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr. 3
	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare.
	
	

	1
	RpIzF02A
	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase
	m2
	84,000

	 2
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane termoizolant. 
	t
	11,900

	 3
	RpIzC48A
	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. 
	m2
	114,240

	 4
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	11,900

	 5
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi 
	t
	11,900

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare
	
	

	6
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale, otel inoxidabil, 100x100x6 mm
	kg
	655,000

	 7
	CL57A
	Confectionarea si montarea  pieselor inglobate in beton din armatura cu diam. de 6mm, otel inoxidabil
	kg
	57,700

	 8
	RpIzB24D
	Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile 
	m3
	14,000

	 9
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	12,613

























				         
	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 8 
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
Demontarea și montarea izolației termice a colectoarelor economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr. 3
	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare.
	
	

	1
	RpIzD44A
	Desfacerea protectiilor termoizolatiei executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Ø=133
	m2
	8,700

	 2
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (50mm) Ø=133
	m2
	8,700

	 3
	RpIzD46A
	Desfacerea termoizolatiilor la aparate cilindrice, executate cu placi de sovelit б=100 mm 
	m2
	6,270

	 4
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, tencuială
	m2
	101,000

	 5
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma  (200 mm) Ø=219
	m2
	101,000

	 6
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane refractare. 
	t
	0,192

	 7
	RpIzB58A
	Desfacerea masei de betoane termoizolant. 
	t
	0,221

	 8
	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t
	5,174

	 9
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi 
	t
	5,174

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare izolației termice a colectoare 4 buc. Ø= 219 mm, L=28 m
	
	

	10
	RpIzD06B
	Termoizolarea aparatelor cu din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 100 mm, primul strat
	m2
	78,400

	 11
	RpIzD06B
	Termoizolarea aparatelor cu din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 100 mm, al doilea strat
	m2
	101,000

	 12
	IzJ04C
	Sustinerea termoizolatiei la aparate cu mustati.  Montarea armaturii pentru fixarea straturilor de vata minerala.
	m2
	101,000

	 13
	RpIzD50A
	Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte  
	m2
	101,000

	 14
	IzI20C
	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate 
	m2
	101,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Montare Ø= 133 mm, L=6 m
	
	

	15
	RpIzD09C adaptat
	Izolarea aparatelor de forma cilindrica de placi de SOVELIT de 100 mm grosime, executata intr-un strat. 
	m2
	6,270

	 16
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 см, inclusiv 
	m2
	8,160

	 17
	RpIzD18D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare 
	m2
	8,160

	 18
	RpIzD18D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare 
	m2
	8,160

	 19
	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t
	5,174


 
			

	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 9 
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
Demontarea și montarea izolației termice a conductelor gazoanalizatoare
 ale cazanului ТГМ-96Б Nr. 3
	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare izolației
	
	

	1
	RpIzD44A
	Desfacerea protectiilor termoizolatiei executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Ø=110
	m2
	10,400

	 2
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (50mm)
	m2
	10,400

	 3
	RpIzD39D
	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate de orice fel grosime-30mm
	m2
	13,100

	 4
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (100mm)
	m2
	13,100

	 5
	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m 
	t
	0,615

	 6
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi 
	t
	0,615

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare izolației Ø=110mm, L=16m
	
	

	7
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (1 strat)
	m2
	10,400

	 8
	RpIzD18D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
	m2
	10,400

	 9
	RpIzD18D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare 
	m2
	21,100

	 10
	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m 
	t
	0,085

	 
	
	Capitolul 1.3. Montare izolatiei Ø=219mm, L=10m
	
	

	11
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (primul strat)
	m2
	10,000

	 12
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv  (al doilea strat)
	m2
	13,160

	 13
	RpIzD50A
	Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte 
	m2
	13,160

	 14
	IzI20C
	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (conducta)
	m2
	13,160

	 15
	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m
	t
	0,530


 

















	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 10
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
[bookmark: _Hlk158217937]Lucrări de pregătire și schimbare a economizorului cazanului TГМ-96Б Nr.3

	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Schimbarea economizorului Cazanului 
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Deplasarea elementelor demontate la locul de depozitare și ridicarea elementelor noi/materialelor la locul de muncă
	
	

	1
	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - demontare
	t
	224,37

	 2
	TrB22H3A2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m - demontare
	t
	224,37

	 3
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - demontare
	t
	3,432

	 4
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - montare
	t
	3,432

	 5
	TrB22H3A2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m - montare
	t
	224,37

	 6
	TrB22C2B

	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m)- montare
	t
	224,37

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontarea si montarea platformelor de deservire (2buc.)
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Demontare
	
	

	7
	RpIF03B
	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm
	m
	8,00

	 8
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc 
	kg
	840,00

	 9
	TrB05B2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t
	0,84

	 10
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m 
	t
	0,84

	 
	
	Capitolul 1.2.2. Montarea
	
	

	11
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m 
	t
	0,84

	 12
	TrB05B2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t
	0,84

	 13
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada
	kg
	840,00

	 14
	CP18A
	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
	m
	6,00

	 
	
	Capitolul 1.3. Consolidarea carcasei captușelei cazanului
	
	

	15
	RpCP28A

	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple 
	kg
	1 127,30

	 16
	TrB05B2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t
	1,127

	 17
	RpIF03C
	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea 20 mm k=2 (Carcas)
	m
	6,00

	 18
	RpCD07B
	Sudarea pe contur a placilor din otel de 20 mm grosime k=2 (Carcas)
	m
	6,00

	 
	
	Capitolul 1.4. Montare electropalanelor
	
	

	19
	RpCP28A
	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple 
	kg
	1 632,40

	 20
	TrB05B2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m
	t
	1,632

	 21
	M1C20A
	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t 
	t
	0,056

	 
	
	Capitolul 2. Demontarea și montarea  utilajului. Condiții stingherite k=1,35 p.2 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007
Коэффициент к трудозатратам=1,3500
Коэффициент к машинам=1,3500
	
	

	22
	M1M04A
	Demontarea în subansamble a utilajelor de mare complexitate, avind greutatea pina la 50 t
	t
	227,802

	 23
	M1J24C
	Curățarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 150-400 mm (suflarea colectoarelor dupa reparatie) 4x6,2
	m
	24,80

	 24
	M1A03A
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de  pina la 10 tone (Sectiile economizorului si protectiile grinzilor)
	t
	227,802

	 
	
	Capitolul 3. Costul  utilaj
	
	

	25
	preț
	Electropalane 
	buc
	4,00


      





  
	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 11
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
Demontarea si montarea țevilor adiacente a economizorului și a dulapurilor gazoanalizatoare ale cazanului TГМ-96Б Nr.3

	Nr.
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Conducta de alimentate Ø=325x24, L=10,5 m
	
	

	1
	RpIC27A
	Confectionarea si montarea suportilor. Fixarea elementelor de suspensie.
	kg
	2,00

	 2
	RpIC27B
	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere pentru fixarea conductei. 
	kg
	100,00

	 3
	RpIC38J
	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm. Ø=325x24 K=2.4
	buc
	3,00

	 4
	RpIC20F K=2.4
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm. Ø=325x24 K=2.4
	m
	10,50

	 5
	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (tur-retur)
	t
	3,74

	 6
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m (tur-retur)
	t
	3,74

	 7
	RpIC10F K=2.4
	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 324x9 - 377x10 mm. Ø=325x24mm K=2.4 
	m
	10,50

	 8
	RpIC36I K=2.4
	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm. Ø=325x24 K=2.4 
	buc
	3,00

	 9
	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. Elementelor de fixarea.
	kg
	102,00

	 
	
	Capitolul 2. Conducte calorifere
	
	

	10
	RpIC38I
	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm. abur spre calorifere Ø=273*6
	buc
	3,00

	 11
	RpIC38E
	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm. condens despre calorifere Ø=108*4
	buc
	3,00

	 12
	RpIC38C

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 70x3.5-76x3.5 mm. purjare PAR (PBП) Ø=60*6
	buc
	3,00

	 13
	RpIC20E
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm
	m
	8,00

	 14
	RpIC20C
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm
	m
	8,00

	 15
	RpIC20A
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm
	m
	8,00

	 16
	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (tur-retur)
	t
	1,01

	 17
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m (tur-retur)
	t
	1,01

	 18
	RpIC10E
	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 219x5,5 - 273x9 mm (din demontare)
	m
	8,00

	 19
	RpIC10C
	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (din demontare)
	m
	8,00

	 20
	RpIC10A
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (din demontare)
	m
	8,00

	 21
	RpIC36H
	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm
	buc
	3,00

	 22
	RpIC36D
	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm
	buc
	3,00

	 23
	RpIC36B
	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 63,5x3.5-76x3.5 mm
	buc
	3,00

	 
	
	Capitolul 3. Conducte gazoanalizotoare
	
	

	24
	RpIC38I
	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm. Ø=219*4 mm
	buc
	6,00

	 25
	RpIC38E
	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm. Ø=110*4 mm
	buc
	12,00

	 26
	RpIC20E
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm. 
	m
	5,00

	 27
	RpIC20C
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm
	m
	16,00

	 28
	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (tur-retur)
	t
	0,55

	 29
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m (tur-retur)
	t
	0,55

	 30
	RpIC10E
	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 219x5,5 - 273x9 mm (din demontare)
	m
	5,00

	 31
	RpIC10C
	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (din demontare)
	m
	16,00

	 32
	RpIC36H
	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm
	buc
	6,00

	 33
	RpIC36D
	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm
	buc
	12,00

	 
	
	Capitolul 4. Demontarea și montarea dulapurilor gazoanalizatoare (2buc)
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Demontare
	
	

	34
	RpIF03B
	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm
	m
	6,40

	 35
	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor 
	kg
	300,00

	 36
	TrB05B2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t
	0,30

	 37
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m 
	t
	0,30

	 
	
	Capitolul 4.2. Montarea
	
	

	38
	TrB22H3B2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m 
	t
	0,30

	 39
	TrB05B2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t
	0,30

	 40
	RpCP29B1
	Constructii metalice (dulap) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie 
	kg
	300,00

	 41
	CP18A
	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de pina 5 mm inclusiv
	m
	6,40






















	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 12
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
	 „Înlocuirea termocuplurilor de măsurare a temperaturii metalului grinzilor economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3”

	№
п/п
	Основание
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Прейскурант №8, 1995 г.  

	1
	Прейскурант  N.8, 1995 г.                        п. 0904080301
	Termometru termoelectric (confecționarea) 
Изготовление Термопар.
	buc.
	36

	2
	п. 0904040801
	(Demontarea și montarea) a Termometrelor termoelectrice
Демонтаж и монтаж термопар.
	buc.
	36

	3
	п. 0901030102
Notă: 11
	Schimbarea firelor de compensare în mergele cu confecționarea acestora (sudarea cu electrod de grafit)
Замена компенсационого провода в бусах с его изготовлением (приварка графитовом електродом). 
К=2,7
	100 m.l.
	7,2

	4
	п. 0902010102
Notă: 4
	Țeavă de oțel (înlocuirea) pe construcții metalice Dy, până la 25 mm. Sudare. La 10 m.l. revine 6 îmbinări 
Замена защитных труб (сталь-ных) со сварным соединением по металлическим конструкциям ( 6 стыков на каждые 10 п.м.)
	100 m.l.
	17

	 
	 
	*Nota 4: la sudarea mai mult de 2 îmbinări se acceptă suprataxa de 5 %, pentru fiecare îmbinare. 4 х 5% = 20 %
При сварке более 2-х стыков на 10 п.м. применяется доплата 5% за каждый последующий стык.

	 
	 

	5
	п. 09010104/01
	Înlocuirea cablului de control 14 fire (cupru), pe construcții metalice
Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 14, по м/к
	100 m
	1,25

	6
	п. 09010105/01
	Înlocuirea cablului de control 19 fire (cupru), pe construcții metalice
Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 19, по м/к
	100 m
	5

	7
	п. 0905010202
	Cutii de conexiune (înlocuirea)
Замена коробки соединительной 
	buc.
	36

	8
	п. 0901040101
	Conductor. Conectare
Подключение провода
	100 ieșiri
	2,6

	9
	п. 0201041702
	Sistem de măsurare (ajustare)
Наладка измерительной системы 
	buc.
	1

	 
	 
	Итого по прейскуранту №8:  
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=3,85
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,032
	 
	 

	 
	 
	Материалы

	1.
	 
	Țeavă din oțel Dy-22x2,0mm
	m
	170

	2.
	 
	Bandă de sticlă ЛЭСБ 0,1х20mm, рулон-125 m
	buc.
	1

	 
	 
	Материалы, всего:
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы,  5,0%
	 
	 

	 
	 
	Материальные затраты всего:
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 

	 
	 
	НДС 20:
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете:
	 
	 





          












	Obiect: ТГМ-96Б Nr.3
	

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 13
Schimbarea economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3
„Controlul nedistructiv al metalului la schimbarea economizorului
 cazanului ТГМ-96Б Nr.3”

	№
п/п
	Основание
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0101010101
	Визуальный контроль сварных стыков соединений трубопроводов при Ø до 60 мм (Ø28 - 2760 шт. + Ø60 - 3 шт. + Ø55 - 4 шт.)
	стык
	2767

	2
	0101010102
	Визуальный контроль сварных стыков соединений трубопроводов при Ø свыше 60 мм до 108 мм (Ø108 - 3 шт.)
	стык
	3

	3
	0101010103
	Визуальный контроль сварных стыков соединений трубопроводов при Ø свыше 108 мм до 219 мм (Ø133 - 24 шт. + Ø219 - 16 шт.)
	стык
	40

	4
	0101010104
	Визуальный контроль сварных стыков соединений трубопроводов при Ø свыше 219 мм до 273 мм (Ø273 - 3 шт.)
	стык
	3

	5
	0101010105
	Визуальный контроль сварных стыков соединений трубопроводов при Ø свыше 273 мм до 377 мм (Ø325 - 3 шт.)
	стык
	3

	6
	0104010101
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре до 60 мм (Ø28 - 1656 шт. + Ø60 - 3 шт.)
	стык
	1659

	7
	0104010102
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 60 мм до 108 мм (Ø108 - 3 шт.)
	стык
	3

	8
	0104010105
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 273 мм до 377 мм (Ø325 - 3 шт.)
	стык
	3

	9
	0104010104
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 219 мм до 273 мм (Ø273 - 3 шт.)
	стык
	3

	10
	0104010103
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 108 мм до 219 мм (Ø219 - 16 шт. + Ø133 - 8 шт.)
	стык
	24

	11
	0106010101
	Капиллярная дефектоскопия угловых сварных соединений (Ø28 - 1104 шт. + Ø55 - 4 шт.)
	стык
	1108

	12
	0106010104
	Капиллярная дефектоскопия угловых сварных соединений (Ø133 - 16 шт.)
	стык
	16

	 
	 
	Итого по прейскуранту №4:  
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=4,07
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,032
	 
	 

	 
	 
	Прейскурант 1/98
	 
	 

	13
	1501010101
	Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии
	100 дм²
	38,4

	 
	 
	Итого по прейскуранту №1/98:  
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=4,07
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,032
	 
	 

	 
	 
	Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС
	 
	 

	14
	п.12.5.01.05
	Оформление технического отчета
	экз.
	1

	 
	 
	Итого по прейскуранту ЭНРС ОРГРЭС
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,38
	 
	 

	 
	 
	Материалы

	 
	 
	Диски зачистные
	шт.
	60

	 
	 
	Пенетрант, (6 мл/дм²) 
	литр
	10,89

	 
	 
	Проявитель, (5,5 мл/дм²) 
	литр
	9,98

	 
	 
	Очиститель, (4,5 мл/дм²) 
	литр
	8,17

	 
	 
	Ветошь
	кг
	20,00

	 
	 
	Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²)  
	кг
	10,66

	 
	 
	Материалы, всего:
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы,  5,0%
	 
	 

	 
	 
	Материальные затраты всего:
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 

	 
	 
	НДС 20:
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете:
	 
	 












Anexele prezentului caiet de sarcini: 
ANEXA 1  – Desen tehnic - 08.9021.033 СБ - Конвективный водяной экономайзер;
ANEXA 2  – Desen tehnic - 08.8616.244 МЧ - Обмуровка фронтовой стены конвективной шахты ;
ANEXA 3 – Desen tehnic - 08.8616.248 МЧ - Обмуровка боковой стены конвективной шахты (средняя часть);
ANEXA 4 – Desen tehnic  - 08.8616.374 СБ - Обмуровка верхней части разделительной стенки конвективной шахты - сборный чертеж;
ANEXA 5  – Desen tehnic - 08.8620.070 СБ - Обмуровка конвективной шахты (узлы и разрезы) 1;
ANEXA 6  – Desen tehnic -  08.8620.070 СБ - Обмуровка конвективной шахты (узлы и разрезы) 2.


2

