

DECLARAȚIE  
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----

Data completării: 18.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghenov Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Tehnogazmontaj"

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mașină de sudat	3	prorietate	
2	Mașină de găurit	1	prorietate	
3	Trimmer pentru sudarea țevilor din polietilenă	1	prorietate	
4	Unelte de ascuțit	1	prorietate	
5	Malaxor de beton	1	prorietate	
6	Compresor	1	prorietate	
7	Ciocan de foraj	3	prorietate	
8	Diesel Generator	1	prorietate	
9	Dispozitiv de intersectare prin laser	1	prorietate	
10	Motobloc pentru șanțuri	1	prorietate	
11	Токарно-винторезный станок	1	prorietate	
12	Camionul Mercedes-313 CDI	1	prorietate	
13	Mașină Toyota RAVA-2.0 CVT	1	prorietate	
14	Macara auto	1	prorietate	
15	Excavator	1	prorietate	
16	Clădirea a centralei termice S=106.6 m2 str.Lenin or.Taraclia	1	prorietate	
17	Oficiu, atelier S=432 m2		prorietate	
18	Calculatoare	5	prorietate	
19	Depozit	2	prorietate	

Data completării: 02.05.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghenov Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Tehnogazmontaj"

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier			
	Ghenov I. - director	superior	28	45
	Carp I. – diriginte de șantier	superior	20	28
	Chioroglo V. – inginer șef	superior	20	16
	Maiștri:			
	Petrov I. - manager de site	medie	22	44
	Mazare S. - ISP	superior	20	
	Strateva E. - inginer	superior	9	
	Грек С.-инженер проектант	superior	30	
	Specialiști:			
	Stamova L. - economist-șef	superior	18	
	Dragni M. – contabil-șef	superior	6	
	Cotorobai C. - inginer	superior	2	
	Marcov I.- инженер КИПиА	superior	25	
	Radiș D. - montator	medie	30	
	Novacilf S. - sudor	medie	15	
	Guboglo D. - sudor	medie	14	
	Cheleş N. - strungar	medie	35	
	Chioroglo A. - manager de depozit	medie	18	

Data completării: 02.05.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghenov Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Tehnogazmontaj"

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----

Data completării: 02.05.2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghenov Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Tehnogazmontaj"

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de construcție a centralei termice pe gaze naturale a Școlii Profesionale nr.1 din  
 municipiului Cahul**

(denumirea)

(forma de licitație **achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ** )

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

a) **Nu**

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **Nu**

**3. Informații privind modul de asociere:**

b) 3.1. Data încheierii contractului de asociere **Nu**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **Nu**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Nu**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
**Nu**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Nu**

3.6. Condiții de administrare a asociației **Nu**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
**Nu**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **Nu**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus  
 licitației **Nu**

3.10. Alte cauze **Nu**

Data completării: **02.05.2018**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ghenov Ivan**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Tehnogazmontaj"**