

**DEVIZ CENTRALIZATOR**

**Obiect:** Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor.

**Organizație de proiectare:**

S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

**Beneficiar:**

S.A."Administrația Națională a Drumurilor"

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II al anului 2026

<b>Nr. Odr.</b>	<b>Denumirea lucrării</b>	<b>Argumentare</b>	<b>Total, lei</b>
1	Examinarea structurii și a construcțiilor ingineresti existente	Deviz de cheltuieli	113 613,8
2	Proiectare oprire și intersecție	Deviz de cheltuieli	842 900,4
3	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	63 843,9
4	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	55 968,7
5	Studii hidrologice și hidraulice	Deviz de cheltuieli	46 518,3
6	<b>Total :</b>		<b>1 122 845</b>
7	<b>Total cu coeficient de piață:</b>	0,960	<b>1 077 931</b>
8	<b>Total cu TVA 20%</b>		<b>1 293 518</b>

**Ofertant:** S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

**Director general:**

**V. Procopov**

**Deviz**  
**Studiu de Trafic. Diagnoză și Terapie**  
**Modelarea scenariilor și Prognoză**

Denumire Obiect: **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor.**

1. Beneficiar: **S.A."Administrația Națională a Drumurilor"**

2. Antreprenor: **S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.**

<b>I. Studiu traficului. Numaratoare (1buc). Numărătoare 12h x 7zile.</b>						
Nr.	Denumirea lucrărilor	Num. punctelor de numărare (evidență)	Cantitatea,	Cost zi/ing.	Cost Unitate	Total, lei
1	<b>Lucrări teren:</b> Analiza volumului și componenței traficului rutier ( <i>Numărătoare, 12h</i> ) Mobilizarea personalului	1	7	-	7500	52500
<b>Total lucrări pe teren:</b>						<b>52500</b>
1b	<b>Lucrări de birou:</b> Prelucrarea datelor, verificare, calcul MZA, scheme, întocmire tabele cu componența traficului. Demobilizarea personalului	1	7	1250	8750	
<b>Total lucrări birou:</b>						<b>8750</b>
<b>Total I:</b>						<b>61250</b>
<b>II. Modelarea scenariilor și Prognoză</b>						
Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cost Unitate	Total, lei	
Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea, buc	Cost Unitate	Total, lei	
2	<b>Lucrări de birou:</b> Modelarea scenariilor cu Prognoză Crearea Modelului de Transport Simulare cu software VISSIM	intersecții	1	15000	15000	
<b>Total lucrări birou:</b>			<b>1</b>		<b>15000</b>	
<b>Total II:</b>						<b>15000</b>
<b>Total lucrări I+II:</b>						<b>76250</b>
Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cost Unitate	Total, lei	
3	<b>Lucrări de birou:</b> Examinarea documentației și analiza planului existent <b>Inclusiv elaborare Raport Studiu Trafic și Prognoze; Modelarea scenariilor</b>	%	20		15250	
<b>Total III:</b>						<b>15250</b>
<b>Total lucrări I+II+III:</b>						<b>91500</b>
Transport, 7 deplasări		7*15*2*12,0			2520	
<b>Total:</b>					94020	
Cheltuieli de regie, 14%		94020	0,14		13163	
<b>Total:</b>					107183	
Rentabilitatea, 6%		107183	0,06		6431	
<b>Total:</b>					<b>113614</b>	
<b>Total cu TVA 20 %</b>		<b>113614</b>	<b>*1,2</b>		<b>136337</b>	

Ofertant: **S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.**

Director general: **V. Procopov**

## Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

**Beneficiar:** S.A."Administrația Națională a Drumurilor"

**Ofertant:** S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

**Denumire obiect:** Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor.

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	3	4149	1,15*2,41	2,77	3,00	34497
	<b>Total de câmp I</b>								<b>34497</b>
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	3	1575	1,75*2,41	4,22	3,00	19928
	<b>Total lucrări camerale II</b>								<b>19928</b>
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	10,70%		34497	1,00	1,00		3691
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		38188	2,50	2,50		5728
	<b>Total III</b>								<b>9419</b>
	<b>Total I + II +III</b>								<b>63844</b>

**Nota:**

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie,

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

2,41- coeficient de indexare 2026

**Ofertant: S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.**

**Director general:**

**V. Procopov**

**DEVIZ**  
**pentru lucrările inginero-geologice**

Beneficiar: **S.A."Administrația Națională a Drumurilor"**

Ofertant: **S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.**

Obiectul achizițiilor: **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor.**

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12-2:2018	U.M	Cat.	Cantitate	Preț lei	Coef.	Preț curent lei
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
<b>Lucrări de teren</b>								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	0,1	372	1,25	47
2	Observatii pe traseu la realizarea traseului	Tab. 6 § 3	km	III	0,1	207	1,30	27
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	2	141	1,30	367
4.2	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	II	15	305	1,00	4575
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		6	422	1,00	2532
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	5	149	1,00	745
<b>Total lucrări de teren</b>								<b>8292</b>
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		14,3	8292	1,00	1186
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		11	9478	1,00	1043
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	9478	1,00	569
<b>Total</b>								<b>2797</b>
<b>Lucrări de laborator</b>								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		4	413	1,00	1652
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		4	270	1,00	1080
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		6	193	1,00	1158
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		1	1516	1,00	1516
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitaii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		2	939	1,00	1878
<b>Total</b>								<b>7284</b>
<b>Lucrări de birou</b>								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 §1	m.	III	15	130	1,00	1950
16	traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	0,1	356	1,25	45
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,1	25	1,30	3
18	observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	2	324	1,30	842
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	7284	1,00	1457
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	III	13	3407	1,25	554
<b>Total lucrări de birou</b>								<b>4 851</b>
<b>Total:</b>								<b>23 224</b>
<b>Total cu k-act(Sal min 2026/sal r</b>						6300/2610=2,41		<b>55 969</b>
TVA - 20%								11 194
<b>TOTAL DEVIZ (LEI)</b>								<b>67 162</b>

**Ofertant: S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.**

**Director general:**

**V. Procopov**

**Deviz Nr.**  
**pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)**  
**hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.**

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

**Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor.**

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): S.C. "Transproiectconstruct" S.R.L.

Denumirea beneficiarului: IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorul de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	mii ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a cursului de apă, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	1	3
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	0,5	30
3	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pentru, km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
4	Amplasarea și nivelmentul secțiunii morfologice, km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,6	32
5	<b>Total lucrări în teren</b>							<b>96</b>
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări GC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	96	1,25	0,09			11
7	<b>Total lucrări în teren și transport intern</b>		<b>96</b>	+	<b>11</b>		=	<b>107</b>
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări GC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	107	2,5	0,06			16

9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări GC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	107	0,14	1,4				21
10	<b>Total lucrări în teren și transport</b>								<b>144</b>
11	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă: ani	Tab.322 §-2 preț -5,2 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	5,20	1,17				<b>1</b>	6
12	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria < 0,5 km <sup>2</sup>	Tab.148 §-1 preț-3,8 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	<b>3,8</b>	1,32				<b>0,5</b>	3
13	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 2-5 km <sup>2</sup> M =10000	Tab.148 §-3 preț-11 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	<b>11,0</b>	1,32	1	1		<b>1</b>	15
14	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 5-10 km <sup>2</sup>	Tab.148 §-4, preț-15 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	<b>15,0</b>	1,32				<b>1</b>	20
15	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 50-100 km <sup>2</sup>	Tab.148 §-1 preț-3,8 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	<b>23,0</b>	1,17		1,00		<b>0,5</b>	13
16	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,7	1		<b>1</b>	31
17	Determinarea scurgerii maximale prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17				<b>1</b>	15
18	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	0,7	1,17			<b>0,7</b>	663
20	<b>Total lucrări camerale</b>							rub	<b>767</b>
21	<b>Total lucrări camerale și de teren</b>			<b>144</b>	<b>+</b>	<b>767</b>	<b>=</b>		<b>910</b>
22									rub
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	<b>21,2</b>	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2017 coef-	<b>21,2</b>	x	<b>910</b>	=	lei	<b>19302</b>
25	<b>TOTAL</b>							lei	<b>19302</b>
26	<b>TOTAL ACTUALIZARE PRET 2026</b>		2,41					lei	<b>46518</b>
27	<b>TOTAL cu TVA</b>							lei	<b>55822</b>

**Ofertant: S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.**

**Director general:**

**V. Procopov**

**Deviz**  
**Lucrări de proiectare intersecții și parcare**

Beneficiar: S.A."Administrația Națională a Drumurilor"

Ofertant: S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

Obiectul achizițiilor: Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor.

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț a+bx x 100% sau suma*preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare parcare S= 1 000 m <sup>2</sup>	Indicator de prețuri: NCM L.02.11-3:2013, tab. 1, p. 47 C=1,11- parc mixt(camioane, autobuze) NCM L.02.11-2013 C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 grade, nota 3.12 C=0,85 (proiect de execuție)	(4+0,029*1000)* 1,12*1,11*0,85	34,872
2	Proiectare intersecțiilor Sens giratoriu-1 buc. categoria de complexitate - II	Indicator de prețuri: NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 14 NCM L.02.11-2013 C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 grade, nota 3.12 C=0,85 (proiect de execuție)	195,15*1*0,85* 1,12	185,783
<b>Total:</b>				<b>220,655</b>
<b>Total cu coeficient de indexare:</b>			<b>3,82</b>	<b>842,900</b>
<b>Total cu TVA</b>			<b>20%</b>	<b>1 011,481</b>

Ofertant: S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

Director general:

V. Procopov

## FORMULARULF3.1

### OFERTĂ

Către Î.S."Administrația Națională a Drumurilor"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Vladimir Procopov**, în funcție de **director**, reprezentant al ofertantului **SC „Transproiectconsult” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor** pentru **suma fără TVA de 1 077 931,00 MDL (un milion șaptezeci și șapte mii nouă sute treizeci și unu lei, 00 bani)**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **215 582,20 (două sute cincispezece mii cinci sute optzeci și doi lei, 20 bani) MDL**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate – **01.11.2026**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **10.07.2026**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21.05.2026

**Vladimir Procopov**, în calitate de **director**,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și  
în numele **SC „Transproiectconsult” SRL**



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - *nu se aplica*.
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie **64,676 mii** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 luna după termenul limită de executie.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

**Vladimir Procopov**

**Director SC „Transproiectconsult” SRL**

