Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
	Numărul procedurii de achiziție                 din             (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

	Obiectul achiziției: Robineți, clapete, fitinguri și consumabile pentru instalațiile tehnice



	Nr. crt.
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă
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	LOT 1. Armătură de secționare și fitinguri din metal

	1. 
	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25
	
	
	
	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.
	[bookmark: _GoBack]ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic).
	

	2. 
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25
	
	
	
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.
	
	

	3. 
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25
	
	
	
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.
	
	

	4. 
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25
	
	
	
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.
	
	

	5. 
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25
	
	
	
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.
	
	

	6. 
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25
	
	
	
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25, temperatura maximă de lucru - min. 110℃. Robinet de trecere cu sferă, pentru apă sau fluide neagresive. Corp din alamă izolată (șamotată la cald) EN 1265 - CW617N. Sfera din alamă cromată, lucioasă EN 1265 - CW614N. Acționare de tip „fluture”, din metal, acoperit cu material anticoroziv de culoare roșie. Prevăzut cu racorduri filetate - ISO 228.
	
	

	7. 
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16
	
	
	
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă.
	
	

	8. 
	Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16
	
	
	
	Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă.
	
	

	9. 
	Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16
	
	
	
	Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă.
	
	

	10. 
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn16
	
	
	
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă.
	
	

	11. 
	Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1” (Dn25) Pn16
	
	
	
	Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1” (Dn25) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă.
	
	

	12. 
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn16
	
	
	
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 120℃, din alamă.
	
	

	13. 
	Supapă de siguranță reglabilă 3-10bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10
	
	
	
	Supapă de siguranță reglabilă 3-10 bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10, alamă, temperatura maximă de lucru - min. 110℃, H=230-235mm L=70-75mm.
	
	

	14. 
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16 FI-FI (FF)
	
	
	
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox.
	
	

	15. 
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16 FI-FI (FF)
	
	
	
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox.
	
	

	16. 
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16 FI-FI (FF)
	
	
	
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox.
	
	

	17. 
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4” (Dn32) Pn16 FI-FI (FF)
	
	
	
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4” (Dn32) Pn16, FI-FI (FF), temperatura maximă de lucru - min. 120℃, sită din oțel inox.
	
	

	18. 
	Racord olandez drept din alamă 1-1/4”M(FE)*1-1/4”F(FI)
	
	
	
	Racord olandez (holender) drept din alamă 1-1/4”M(FE)*1-1/4”F(FI) (Dn32, FE-FI).
	
	

	19. 
	Dop alamă FE (M) 1/2” Pn16
	
	
	
	Dop alamă FE (M) 1/2”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃.
	
	

	20. 
	Dop alamă FI (F) 1/2”
	
	
	
	Dop alamă FI (F) 1/2”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃.
	
	

	21. 
	Dop alamă FE (M) 3/4”
	
	
	
	Dop alamă FE (M) 3/4”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃.
	
	

	22. 
	Dop alamă FI (F) 3/4”
	
	
	
	Dop alamă FI (F) 3/4”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃.
	
	

	23. 
	Dop alamă FE (M) 1”
	
	
	
	Dop alamă FE (M) 1”, presiunea nominală - min. 16 bar, temperatura maximă de lucru - min. 120℃.
	
	

	24. 
	Dezaerator automat Dn15 Pn10
	
	
	
	Dezaerator automat Dn15 Pn10, Tmax=120℃, 79x48mm.
	
	

	25. 
	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm
	
	
	
	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm, trecere totală, din alamă, fluture galben.
	
	

	26. 
	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=40mm
	
	
	
	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=40mm, trecere totală, din alamă, fluture galben.
	
	

	27. 
	Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm
	
	
	
	Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm, trecere totală, din alamă, fluture galben.
	
	

	28. 
	Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm
	
	
	
	Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm, oțel 20.
	
	

	29. 
	Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm
	
	
	
	Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm, oțel 20.
	
	

	30. 
	Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF)
	
	
	
	Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF).
	
	

	31. 
	Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m
	
	
	
	Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m, universală (Tangit Uni-Lock sau echivalentul).
	
	

	32. 
	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă
	
	
	
	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă.
	
	

	33. 
	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz
	
	
	
	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz.
	
	

	34. 
	Câlți 100g
	
	
	
	Câlți 100g (cânepă pentru etanșare îmbinărilor filetate 100g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130℃.
	
	

	35. 
	Câlți 500g
	
	
	
	Câlți 500g, (cânepă pentru etanșare îmbinărilor filetate 500g). Rezistență foarte bună la apă. Rezistență la temperaturi -20...+130℃.
	
	

	36. 
	Pastă de etanșare 250g
	
	
	
	Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 250g, de tip UNIPAK sau echivalentul.
	
	

	37. 
	Pastă de etanșare 65g
	
	
	
	Pastă de etanșare a îmbinărilor filetate 65g, de tip UNIPAK sau echivalentul.
	
	

	38. 
	Radiator tip 22 500x500mm, alb
	
	
	
	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=500x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător.
	
	

	39. 
	Radiator tip 22 1000x500mm, alb
	
	
	
	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1000x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător.
	
	

	40. 
	Radiator tip 22 1500x500mm, alb
	
	
	
	Radiator (calorifer) de încălzire centrală tip 22 LxH=1500x500mm, din oțel, alb. Produsul trebuie să respecte normele prevăzute de standardul EN 442 și să fie testat corespunzător.
	
	

	41. 
	Niplu pentru radiatoare 1/2” Pn16 FE-FE (MM), alamă
	
	
	
	Niplu din alamă pentru radiatoare 1/2” Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95℃.
	
	

	42. 
	Niplu pentru radiatoare 3/4” Pn16 FE-FE (MM), alamă
	
	
	
	Niplu din alamă pentru radiatoare 3/4” Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95℃.
	
	

	43. 
	Niplu pentru radiatoare 1” Pn16 FE-FE (MM), alamă
	
	
	
	Niplu din alamă pentru radiatoare 1” Pn16, FE-FE (MM), temperatura maximă de lucru - min. 95℃.
	
	

	44. 
	Set robineți tur-retur pentru radiator 90` 1/2”FE-FI (MF) Pn16
	
	
	
	Set robineți tur-retur pentru radiator (calorifer) 90` 1/2”FE-FI (MF) Pn16, temperatura maximă de lucru - min. 110℃.
	
	

	45. 
	Supapă obturatoare dreaptă de incendiu (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), ЛС59-1
	
	
	
	Supapă obturatoare dreaptă de incendiu din alamă (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), aliaj ЛС59-1.
	
	

	LOT 2. Țevi PPR și articole conexe

	1. 
	Țeavă PPR Dn20 Pn16
	
	
	
	Țeavă PPR Dn20 Pn16 Tmax=min 95℃, nearmată, albă, 4m.
	
	

	2. 
	Țeavă PPR Dn25 Pn16
	
	
	
	Țeavă PPR Dn25 Pn16 Tmax=min 95℃, nearmată, albă, 4m.
	
	

	3. 
	Țeavă PPR Dn32 Pn16
	
	
	
	Țeavă PPR Dn32 Pn16 Tmax=min 95℃, nearmată, albă, 4m.
	
	

	4. 
	Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25
	
	
	
	Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25, armată cu fibră de sticlă roșie, albă, 4m.
	
	

	5. 
	Mufă PPR 20, alb
	
	
	
	Mufă PPR 20, alb.
	
	

	6. 
	Mufă PPR 25, alb
	
	
	
	Mufă PPR 25, alb.
	
	

	7. 
	Mufă PPR 32, alb
	
	
	
	Mufă PPR 32, alb.
	
	

	8. 
	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FI (F), alb
	
	
	
	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FI (F), alb.
	
	

	9. 
	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb
	
	
	
	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb.
	
	

	10. 
	Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb
	
	
	
	Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb.
	
	

	11. 
	Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb
	
	
	
	Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb.
	
	

	12. 
	Racord olandez PPR 20x1/2” FI (F), alb
	
	
	
	Racord olandez (holender) PPR 20x1/2” FI (F), alb.
	
	

	13. 
	Racord olandez PPR 25x3/4” FI (F), alb
	
	
	
	Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FI (F), alb.
	
	

	14. 
	Racord olandez PPR 25x3/4” FE (M), alb
	
	
	
	Racord olandez (holender) PPR 25x3/4” FE (M), alb.
	
	

	15. 
	Racord olandez PPR 32x1” FI (F), alb
	
	
	
	Racord olandez (holender) PPR 32x1” FI (F), alb.
	
	

	16. 
	Cot PPR 90` Dn20 FF, alb
	
	
	
	Cot PPR 90` Dn20 FF, alb.
	
	

	17. 
	Cot PPR 90` Dn25 FF, alb
	
	
	
	Cot PPR 90` Dn25 FF, alb.
	
	

	18. 
	Cot PPR 90` Dn32 FF, alb
	
	
	
	Cot PPR 90` Dn32 FF, alb.
	
	

	19. 
	Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb
	
	
	
	Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb.
	
	

	20. 
	Teu PPR 20x20x20
	
	
	
	Teu PPR 20x20x20.
	
	

	21. 
	Teu PPR 25x25x25
	
	
	
	Teu PPR 25x25x25.
	
	

	22. 
	Teu PPR 32x32x32
	
	
	
	Teu PPR 32x32x32.
	
	

	23. 
	Teu PPR 25x20x25
	
	
	
	Teu PPR 25x20x25.
	
	

	24. 
	Teu PPR 32x20x32
	
	
	
	Teu PPR 32x20x32.
	
	

	25. 
	Teu PPR 32x25x32
	
	
	
	Teu PPR 32x25x32.
	
	

	26. 
	Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb
	
	
	
	Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb.
	
	

	27. 
	Dop PPR Dn25, alb
	
	
	
	Dop PPR Dn25, alb.
	
	

	28. 
	Clemă unitară PPR Dn20, alb
	
	
	
	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn20, alb, cu elemente de îmbinare.
	
	

	29. 
	Clemă unitară PPR Dn25, alb
	
	
	
	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn25, alb, cu elemente de îmbinare.
	
	

	30. 
	Clemă unitară PPR Dn32, alb
	
	
	
	Clemă unitară (suport țevi) PPR Dn32, alb, cu elemente de îmbinare.
	
	

	31. 
	Filtru-colector de nămol PPR Dn25, alb
	
	
	
	Filtru-colector de nămol PPR Dn25, alb.
	
	

	32. 
	Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F
	
	
	
	Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F.
	
	

	33. 
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm
	
	
	
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară.
	
	

	34. 
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm
	
	
	
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară.
	
	

	35. 
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară
	
	
	
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară.
	
	

	36. 
	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm
	
	
	
	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm.
	
	

	37. 
	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm
	
	
	
	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm.
	
	



Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:                  
Ofertantul:                          Adresa:                         


Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	Numărul procedurii de achiziție                 din            (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

	Obiectul achiziției: Robineți, clapete, fitinguri și consumabile pentru instalațiile tehnice



	Nr. lot
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de
livrare/prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	LOT 1. Armătură de secționare și fitinguri din metal

	1. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă FE-FI (MF) 1/2” (Dn15) Pn25
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn25
	buc.
	15,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn25
	buc.
	15,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn25
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/4” (Dn32) Pn25
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă FI-FI (FF) 1 1/2” (Dn40) Pn25
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1/2” (Dn15) Pn16
	buc.
	52,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă fluture FE-FE (MM) 1/2” (Dn15) Pn16
	buc.
	20,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă fluture FI-FE (FM) 1/2” (Dn15) Pn16
	buc.
	3,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 3/4” (Dn20) Pn16
	buc.
	52,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	11. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă fluture FE-FI (MF) 1” (Dn25) Pn16
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	12. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă fluture FI-FI (FF) 1” (Dn25) Pn16
	buc.
	200,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	13. 
	44162000-3
	Supapă de siguranță reglabilă 3-10bar, FI-FI (FF) 2” (Dn50) Pn10
	buc.
	3,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	14. 
	44162000-3
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1/2” (Dn15) Pn16 FI-FI (FF)
	buc.
	12,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	15. 
	44162000-3
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 3/4” (Dn20) Pn16 FI-FI (FF)
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	16. 
	44162000-3
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1” (Dn25) Pn16 FI-FI (FF)
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	17. 
	44162000-3
	Filtru-colector de nămol din alamă Y 1-1/4” (Dn32) Pn16 FI-FI (FF)
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	18. 
	44162000-3
	Racord olandez drept din alamă 1-1/4”M(FE)*1-1/4”F(FI)
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	19. 
	44162000-3
	Dop alamă FE (M) 1/2” Pn16
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	20. 
	44162000-3
	Dop alamă FI (F) 1/2”
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	21. 
	44162000-3
	Dop alamă FE (M) 3/4”
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	22. 
	44162000-3
	Dop alamă FI (F) 3/4”
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	23. 
	44162000-3
	Dop alamă FE (M) 1”
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	24. 
	44162000-3
	Dezaerator automat Dn15 Pn10
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	25. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	26. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă pentru gaz G1/2” FI-FI (FF) Pn30 L=40mm
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	27. 
	44162000-3
	Robinet cu bilă pentru gaz G3/4” FI-FI (FF) Pn30 L=50mm
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	28. 
	44162000-3
	Ștuț de oțel filetat la un capăt 2” (Dn50) Pn16 L=300mm
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	29. 
	44162000-3
	Ștuț de oțel filetat la ambele capete 2” (Dn50) Pn16 L=400mm
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	30. 
	44162000-3
	Racord olandez drept, fontă 2” FI-FI (FF)
	buc.
	3,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	31. 
	44163240-4
	Ață teflon pentru etanșare îmbinărilor cap la cap 160m
	buc.
	2,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	32. 
	44163240-4
	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru apă
	buc.
	15,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	33. 
	44163240-4
	Bandă de etanșare din teflon (PTFE) 12mm*15m*0,1mm, pentru gaz
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	34. 
	44163240-4
	Câlți 100g
	buc.
	50,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	35. 
	44163240-4
	Câlți 500g
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	36. 
	44163240-4
	Pastă de etanșare 250g
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	37. 
	44163240-4
	Pastă de etanșare 65g
	buc.
	3,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	38. 
	44163120-7
	Radiator tip 22 500x500mm, alb
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	39. 
	44163120-7
	Radiator tip 22 1000x500mm, alb
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	40. 
	44163120-7
	Radiator tip 22 1500x500mm, alb
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	41. 
	44164310-3
	Niplu pentru radiatoare 1/2” Pn16 FE-FE (MM), alamă
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	42. 
	44164310-3
	Niplu pentru radiatoare 3/4” Pn16 FE-FE (MM), alamă
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	43. 
	44164310-3
	Niplu pentru radiatoare 1” Pn16 FE-FE (MM), alamă
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	44. 
	44163120-7
	Set robineți tur-retur pentru radiator 90` 1/2”FE-FI (MF) Pn16
	buc.
	15,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	45. 
	44162000-3
	Supapă obturatoare dreaptă de incendiu (ventil) Dn50 Pn16, FI-FE (FM), ЛС59-1
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 1
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	LOT 2. Țevi PPR și articole conexe

	1. 
	44162000-3
	Țeavă PPR Dn20 Pn16
	m.
	100,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	44162000-3
	Țeavă PPR Dn25 Pn16
	m.
	80,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	44162000-3
	Țeavă PPR Dn32 Pn16
	m.
	40,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	44162000-3
	Țeavă PPR Dn25x4,2mm Pn25
	m.
	36,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	44162000-3
	Mufă PPR 20, alb
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	44162000-3
	Mufă PPR 25, alb
	buc.
	20,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	44162000-3
	Mufă PPR 32, alb
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	44162000-3
	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FI (F), alb
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	44162000-3
	Racord (mufă) PPR-metal 20x1/2” FE (M), alb
	buc.
	20,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	44162000-3
	Racord (mufă) PPR-metal 25x3/4” FI (F), alb
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	11. 
	44162000-3
	Racord (mufă) PPR-metal 32x1” FI (F), alb
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	12. 
	44162000-3
	Racord olandez PPR 20x1/2” FI (F), alb
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	13. 
	44162000-3
	Racord olandez PPR 25x3/4” FI (F), alb
	buc.
	11,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	14. 
	44162000-3
	Racord olandez PPR 25x3/4” FE (M), alb
	buc.
	3,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	15. 
	44162000-3
	Racord olandez PPR 32x1” FI (F), alb
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	16. 
	44162000-3
	Cot PPR 90` Dn20 FF, alb
	buc.
	30,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	17. 
	44162000-3
	Cot PPR 90` Dn25 FF, alb
	buc.
	27,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	18. 
	44162000-3
	Cot PPR 90` Dn32 FF, alb
	buc.
	20,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	19. 
	44162000-3
	Cot PPR 90` Dn25x3/4 FI (M), alb
	buc.
	8,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	20. 
	44162000-3
	Teu PPR 20x20x20
	buc.
	30,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	21. 
	44162000-3
	Teu PPR 25x25x25
	buc.
	13,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	22. 
	44162000-3
	Teu PPR 32x32x32
	buc.
	14,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	23. 
	44162000-3
	Teu PPR 25x20x25
	buc.
	20,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	24. 
	44162000-3
	Teu PPR 32x20x32
	buc.
	18,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	25. 
	44162000-3
	Teu PPR 32x25x32
	buc.
	6,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	26. 
	44162000-3
	Teu PPR 25x1/2” FE (M)x25, alb
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	27. 
	44162000-3
	Dop PPR Dn25, alb
	buc.
	5,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	28. 
	44162000-3
	Clemă unitară PPR Dn20, alb
	buc.
	100,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	29. 
	44162000-3
	Clemă unitară PPR Dn25, alb
	buc.
	50,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	30. 
	44162000-3
	Clemă unitară PPR Dn32, alb
	buc.
	50,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	31. 
	44162000-3
	Filtru-colector de nămol PPR Dn25, alb
	buc.
	2,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	32. 
	44162000-3
	Suport fix pentru baterie PPR 20-90`*1/2”F
	buc.
	8,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	33. 
	44163130-0
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=500mm
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	34. 
	44163130-0
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=1000mm
	buc.
	4,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	35. 
	44163130-0
	Țeavă de canalizare din PP 110x2,7mm L=2000mm, cu manșon și garnitură de etanșare, canalizare interioară
	buc.
	3,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	36. 
	44163210-5
	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon 3/4” (25-30mm), piuliță M8, oțel Zn 1,5-2,5mm
	buc.
	40,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	37. 
	44163210-5
	Colier metalic pentru țevi cu garnitură din cauciuc, diblu și prezon d.110mm
	buc.
	10,0
	
	
	
	
	20 zile din momentul semnării contractului
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 2
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	
	
	TOTAL
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	



Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:                  
Ofertantul:                          Adresa:                         

1

