

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	”Conceptul de amenajare a parcului ”La Izvor”, completarea și modificarea proiectului 3473, sectorul Buiucani, mun. Chișinău”	Pretura sect. Buiucani	Antreprenor	9 363 382.24 lei	12 luni	Septembrie 2023
<b>2</b>	”Reabilitarea infrastructurii pietonale în teritoriul cartierului din mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Alba Iulia 200 - Liviu Deleanu”	Pretura sect. Buiucani	Antreprenor	1 799 992,69	12 luni	Finisat octombrie 2023
<b>3</b>	Amenajarea trotuarului și locurilor de parcare bd. Traian, sect. Botanica, mun.Chisinau, etapa II	Pretura sect. Botanica	Antreprenor	Lucrari executate in valoare de 3 318 194,40	13 luni	In curs de executie
<b>4</b>	Amenajarea unei porțiuni de teren cu nr. cad. 01001110305 (tronson bd. Dacia, 39 – bd. Dacia, 45/5)	Pretura sect. Botanica	Antreprenor	Lucrari executate in valoare de 476 344.94	Din 01/10/2022	In curs de executie
<b>5</b>	Reamenajarea totuarelor și zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor Vladimirescu, Dumitru Riscanu și Branistii	Pretura sect. Riscani	Antreprenor	6 614 091,22 lei	200 zile	Proces verbal recepție nr.1 din 05.11.2023
<b>6</b>	Lucrari de reconstuctie a stadioanelo de fotbal la institutiile de invatamint (Lucrari de reconstuctie a stadionului de fotbal la LT ,Alexandu Ioan Cuza	Directia general locativ-comunala și amenajare	Antreprenor	1 599 247.66 lei	80 zile	In proces de executare
<b>7</b>	Amenajarea spatiului public in vederea oranizarii unui scuar situat pe teren cu numarul cadastral0100404460.0100404471.0100404490. Chisinau str.Socoleni	Pretura Riscani	Antreprenor	2 155 843.34	150 zile	Proces verbal nr.1 din 06.11.2023
<b>8</b>	”Reabilitarea trotuarelor soselei Hincesti, tronsonul de la V.Alecsandri pina la Lech Kaczynski și str.Sprincenoaia pe ambele parti (Etapa II)”	Pretura sectorului Centru	Antreprenor	3 249 911,26 lei	6 luni	Proces verbal recepție finala nr.1 din 2023
<b>9</b>	”Reabilitarea intrarilor subterane din str. Ismail intersectie cu bd. Stefan cel Mare”	Pretura sectorului Centru	Antreprenor	4 426 402.08 lei	5 luni	Proces verbal recepție finala nr.1 din 2023

10	“Reabilitarea intrarilor subterane din bd. Iu.Gagarin 8/1 (adiacent Calea Ferata)”	Pretura sectorului Centru	Antreprenor	1 959 023.79	5 luni	Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023
11	Servicii de reparatii teren sportiv LT Alexandru Ioan Cuza	IPLT Ioan Cuza	Antreprenor	152 926 lei	20 zile	Finisat 06/04/2023
12	“Reabilitarea totuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazii Florilor, mun. Chisinau, sect. Riscani (portiunea cuprinsa de la str. Studentilor pina la bd. Renasterii Nationale)”	SRL Staci Grup	Subantrepriza	4 715 571.21	159 zile	Proces verbal nr.1 Decembrie 2023
13	Lucrari de reparatie categoriei generale la blocul de studii din Str.Columna nr.94 a IPLT “Mircea Eliade mun.Chisinau”	IPLT “Mircea Eliade”	Antreprenor	809 010 lei	2 luni	Finisat decembrie 2023
14	Lucrari de reparatie a pavilioanelor , montarea pavajului , amenajarea teritoriului 203 etap/1	Primaria Ghidighici	Antreprenor	1 220 956 lei	4 luni	Proces verbal nr. Decembrie 2023
15	Lucrari servicii de demolare din incinta Penitenciarului nr.10-Goian	Administratia Penitenciarelor	Antreprenor	359 594,59 lei	20 zile	Finisat 29 decembrie 2023
16	„Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la IET nr.160”	Pretura sec Riscani	Antreprenor	260 027.14	1.5 luna	Proces verbal nr.01. Din decembrie 2023
17	Reparatia capitala teren de baschet	LT Alexandru cel Bun Rezina	Antreprenor	1 474 072,02 lei	1 luna	Finisat Decembrie 2023
18	Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 si 0100414.441 (parțial), situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin	Pretura sectorului Rîșcani	Antreprenor	1 999 198,80	(21/06/22-15/08/22)	Finalizate aug.2022
19	Amenajarea spațiului verde adiacent străzii Constantin Tănase, cuprins între str. Al. Puskin si bd. Grigore Vieru	Pretura sect. Rîșcani	Antreprenor	816 000,00	40 zile	Finisate decembrie 2022
20	Lucrari de amenajare teritoriului adiacent statiei de transport public din bd.dacia 49 Chisinau	Pretura sec.Botanica	Antreprenor	239 981,655	30 zile	31.12.2023
21	Lucrari de amenajare a teritoriului dintre pavilionul Central si Pavilionul 2	CIE Moldexpo SA	Antreprenor	190 251	15 zile	Finisat 31.12.2023
22	Lucrari de amenajare gradinita de copii-Lucrari de pavaj cu pavele din beton vibracilindrat gros 60 mm.	Primaria Gangura	Antreprenor	363 155, 60	60 zile	Proces verbal nr. 03 din decembrie 2023
23	Lot I Lucrari de reparatie capitala a trotuarelor adiacent drumului L-571-r26 drum de acces spre Ursoaia R.Causeni; Lot II Lucrari de reparatie capitala a tratuarului adiacent drumului L 5755-R30 drum acces Cirnateni r.Causeni.	Consiliul Raional Causeni	Antreprenor	1 639 982.96	60 zile	Proces verbal nr.1 Din 30.11.2023
24	Lucrari de Reparație curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului ”La Izvor”	SRL Staci Grup	Subantrepriza	16 138 498.55	12 luni	Nr.06 din 06.08.2021
25	Pavarea aleii pietonale din	Primaria	Antreptenor	833 565 lei	90 zile	Finisat

	centrul comunei Geamna	Geamna				noiembrie 2023
26	Lucrari de constructie a stadionului cu zona de odihna s.Scorteni r.Telenesti	Primaria Scorteni	Antreprenor	2 956 895,38 lei	90 zile	In executie
27	Lucrari de constructie a trotuarelor	Primaria Cruzesti	Antreprenor	990 444,68 lei	30 zile	Finisat 13.11.2023
28	Reconstructia strazilor din or.Vadul lui Voda	Primaria Vadul lui Voda	Antreprenor	4 799 891.03	60 zile	Finisat decembrie 2023
29	Lucrari de pavare a teritoriului la intrarea centrala al Spitalului Clinic Municipal Sintul Arhanghel Mihail	IMSP SCM Sfintul Arhanghel Mihail	Antreprenor	423 019.41	21 zile	Finisat Octombrie 2023
30	Lucrari de reparatie a pavajului din fata pavilionului Central	CIE Moldexpo SA	Antreprenor	456 600	40 zile	In executie
31	Lucrari de pavare IET 225	DETS Ciocan	Antreprenor	384 488,82	30 zile	Finisat 31.12.2023
32	Lucrari de amenajare a teritoriul Liceului	LT Miron Costri Floresti	Antreprenor	420 846 ,03 lei	30 zile	Finisat Noiembrie 2023
	<b>Total</b>			<b>76 195 600 ,91 lei</b>		

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_Stavila Vitalie\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_SC "Vastavit"\_\_\_