Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca riului
Prut raionul Glodeni. Etapa |- Cuhnesti si Balatina Ne(01/08

(denumirea obiectivului)

Deviz pe obiect Ne 01-13-2020

Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca riului Prut
raionul Glodeni. Etapa |- Cuhnesti si Balatina Ne(01/08

WinCwmera
Formular Ne8

Valoarea de deviz 35801 067,110 Lei
Valoare de deviz, lei
b d’:\':'{;:; Denumire lucrari si cheltuieli - Lucrari ilai il Lrdled velie
crt. calcule l‘gggfiiﬁ de Ut"?rj{vg'n(;g:“er’ Alte cheltuieli Total unitare
montaj
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2-1-3 01 Aductiunea de la st. de captre-pompare pana la st. de 12 446 507,0 | 0,00 0,00 0,00 12 446 507,05
tratare 5
2 2-1-4 | 02 Aductiunea de la st. de tratare pana la s. Balatina si 5885476,75 | 0,00 0,00 0,00 5885 476,75
Cuhnesti

3 2-2-1 | 03 Statia de tratare. Utilaj 5020 500,95 | 0,00 0,00 0,00 5 020 500,95

4 2-2-2 | 04 Statia de tratare. Lucrari tehnologice 1621 487,77 | 0,00 0,00 0,00 1621 487,77

5 2-2-3 05 Statia de tratare. Lucrari de constructii 4491 405,09 | 0,00 0,00 0,00 4 491 405,09

6 2-2-4 06 Statia de tratare. Retele electrice externe 0.410 kV 1579 240,46 | 0,00 0,00 0,00 1579 240,46

7 2-2-5 07 Statia de tratare Instalatie Generator Dizel 624 834,30 0,00 0,00 0,00 624 834,30

8 2-3-1 | 08 Statia de captare-pompare. Utilaj st. de pompare 1148 178,43 | 0,00 0,00 0,00 1148 178,43

9 2-3-2 09 Priza de apa - statia de pompare. Lucrari tehnologice 732 260,28 0,00 0,00 0,00 732 260,28

10 | 2-3-3 10 Statia de captare-pompare. Pentru lucrari de constructii 512 476,27 0,00 0,00 0,00 512 476,27

11 | 2-3-4 | 11 Statia de pompare. Retele electrice externe 0.410 kV 420 327,56 0,00 0,00 0,00 420 327,56

12 | 2-3-5 12 Statia de pompare. Instalatie Generator Dizel 892 755,23 0,00 0,00 0,00 892 755,23

13 | 2-6-1 | 13 Turn de apa V=50 m3, H=18m a sat. Tomestii Noi 425 616,97 0,00 0,00 0,00 425 616,97
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