

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul<br/>contractului</b>                       | <b>Denumirea/<br/>numele<br/>beneficiarul<br/>ui/Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antreprenorului<br/>ui*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada<br/>de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | Construcția<br>sistemului de<br>apeduct                | Primaria<br>Donici                                          | Antreprenor<br>general                        | 6 574 859,<br>89                                                          | 10 luni                                                       | Nr.1 din<br>Octombrie 2023                                                                         |
| <b>2</b>          | Supraetajarea<br>clădirii<br>administrative<br>stadion | Primaria<br>Floresti                                        | Antreprenor<br>general                        | 5 451 874<br>,42                                                          | 9 luni                                                        | Nr.2 din Martie<br>2024                                                                            |
| <b>3</b>          | Lucrari de<br>renovare a<br>transeelor                 | Primaria<br>Cricova                                         | Antreprenor<br>general                        | 1 280 206,<br>52                                                          | 3 luni                                                        | Nr.1 din Ianuarie<br>2023                                                                          |
| <b>4</b>          | Lucrari de<br>betonare                                 | Primaria<br>Cimiseni                                        | Antreprenor<br>general                        | 1 224 471<br>,06                                                          | 1                                                             | Nr.1 din<br>Septembrie 2023                                                                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:  
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Volosciuc Viorica\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_V&P BENEFIT SRL\_\_\_\_\_