

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA

PRIMARUL COMUNEI SĂRĂȚICA
NOUĂ

MD 6327
Tel. (263)-73-2-36, 73-2-38
C/f 1007601004191



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН

ПРИМАРЬ КОММУНЫ
НОВАЯ САРАЦИКА

МД 6327
Тел. (263)-73-2-36, 73-2-38
К/ф 1007601004191

Nr. 114 – 02/1-37 din 11 august, 2021

s. Sărățica Nouă

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com.Sărățica Noua, rl Leova, confirmă încheierea cu S.C. „Vipart Plus” SRL a contractului de antrepriză generală nr.01 din 21 ianuarie 2014 privind *„Lucrările de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă raionul Leova”* și contractual nr.19 din 07.12.2020 cu privire la *„Achiziționarea stației de tratare a apei potabile de tip STAP-C, cu debitul 50 metri cubi pe zi (2,5 m³/h) în s.Sărățica Noua, r-ul Leova”*, parte componentă a aceluiași proiect.

Detalii tehnice de proiect:

Proiectul a fost prevăzut pentru alimentarea cu apă a 673 persoane. A fost forată o sonda cu adâncimea de 400 m și capacitatea de 8 m³/h. Au fost construite 2 rețele de apă paralele, o rețea de apă tehnică și o rețea de apă potabilă. Rețeaua de apă tehnică constă din 2 turnuri 50m³ cu înălțimea piciorului de 15m care sunt alimentate cu apă direct din sonda arteziană și 8257 metri apeduct. Rețeaua de apă potabilă are următorul circuit: din turnurile de apă tehnică se alimentează stația de tratare a apei cu capacitatea de 2,5m³/oră, apoi apa tratată este pompată și acumulată într-un turn cu capacitatea de 15m³ și înălțimea piciorului de 15m și este distribuită la consumatori printr-o rețea cu lungimea de 7963m. A mai fost construită o rețea de canalizare cu lungimea de 1235m și o stație de epurare cu capacitatea de 22,5 m³/zi.

Executarea lucrărilor de construcție-montaj a durat pînă în an.2021 pe simplu motiv, că lucrările au fost periodic stopate din vina/motivul Beneficiarului, pe fondul lipsei contribuției la cofinanțarea proiectului, dar menționăm că Antreprenorul General SC „Vipart Plus” SRL la rugămintea și doleanțele Beneficiarului, nu a abandonat executarea lucrărilor și a finisat și dat în exploatare obiectivul contractat.

Contractul de antrepriza generala este in suma de 9 591 194,82^{lei}.

Contractul de antrepriza nr.19 din 07.12.2020 este de 2 160 000,00 lei (parte componenta a aceluiași proiect).

Costul total al proiectului constituie suma de 11 751 194,82 lei.

Pe această cale recomandăm cordial și cu o atitudine etico-profesională de înaltă apreciere în raport cu SC „Vipart Plus” SRL tuturor potențialilor Beneficiar cointeresați.

Primarul comunei Sărățica Nouă



M. Raevschi

IM "Euro Olmar" SRL:

c.f. 1007600021139; c.d. 225120244 BC Eximbank fil.19
SA EXMMMD22 476; Tel.55 80 72; Fax. 52 81 00

Nr.47 din 21 septembrie 2021

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, IM "EURO OLMAR" SRL, confirma contractul de antrepriza generala nr.01/07/2018 din 16 iulie 2018 privind constructii la obiectivul "Obiectivul multifunctional (incaperi de productie articole din textile ,incaperi comerciale , prestari servicii) cu regim maximal pe verticala PxE din str.Tudor Strisca, 30 mun.Chisinau cu o valoare totala a lucrarilor in suma de 7 194 608.00 lei .La acest obiectiv SRL "Vipart Plus" a efectuat lucrari la retele ingineresti (apa,canalizare) in suma totala de 1 135 848.61 lei.

IM "EURO OLMAR" SRL confirma profesionalismul echipei in executarea lucrarilor contractate, ele fiind efectuate in termenii stabiliti si avind o calitate stipulata in termenii si conditiile stabilite.

Mentionam ca IM "EURO OLMAR" SRL este o societate cu capital strain , fondatorii si ordonatorii de servcii fiind o companie internationala cu oficiul central in Italia.

Recomandam cordial compania "Vipart Plus " ca pe un agent economic onest si responsabil tuturor celor cointeresati.

Administrator Cristiano Tirelli



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA
PRIMĂRIA COMUNI
VOZNESENI

MD-6328, s. Vozneseni, raionul Leova
Tel: 57-2-36; 57-2-38



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ
ВОЗНЕСЕНЫ

МД-6328, с. Вознесены,
Леовского района
Тел: 57-2-36, 57-2-38

Primăria com. Vozneseni
Raionul Leova
Codul fiscal 1007601004205

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com. Vozneseni, rn. Leova, confirmă că a fost Beneficiară a contractului de antrepriză nr.19 din 27 mai 2014 privind "Alimentarea cu apă satele Vozneseni, Troița, Troian", în sumă de 8 661 852,86 lei.

Beneficiarul oferă detalii tehnice din proiect, care a cuprins s. Vozneseni, s. Troian, s. Troița:

În s. Vozneseni a fost reabilitată sonda arteziană, montate 2 rezervoare metalice subterane cu capacitatea de 50m3 fiecare și construiți 7496 m de apeduct.

În s. Troița a fost reabilitată sonda arteziană, montate 2 rezervoare metalice subterane cu capacitatea de 50m3 fiecare și construiți 4319 m de apeduct.

În s. Troian a fost reabilitată sonda arteziană, montat un turn de apă cu capacitatea de 50m3 și înălțimea piciorului de 18m, apa fiind distribuită prin 2150 m de apeduct.


Contractul de antrepriză a fost început în an.2014 și s-a finalizat în an.2021, iar Beneficiarul confirmă/explică durata respectivă de execuție prin lipsa ritmică și în termenii stabiliți a finanțării proiectului, fapt confirmat prin prelungirea anuală a termenelor de execuție, iar Antreprenorul General, compania SC „Vipart Plus” SRL, a executat angajamentele contractuale responsabil și până la final.

Recomandăm potențialilor Beneficiari ai lucrărilor executate de SC „Vipart Plus” SRL, ca o companie serioasă, consecventă și înalt calificată, având o echipă flexibilă, profesionistă și înalt calificată.



Tel.026357236

Valeriu Bocancea



SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

„Cherry Alliance“ SRL

Moldova 2001- mun.Chisinau, str. Negureni 13 Cod fiscal 1017600006812

IBAN: MD84MO2224ASV15534587100 TVA 0209740 Tel:068070700

Nr.19/20

Din 07 decembrie 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin Prezenta, **SC CHERRY ALLIANCE SRL** confirmă executarea lucrărilor de către **Vipart Plus SRL**.

Conform contractului nr.04/05 din 04.05.2018, privind lucrările de:

- Reparație+montare straturi membrane - rezervor de apă (6 mii m3)
- Construcție-montaj stație de pompare a apei (2 buc)
- rețele apeduct de refulare (1.5 km)
- Rețele electrice (1.5 km), post de transformare (120 kw)
- Drenajul apelor freatice de suprafață (500 m/l – 6 m/h)
- Rampă specială cu rezervor (10 m3) pentru încărcarea autospecialei pentru prelucrarea/stropirea livezii
- Rampă pentru încărcarea mărfii
- Spațiu separat pentru laborator

costul total a proiectului fiind în sumă de 2 914 812,93 mln/lei.

Antreprenorul **Vipart Plus SRL** a executat lucrările în termenul și condițiile stabilite în contract. Deasemenea a dat dovadă de experiență calificată pentru astfel de lucrări specializate, avînd personal de specialitate și baza tehnico-materială înalt calificată.

Recomandăm **Vipart Plus SRL** tuturor Beneficiarilor cointeresați ca un agent economic de bună credință.

Cu respect,

Director SRL Cherry Alliance

Stoianenco Mihail





Republica Moldova
Raionul Hîncești
Comuna Mingir
MD-3436
Tel./Fax. 026976236
Email: mingir@hincesti.md



Nr:265
Data:23.05. 2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria s.Mingir, rn.Hîncești, confirmă că a fost Beneficiară a contractului de antrepriză nr.ocds-b3wdp1-MD-16294466124411/69 din 08 octombrie 2021 privind lucrările de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir, rn Hîncești, etapa I din cadrul proiectului „Rețele de aprovizionare cu apa potabila, canalizare și purificare din s. Mingir, rn. Hincesti”, în sumă de 4 525 743,38 lei.

Beneficiarul oferă detalii tehnice din proiect, privind Obiectul cu numărul 1530012118-CF'.1., adresa poștală MD-3436, compus din următoarele lucrări de construcții:

Rețele de canalizare, lungime totală 5447.35m:

Teava Dn160mm SN4- 1374,00m

Teava Dn160mm SN2- 1411,00m

Teava Dn200mm SN4- 1102,00m

Teava Dn200mm SN2- 1560,35m.

Contractul de antrepriză a fost început în an.2021 și s-a finalizat în luna mai an.2022, iar Antreprenorul General, compania SC „Vipart Plus” SRL, a executat angajamentele contractuale responsabil și în termenul stabilit.

Recomandăm potențialilor Beneficiari ai lucrărilor executate de SC „Vipart Plus” SRL, ca o companie serioasă și consecventă, având o echipă flexibilă, profesionistă și înalt calificată.

Primarul com. Mingir:



"Marca - MCV" SRL

"Marca-MCV" SRL, or. Ialoveni, str. Basarabia 6/1 of 24 : c/f 1011600022766
e-mail: marca.mcv@gmail.com , www.mcv.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Marca-MCV SRL, c/f 1011600022766, confirmă executarea lucrărilor de execuție specială, și anume: Rețele de apă și canalizare conform contractului de antrepriză din 20.05.2016 cu privire la Construcția rețelilor exterioare de apă și canalizare pentru blocul de locuit din str. Alexandru cel Bun 59N din or. Ialoveni.

Marca-MCV SRL, recomandă Compania SC Vipart Plus SRL , ca pe un partener flexibil, corect și cu experiență vastă în domeniu.

Director Marca-MCV SRL

Gîncotă Marcel

