

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr.69

din “\_7\_” \_\_\_mai\_\_\_ 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria com.Javgur, r-ul Cimislia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1664288144850**

din 10.10.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația drumului de acces din s.Javgur , r-ul Cimislia (str. Stefan cel Mare si Sfint)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.A.”Drumuri-Cimislia”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**S.A.”Drumuri-Cimislia”**  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.69

din “ 7 ” mai 2021

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primaria com.Javgur, r-ul Cimisia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparația drumului de acces din s.Javgur, r-ul Cimisia (str. Stefan cel Mare si Sfint)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Concurs prin Cererea Ofertelor de Pret**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (sasezece) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 10.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**S.A.”Drumuri-Cimislia”**  
(semnătura autorizată)

din “ 7 ” mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația drumului de acces din s.Javgur , r-ul Cimisia (str. Stefan cel Mare si Sfint)**  
denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului										
						10	11				
	Organizare de șantier										
	<b>Reparația drumului de acces din s.Javgur , r-ul Cimisia (str. Stefan cel Mare si Sfint)</b>					20.10.2 022	20.11.2 022				

Data completării: 07.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:  M.Armanu

Funcția în cadrul firmei:  Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu:  S.A."Drumuri-Cimislia"

din “\_7\_” \_\_\_mai\_\_\_ 2021

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului - **Lucrari de intretinerea periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Basarabeasca**
2. Numărul și data contractului - nr.11-18/164 din 27.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S.”Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei,12A
5. Țara – Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenor**  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) S.A. „Drumuri-

Cimișlia”

antreprenor asociat -  
subantreprenor -

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul  
a) inițială - 9 215 086,81 lei  
(la data semnării contractului)  
b) finală - 9 215 086,80 lei  
(la data finalizării contractului)
- |  |  |       |
|--|--|-------|
|  | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |       |
|  | _____                                    | _____ |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de de soluționare: nu a fost

9. Perioada de execuție a lucrării 4 ( patru) luni calendaristice

- a) contractantă 4 luni calendaristice
- b) efectiv realizată 4 luni calendaristice

c) motivul de declarare a termenului contractant (dacă este cazul ) care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nr.16 din 09.11.2018

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume ale principalelor capacități cu categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 07.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:    M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar  
Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr.69  
din " 7 " mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor publice în anul 2021	I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"	contractant unic	31 000 728,0	12	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor
2	Servicii de întreținerea a drumurilor locale din r-ul Cimislia pe anul 2021	Consiliul Raional Cimislia	contractant unic	3 790 164,20	11	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor
3	Lucrări de reparație a drumurilor locale, din raionul Cimislia	Consiliul Raional Cimislia	contractant unic	2 135 886,83	2	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor
4	Reparația unei porțiuni de drum s.Valea Perjei r-ul Cimislia	Primăria s.Valea Perjei r-ul Cimislia	contractant unic	439 352,66	2	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor
5	Reparația unei porțiuni de drum s.Sagaigac r-ul Cimislia	Primăria s.Sagaidac r-ul Cimislia	contractant unic	271 599,95	2	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor

Data completării: 07.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:  M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar  
Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autogredere	buc	8	
2	Compactor (1,6-25 tone)	buc	9	
3	Buldozer	buc	6	
4	Greider remorcă SD-105	buc	3	
5	Autobasculante (2,5-14,5 tn)	buc	12	
6	Autospeciale	buc	11	
7	Tractorare cu deferite echipamente (autocisterne,remorci,cositoare, gredere,perie cocane hidraulice)	buc	7	
8	Compresor PR-6/8	buc	3	
9	Excavatorare	buc	6	
10	Încărcătoare	buc	7	
11	URAL-4320-1121-31KP	buc	1	
12	Tral	buc	3	
13	Repartizator finisor	buc	1	
14	Autogudronator	buc	1	
15	Freza	buc	3	
16	Buldoexcavator Kamatsu	buc	1	
17	Autocamion Mercedes	buc	1	
18	Autocamion MAN	Buc	1	
19	Autocamion MAN cu tral	Buc	1	
20	Motocositoare Trimer	buc	16	
21	Teren de depozitare materialelor, inclusiv material antiderapant	buc	3	

Data completării: 07.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr.69

din " 7 " mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	<b>Director tehnic</b>	superioare	6		
	<b>Diriginți de șantier</b>				
1	Șveț Vasile	tehnicum auto	35	Reparația drumurilor publice	Seria 2018 -DȘ Nr. 0070 din 15.02.2018
2	Arama Vasile	tehnicum de construcții	21	Reparația drumurilor publice	Seria 2021 - DȘ Nr.1265 din 26.02.2021
	<b>Maistri</b>				
1	Sirbu Ivan	tehnicum auto	16		
2	Lungu Andrei	tehnicum auto	32		
3	Strimbanu Mihail	tehnicum de construcții	9		
	<b>Specialiști (calificați)</b>				
	Cotelea Dumitru	șofer	35		
	Prisacari Valeri	șofer	15		
	Gudumac Andrei	Sofer	7		
	Burac Ion	șofer	6		
	Gritco Grigore	Lucr.rutier cat.III	7		
	Casir Grigore	Lucr.rutier cat.III	9		
	Cojocaru Iacob	Mașinist-compac	1		
	Lazu Vasile	Mașinist-compac	3		
	Lazu Vasile	mașin-a/gred.	22		
	Cotruta Alezandru	mașinist-compact	7		
	Blaj Nicolae	Autogrederist	20		
	Robnicov Ion	Autogrederist	8		
	Carausan Alexand.	Lucr.-rutier cat.2	8		
	Ciobanu Serghiu	Lucr.-rutier cat.3	20		

Data completării: 07.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume:  M.Armanu   
Funcția în cadrul firmei:  Director interimar   
Denumirea firmei și sigiliu:  S.A."Drumuri-Cimislia"

Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr.69  
din "  7  "  mai  2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-,- -,-	-	-	
2.	-,- -,-	-	-	
3.	-,- -,-	-	-	
4.	-,- -,-	-	-	

Data completării: 07.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume:  M.Armanu   
Funcția în cadrul firmei:  Director interimar   
Denumirea firmei și sigiliu:  S.A."Drumuri-Cimislia"



din " 7 " mai 2021

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Reparația drumului de acces din s.Javgur , r-ul Cimisia (str. Stefan cel Mare si Sfint)**

(denumirea)

(forma de licitație ) **Concurs prin Cererea Ofertelor de Pret nr. ocds-b3wdp1-MD-1664288144850** din 10.10.2022

**S.A."Drumuri-Cimisia" – nu sunt in asociere**

### 1.Părți contractante ( agenți economici)

- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

#### 3.1. Data încheierii contractului de asociere

\_\_\_\_\_

#### 3.2. Locul și data înregistrării asociației

#### 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun

\_\_\_\_\_

#### 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

#### 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

\_\_\_\_\_

#### 3.6. Condiții de administrare a asociației

#### 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_

#### 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

#### 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

#### 3.10. Alte cauze

Data completării 07.10.2022

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_