

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Centrul de Sănătate Pelinia, MD-5629, MOLDOVA, or. Drochia, s.Pelinia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1739968930815](#) din 19.02.2025 (ziua/luna/anul) “ **Lucrări de reparații interioare și exterioare a edificiului Centrului de Sănătate Pelinia** “

(denumirea contractului de achiziție publică), noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.02.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
CP INVEST CONSTRUCT  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Centrul de Sănătate Pelinia, MD-5629, MOLDOVA, or. Drochia, s.Pelinia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ **Lucrări de reparații interioare și exterioare a edificiului Centrului de Sănătate Pelinia** “

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție: Prețul cel mai scăzut,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60** zile, (saizeci zile), respectiv până la data de **29.04.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.02.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
CP INVEST CONSTRUCT  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**“ Lucrări de reparații interioare și exterioare a edificiului Centrului de Sănătate Pelinia “**  
**(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pînă la 2 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Tavane</b> – Grunduire și vopsire <b>Pereți</b> – Demontare faianță, demolare pereți BCA <b>Pereți</b> – Tencuire, gletuire, aplicare tapet, finisare decorativă <b>Pardoseli</b> – Demontare pardoseli vechi (PVC, lemn, gresie) <b>Pardoseli</b> – Strat suport din ciment, montare OSB <b>Instalații sanitare</b> – Montare țevi, robinete, closet, sifon de pardoseală <b>Ventilație</b> – Montare tuburi PVC, recuperatoare de căldură <b>Instalații electrice</b> – Montare cabluri, prize, întrerupătoare												
2	<b>Pardoseli</b> – Montare gresie și laminat <b>Instalații sanitare</b> – Montare lavoare, baterii <b>Ventilație</b> – Montare ventilatoare <b>Instalații electrice</b> – Montare corpuri de iluminat <b>Reparații coridoare etaj 2</b> – Pardoseli OSB/PVC, lucrări de finisaj pereți și tavane <b>Demolări</b> – Beton vechi, borduri trotuare <b>Montare borduri și trotuare</b> – Fundare, betonare, montare plăci trotuar <b>Finisaje exterioare</b> – Montare balustrade inox, aplicare vopsea hidroizolantă				Timp de zile până 30.04.2025								

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: CARAU SERGIU  
 Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR  
 Denumirea întreprinderii: “SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**1. Denumirea și obiectul contractului:**

- Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale
- Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova)
- Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi
- Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă

**2. Numărul și data contractului:**

- Contract nr. 26/08/2024 din 26 august 2024
- Contract nr. 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024
- Contract nr. 54/09/2024 din 09 august 2024
- Contract nr. 68/09/2024 din 10 septembrie 2024
- Contract nr. 99/07/2024 din 09 iulie 2024

**3. Denumirea/numele beneficiarului:**

- Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”
- Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
- Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Consiliul Raional Anenii Noi
- DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă)

**4. Adresa beneficiarului:**

- mun. Chișinău, str-la Studenților 7/1
- mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105
- mun. Bălți, str. Pușkin, 38
- mun. Anenii Noi, Piața 31 August, nr. 4
- mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 57

**5. Țara:** Republica Moldova

**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:** Antreprenor

**7. Valoarea contractului:**

- Pentru "Atletmed":
  - Inițială: 875.474,02 MDL
  - Finală: 875.474,02 MDL
- Pentru Parlament:
  - Inițială: 117.047,31 MDL
  - Finală: 201.872,00 MDL (incluzând contractul adițional)
- Pentru Universitatea din Bălți:
  - Inițială: 278.079,62 MDL
  - Finală: 262.156,89 MDL
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
  - Inițială: 178.882,21 MDL
  - Finală: 178.882,21 MDL
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
  - Inițială: 86.713,00 MDL

- Finală: 86.713,00 MDL

**8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost litigii

**9. Perioada de executare a lucrării (luni):**

- Pentru "Atletmed":
  - Contractată: 45 zile lucrătoare
  - Efectiv realizată: 20 noiembrie
- Pentru Parlament:
  - Contractată: 2 luni
  - Efectiv realizată: Extinsă din cauza lucrărilor suplimentare de hidroizolare
- Pentru Universitatea din Bălți:
  - Contractată: 90 zile calendaristice
  - Efectiv realizată: 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
  - Contractată: 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
  - Efectiv realizată: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
  - Contractată: până la 30 august 2024
  - Efectiv realizată: 01 august 2025

**10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**

- Pentru "Atletmed": 20 noiembrie (de confirmat după finalizarea lucrărilor)
- Pentru Parlament: Proces-verbal nr. 04 din 14 noiembrie 2024
- Pentru Universitatea din Bălți: Proces-verbal din 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 1 august 2025

**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:**

- **Pentru Parlament:** Lucrări suplimentare de hidroizolare necesare din cauza infiltrațiilor de apă
- **Pentru Universitatea din Bălți:** Nu au fost obiecții privind execuția lucrărilor

**12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:**

- Executarea lucrărilor de reparație capitală și curentă conform cerințelor beneficiarilor
- Lucrări realizate conform proiectelor tehnice și normativelor în vigoare
- Perioadă de garanție acordată: 5 ani

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: CARAU SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: "SRL"CP INVEST CONSTRUCT"

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	• Macara pe șasiu auto pentru montare utilaje tehnologice			X
2	• Compactor pe pneuri sau mecanic			ARENDA
3	• Compresor mobil cu motor cu ardere internă			ARENDA
4	• Macara de fereastră			X
5	• Aparat de sudură pentru polifuziune			X
6	• Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj			X
7	• Mixer electric			X
8	• Betonieră acționată electric			ARENDA
9	• Malaxor pentru mortar acționat electric			X
10	• Malaxor de chituri			ARENDA
11	• Tirfor			ARENDA
12	• Mașină de găurit electrică			ARENDA
13	• Cricuri hidraulice			ARENDA
14	• Cabestan electric			X
15	• Aparat de sudură 28-35 kW			X
16	• Automacara 5 tf			ARENDA
17	• Automobile cu bord, tonaj până la 8 t			ARENDA
18	• Instalații pentru sudare manuală cu arc electric			X

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: CARAUȘ SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	<b>Diriginți de șantier</b>	superioare	20	10	Seria 2021-ds nr.1514
2	• <b>Muncitor</b>	medii	10	10	
3	• <b>Zidar</b>	medii	10	10	
4	• <b>Zidar categoria 4</b>	medii	5	10	
5	• <b>Tencuitor</b>	medii	5	7	
6	• <b>Betonist</b>	medii	5	10	
7	• <b>Fierar beton</b>	medii	7	7	
8	• <b>Dulgher</b>	medii	5	5	
9	• <b>Pavator</b>	medii	5	5	
10	• <b>Drenor-canalist</b>	medii	5	5	
11	• <b>Finisor MP</b>	medii	5	5	
12	• <b>Faianțar</b>	medii	5	5	
13	• <b>Mozaicar</b>	medii	5	7	
14	• <b>Parchetar</b>	medii	5	5	
15	• <b>Instalator apă, canal</b>	medii	5	5	
16	• <b>Instalator încălzire și gaze</b>	medii	5	5	
17	• <b>Instalator ventilație și climatizare</b>	medii	5	5	
18	• <b>Instalator</b>	medii	5	5	
19	• <b>Electrician în construcții</b>	medii	5	5	
20	• <b>Zugrav vopsitor</b>	medii	5	5	
21	• <b>Zugrav vopsitor categoria 3</b>	medii	5	5	
22	• <b>Sudor</b>	medii	5	5	
23	• <b>Lăcătuș construcții metalice</b>	medii	5	5	
24	• <b>Lăcătuș întreținere și reparații</b>	medii	5	5	
25	• <b>Lăcătuș construcții metalice diverse</b>	medii	5	5	
26	• <b>Tâmplar</b>	medii	5	5	
27	• <b>Muncitor necalificat</b>	medii	5	5	
28	• <b>Muncitor deservire construcții metalice</b>	medii	5	5	
29	• <b>Muncitor deservire</b>	medii	5	5	
30	• <b>Săpător</b>	medii	5	5	

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: CARAUS SERGIU  
Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR  
Denumirea întreprinderii: „SRL”CP INVEST CONSTRUCT”