

Anexa nr. 1

la Contractul nr. _____

Din „____” ____ 20____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	1.1 M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24).	45232300-5	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	
2	1.2 M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)	45232300-5	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	
3	1.3 Obiectul M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)	45232300-5	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	
4	1.4 Obiectul M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)	45232300-5	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) din Documentația standard Termen de garanție – 36 luni	
	TOTAL				
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR					
ANTREPRENORUL			BENEFICIAR		

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
Lotul nr. 1: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare							
1.	1.1 M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24).	45232300 -5	lot	1	150 094,61	150 094,61	până la 60 de zile din data semnării contractului
2.	1.2 M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)	45232300 -5	lot	1	34 038,22	34 038,22	până la 60 de zile din data semnării contractului
3.	1.3 Obiectul M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)	45232300 -5	lot	1	37 910,16	37 910,16	până la 60 de zile din data semnării contractului
4.	1.4 Obiectul M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)	45232300 -5	lot	1	38 482,82	38 482,82	până la 60 de zile din data semnării contractului
	TOTAL				260 525,81	260 525,81	
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR							
ANTREPRENORUL				BENEFICIAR			