

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712123103655 din 03-04-2024
	Obiectul de achiziției: achiziționarea Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, pentru anu 2024, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani,

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare /presta re	Clasificație bugetară (IBAN)	Discou %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
715000 00-3	Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, (în cadrul CCD (str. A. Russo 11)	serviciu	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	Pe parcursul anului 2024	MD13TR PCBW51 8430A003 56AA	
715000 00-3	Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, (în cadrul CMF nr. 10- str. Socoleni, 19;	serviciu	1	29 700,00	35 640,00	29 700,00	35 640,00	Pe parcursul anului 2024		

715000 00-3	Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație,(lucrări de reparație în cadrul CMF nr. 11- str P. Rareș, 32	serviciu	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	Pe parcursul anului 2024		
715000 00-3	Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, (în cadrul CMF nr. 12- str. M. Costin, 17/1;	serviciu	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	Pe parcursul anului 2024		
715000 00-3	Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, (în Cabinetul radiologic CCD, (str. A. Russo 11)	serviciu	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Pe parcursul anului 2024		
715000 00-3	Servicii de Responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, (în cabinetul radiologic CMF 10, str. Socoleni, 19	serviciu	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2024		
	Total			61 000,00	73 200,00	61 000,00	73 200,00			

Semnat: **Electronic**. Numele; Prenumele: **Vasile Ciocan**; În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Politub” S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3, of. 62**

REPUBLICA MOLDOVA

Universitatea

Institutiia de invatamint superior

Tehnica a Moldovei

Facultatea de Constructii Industriale
si Civile

DIPLOMĂ

de licență

Seria AL

Nr. 0012152

In baza hotararii Comisiei pentru examenul de licență
din 26 iunie 1998

Harabagiu Octavian

numele, prenumele

inmatriculat in anul 1993

a obtinut Diploma de licență

cu media 6,58

in profilul

specialitatea

Constructii

Tehnologia si

organizarea constructiilor

ingineri constructori

licentiat

Presedinte al Comisiei,

Rektor,

Decan,

Secretar,

Julie

1998

Nr. 7

semnatura titularului

REPUBLIC OF MOLDOVA

Technical

Higher Educational Institution

University of Engineering

Department of Civil Engineering

DIPLOMA

of licence

Series AL

Nr. 0012152

By the decision of the State Examination Board
of 26 June 1998

Harabagiu Octavian

name, surname

admitted in 1993

is awarded an University Degree

average mark 6,58

in

specialization

Constructions

Technology and

Organization of Constructions

qualified Engineer

Construcor

Chairman of the Board

Rektor

Decan

Secretary

July

1998

Nr. 7

Moldpres, 1998

signature



LEGITIMAȚIE Seria 2021-RT Nr. 1027



Numele **Harabagiu**
prenumele **Octavian**
Atestat în calitate de
Responsabil tehnic

Eliberată la **21 mai 2021**

Valabilă pînă la **21 mai 2026**

Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-RT

Numărul 1027

Eliberat domnului (doamnei): **Harabagiu Octavian**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **21 mai 2021**

Valabil pînă la **21 mai 2026**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat





LEGITIMATIE Seria 2020-RTLS Nr. 0161

Numele **Harabagiu**
prenumele **Octavian**

Atestat în calitate de Responsabil
tehnic la lucrări specializate și
instalații aferente construcțiilor

Eliberată la **12 februarie 2020**

Valabilă pînă la **12 februarie 2025**

Mihail LUPĂȘCU
Secretar de Stat



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-RTLS

Numărul 0161

Eliberat domnului (doamnei): **Harabagiu Octavian**

Pentru a activa în calitate de: Responsabil tehnic la lucrării specializate și
instalații aferente construcțiilor

Domeniile:

**1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu
apă și canalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0280

Numele **Harabagiu**
prenumele **Octavian**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **12 februarie 2020**
Valabilă pînă la **12 februarie 2025**

Mihail LUPASCU
Secretar de Stat



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0280

Eliberat domnului (doamnei): **Harabagiu Octavian**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

CURRICULUM VITAE

[Ofertantul va prezenta CV-ul doar pentru Experții Cheie. Utilizarea modelului de CV de mai jos este obligatorie. Completarea informației se va face în ordine invers cronologică, nu va depăși 10 pagini (format A4) și se va utiliza fontul Times New Roman, mărimea 12. Copiile diplomelor, certificatelor și altor documente confirmative nu se consideră în limita celor 10 pagini]

Poziție propusă în proiect:

1. Nume: Harabagiu
2. Prenume: Octavian
3. Data nașterii: 30 martie 1973
4. Naționalitate: Moldovean
5. Stare civilă: Căsătorit
6. Educație: Studii universitare

Instituție (De la - Până la)	Certificat sau Diplomă obținută:
1988-1991	- Școala Profesională nr. 46 or. Bălți
1991-1993	Serviciul Militar
1993-1998	- Universitatea Tehnică din Republica Moldova, secția zi.
	- Certificat de atestare tehnică-profesională: „Construcții civile, Industriale Agrozootehnice” Certificat seria 2021 RT nr. 1027
	- Certificat de atestare tehnică-profesională: „Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare” Certificat seria 2020 – RTLS nr. 0161
	- Certificat de atestare tehnică-profesională: „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” Certificat seria 2020 – DLS nr. 0280

7. Abilități lingvistice: competența de la 1 la 5 (1 - bază; 5 - excelent)

Limbă	Citit	Vorbit	Scris
Romana	5	5	5
Rusa	5	5	5

8. Membru al organizațiilor profesionale:

Coordonez și conduc activitatea altor persoane, proiecte și gestionez bugete, la locul de munca, în acțiuni voluntare în domeniul construcțiilor industriale, civile, rețele de alimentare cu apă și canalizare exterioare.

9. Alte însușiri: (de ex. calculator etc.)

Utilizez calculator. Programe: WinCmeta 2000, Word. Excel.

10. Poziția prezentă: Locuiesc și muncesc cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocup o poziție în care comunicarea este importantă și desfășor o activitate în care munca de echipa este esențială (cultura, sport, etc.)

11. Ani în poziția actuală:

2005-2023 activ în calitate de responsabil tehnic în cadrul Direcției Construcții Capitale Primăriei mun. Chișinău

12. Specializări relevante proiectului: în domeniul construcțiilor industriale și civile și amenajării teritoriului.

13. Experiență specifică în zonă:

Țara	De la – până la
R.M.	Supravegherea tehnică 1999-2023

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului *	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/ serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/ prestare (luni)
1	Construcția blocurilor locative 1,2,3 și amenajarea teritoriului din str. Ghiocelilor 2 mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	98 880,00 L	2021-2022
2	Construcția Apeductului și amenajarea teritoriului din str. Tabacaria Veche mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	27 580,00 L	2021
3	Construcția canalizării menajere fecaloide din str. Sihastrului or. Codru, mun Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	18 200,00 L	2021-2022
4	Reconstrucția Bazinului și amenajarea teritoriului Liceul Teoretic Mihai Viteazu, mun Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	12 000,00 L	2022
5	Construcția Canalizării menajere-fecaloide și amenajarea teritoriului, din str. Pascani, Haltei, Negrești mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	33 900,00 L	2022-2023
6	Lucrări de construcție și amenajarea teritoriului Clinica nr. 10 mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	38 000,00 L	2023
7	Construcția canalizării menajere fecaloide și amenajarea teritoriului din str. Pitulicii mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	58 000,00 L	2023

8	Constructia apeductului din str.Costiujeni 3, 93, or. Codru mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	15 000,00 L	2023
9	Reparatie capitala a bibliotecii "Transilvania" si amenajarea teritoriului mun. Chisinau	Directia Constructii Capitale, a Primariei mun. Chisinau	Supraveghere tehnica	8 000,00 L	2023

Semnat: Electronic

Nume: Ciocan Vasile

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. „Politub”

Adresa: mun. Chişinău, str. V. Dokucaev, 3, of. 62

Data: „05” martie 2024

Anexa nr.1

la Instrucțiunea provizorie privind
procedura de obținere a actelor necesare
pentru efectuarea construcțiilor,
reconstrucțiilor și amenajărilor
aprobată prin decizia
Primăriei municipiului Chișinău

nr. _____ din _____ 2019

REPUBLICA MOLDOVA

PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. "122" din octombrie 2019

**“Reparația capitală a grădiniței de copii nr. 157 din
str. Cornului, 3, sect. Buiucani, mun. Chișinău”**

Investitorul Directia constructii capitale a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul S.R.L. „Mihcons – Plus”, S.R.L. „Vastavit”, S.R.L. Varincom”

Exemplarul _____

municipiul Chișinău

APROBAT

Şeful D.C.C. a Primăriei
mun. Chişinău

Roman Sofroni

“15” *aprilie* 2019

**PROCES-VERBAL
de recepție finală**

nr. _____ ” _____ ” _____ 2019

Privind lucrarea **“Reparația capitală a grădiniței de copii nr. 157 din str. Cornului, 3, sect. Buiucani, mun. Chişinău”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

fiind formată din:

Președintele comisiei:
Nistor Grozavu

viceprimar al
municipiului Chişinău

Vicepreședintele comisiei:
Grigore Rotaru

director tehnic al
Direcției construcții capitale
a Primăriei mun. Chişinău

Membrii comisiei:
Octavian Harabagiu

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chişinău

Valeriu Nemerenco

pretor al sectorului Buiucani

Vitalie Staviță

director S.R.L. „Vastavit”

Mihai Ungureanu

director S.R.L. „Mihcons – Plus”

Alexandru Varinschii

director S.R.L. Varincom”

Andrei Reșița

diriginte de șantier S.R.L. „Varincom”

Viorica Negrei

director interimar al Direcției educație,
tineret și sport sect. Buiucani

Tatiana Condrea

director Grădinița de copii nr. 157,
sect. Buiucani, mun. Chişinău

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chişinău nr. 122 din 01.10.2019 “Cu privire la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor finalizate”

- contractele de antrepriză nr. 73/C din 25.10.2011, nr. 19/C din 29.06.2012, nr. 27/C din 23.06.2014

- documentația de proiect și deviz Deviz local nr. 13691/2013;

- autorizația de construire nr. 217 din 30.05.2014.

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chișinău cu anexe: planul lotului de pământ și planul construcției _____

Alte documente _____

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - 01 august 2014, finalizarea lucrărilor - octombrie 2019

- suprafața terenului ce se află de facto în folosință _____

constituie 1248 m.p.

Valoarea obiectivului este de 2 496 638,59 lei.

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

- **materiale de construcție:**

fundajație nu s-a executat

pereți exteriori nu s-a executat

pereți despărțitori nu s-au executat așa lucrări

planșeu nu s-a executat

acoperiș reparația acoperișului plat cu executarea în învelitorii din membrană bituminoasă

- **indici economici :**

nivele 2 (două) nivele

suprafața totală 1248 m² mp

suprafața locativă _____ mp

suprafața comercială _____ mp

suprafața producere _____ mp

suprafața auxiliară (depozitară) _____ mp

suprafața construibilă _____ mp

volum 3744 m³ m.cub.

b) Construcții auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară nu s-a efectuat

-depozit nu s-a efectuat

-garaj nu s-a efectuat

-beci nu s-a efectuat

-alte construcții: nu s-a efectuat

În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectivul nominalizat

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ 6 _____ exemplare.

Președintele comisiei

viceprimar al
municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

Vicepreședintele comisiei

director tehnic al Direcției construcții
capitale a Primăriei mun. Chișinău

Grigore Rotaru

Membrii comisiei

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chișinău



Octavian Harabagiu

pretor al sectorului Buiucani



Valeriu Nemerenco

director S.R.L. „Vastavit”



Vitalie Stăvilă

director S.R.L. „Mihcons – Plus”



Mihai Ungureanu

director S.R.L. Varincom



Alexandru Varinschii

diriginte de șantier S.R.L. „Varincom”

Andrei Renița

director interimar al Direcției educație,
tineret și sport sect. Buiucani



Viorica Negrei

director Grădinița de copii nr. 1
sect. Buiucani, mun. Chișinău



Tatiana Condrea