

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1023601000061

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SA Orizont
2A.2	Țara	R.Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	Mun.Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Mun.Chisinau, str.Uzinelor 171/2
2A.6	Pagina web	http://orizontconstruct.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vasile Lipcan,
2A.7.1	Telefon	079409402, 079419706
2A.7.2	Adresa de e-mail	producere.orizont@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600059222
2A.9	Numărul cod TVA	0400089
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate pe acțiuni
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Vasile Lipcan, Vera Lipcan, Adrian Lipcan
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Vasile Lipcan Adrian Lipcan Vera Lipcan
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	R.Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text

2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Da ☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Asociat
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	SRL Valdcongrup, SA Orizont
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	SRL Valdcongrup- SA Orizont
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Vasile Lipcan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	director
2B.3	Țară	R.Moldova
2B.4	Telefon	079409402
2B.5	Adresa de e-mail	lipcan.vasile@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală.	☐ Da ☒ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu

3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4		https://date.gov.md/open/company-details

	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Certificat lipsa datorii	
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici			
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da	☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale			
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale		
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da	☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da	☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente</i>	☐ Da	☐ Nu

	<i>pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras din Registrul de Stat al persoanelor Juridice nr. 177107 din 15.09.2025 Certificat de Înregistrare MD-0009814
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 76 230 232,0 Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, egală sau mai mare ca valoarea ofertei depuse.	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 125 230 563,0 Anul 2022 Valoarea 102 700 000,0 Anul 2023 Valoarea 76 230 232,0 Anul 2024 Valoarea medie totală 101 386 931,66
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate	☒ Da ☐ Nu

	solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 47
		Anul 2023
		Angajați 48
		Anul 2024
		Angajați 44
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane 2
		Anul 2023
		Persoane 2
		Anul 2024
		Persoane 2
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	

4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	1. Lucrari de construire a rețelei de canalizare din or. Cricova Valoarea 12 912 050,85 PV nr.1 din 30.06.2022, PV receptie finala nr.05 din 03.10.2024 Beneficiar Primaria or. Cricova
		1.,,Constructia sondei arteziene si a rețelei de alimentare cu apa a s. Poiana, r-nul Soldanesti" Valoarea lucrarii 10 373 324,30 lei, Beneficiar Primaria s. Poiana, r-nul Soldanesti
		2. "Extinderea rețelei de canalizare din s. Sireti, r-nul Straseni" Valoarea lucrarii 11 501 613,97 lei, Proces verbal de receptie nr. 02 din 18.11.2024 Beneficiar Primaria s. Sireti, r-nul Straseni
		Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinăului, V. Pietrei și Ciocîrliei din or. Cricova, Valoarea 3 596 418,30 lei, PV de receptie nr.8 din 15.11.2024, Beneficiar Primaria or. Cricova.
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text

4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	www.certipedia.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	www.certipedia.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		ISO:14001:2015
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	☒ Da ☐ Nu

5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă) text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [[ocds-b3wdp1-MD-1759837199028](#)]. **Lucrari de construcție a rețelelor exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv stația de epurare în comuna Băcioi**

Nume: V.Lipcan

Funcția: director

Data: 04.11.2025

Adresa: mu.Chisinau, str.Uzinelor 171/2

Semnătura

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Retele de canalizare în sectorul locativ în perimetrul strazilor miorita, Pacii, BP Hasdeu, Chisinaului și 31 August din or.Cricova, mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului **Nr.46 din 14.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or, Cricova**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau or.Cricova, str.Chisinoului 90**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **12 912 050,85 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului **12 912 050,85 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **7 (sapte) luni**
 - b) efectiv realizată **12 (douasprezece) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
P/v receptie finala nr.05 din 03.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **08.04.2025**

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Extinderea rețelei de canalizare din s. Sireti, r-ul Strasen**
(etapa I, trasa 2)
2. Numărul și data contractului contract **Nr.54/23 din 13.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Sireți**
4. Adresa beneficiarului mun. **s.Sireti, r-nul Strășeni**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **11 501 613,97 lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **11 501 613,97 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **9 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul; **modificari in proiectul de executie**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV receptie nr.02 din 18.11.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **04.11.2025**

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinăului, V. Pietrei și Ciocîrliei din or. Cricova**
2. Numărul și data contractului contract **nr.41 din 11.04.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Cricova**
4. Adresa beneficiarului mun. **Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 596 418,30** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 596 418,30** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **9 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul; **modificări în proiectul de execuție**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV receptie finala nr.8 din 15.11.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **04.11.2025**

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adre sa	Calitate a antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de construire a colectorului de canalizare, or.Hincesti	Primaria or. Hincesti	Contract unic	516 174,00	1,5	PV nr.6 din 20.11.2020
2	Lucrari de constructie a rețelilor de canalizare	Primaria or.Cricova	Contract unic	929 873,00	1,5	PV nr.1 din 29.09.2020
3	Reparatia capitală a Stației de epurare a apelor uzate la fabrica de vinuri Fautor, s. Tigheci	SRL Fautor	Contract unic	573 865,00	1,0	PV nr.2 din 04.09.2020
4	Lucrai de montarea tevilor pentru colectorul de canalizare or.Hincesti	Primaria or. Hincesti	Contract unic	779 415,0	2,0	PV nr.6 din 20.11.2020
5	Constructia sistemului de apeduct in s. andrusul de Sus	Primaria s. andrusul de Sus	Contract unic	2 239 200,0	6	PV din 28.10.2021
6	Alimentarea cu apa, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. stejareni, com.Lozova, r-nul Strășeni	Primăria s.Lozova, r-nul Strășeni	Contract unic	3 552 281,39	6	PV nr.2 din 08.10.2021
7	Rețele de canalizare in sec. locativ in perimetrul strazilor Miorita, Pacii, BP Hașdeu, Chișinăului și 31 August din or.Cricova, mun.Chișinău	Primaria or.Cricova	Contract unic	12 912 050,85	12	PV nr.1 din 30.06.2022 Pv receptie finala nr. 05 din 03.10.2024
8	Apeduct magistral Dolinnoe-Valea satului pe terenuri APL 1 Dolinnoe, r-nul Criuleni	Primaria s. Dolinnoe	Contract unic	1 490 419,68	2	PV nr.1 din 22.08.2022
9	Constructia rețelei exterioare de canalizare pe str. Vasile Lupu str.P.Rareș, str.M.Viteazu, caminul nr.136-174 si	Primaria s. Sireti	Contract unic	656 809,86	1	PV nr.2 din 06.12.2022

	str.Școlii caminului nr. 186-199 din s. Ssireti					
10	Lucrari de reparatie capitală a sistemelor de apeduct central la subunitatea din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene (Dancenii)	Agentia de asigurare resurse si administrarea patrimoniului Ministerului Apărării	Contract unic	1 829 842,67	4 (80 zile lucratoare)	PV nr.35 din 16.12.2022
11	Alimentarea cu apa a s. Frumoasa, r-nul Călărași	Primaria s. Frumoasa	Contract unic	4 870 018,40	14	PV nr.1 din 31.03.2023
12	Reconstructia rețelilor de apeduct pe str. Livezilor, or.Cricova	Primaria or.Cricova	Contract unic	903 062, 29	1	PV nr7 din 25.08.2023
13	Construcția rețelilor de apeduct pe str. Livezilor, or.Cricova	Primaria or.Cricova	Contract unic	1 541 480,89	2	PV nr.6 din 25.08.2023
14	Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, r-nul Șoldănești	Primăria s. Poiana	Contract unic	10 373 324,30	10	PV nr.1 din 13.03.2024
15	Extinderea rețelei de canalizare din s. Sireti, r-nul Strășeni (etapa I, tranșa 2)	Primaria s. Sireti	Contract unic	11 501 613,97	12	PV nr.02 din 18.11.2024
16	Construirea rețelilor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos.Chișinăului, V.Pietrei și Ciocîrliei din or. Cricova	Primaria or.Cricova	Contract unic	3 596 418,30	9	PV nr.8 din 15.11.2024
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.41 privind achiziția prin Licitație publică

„ 11 ” aprilie 2023

or. Cricova
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1674463942311** din **14.02.2023**, între **Primăria or. Cricova**, cu sediul în orașul Cricova str. Chișinăului, 90, telefon: 022/453343, fax: 022/453238, e-mail: primariacricovei@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 9666 din “05” noiembrie 2019, reprezentat prin **Primarul orașului Cricova Valentin Guțan** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SA Orizont**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2, telefon: 079409402, **IDNO 1003600059222** autorizat pentru activitatea în construcții în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 10908 din 22.07.2022, reprezentat prin **Administrator Lipcan Vasile**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările ” Construcția rețelelor de apeduct și rețelelor de canalizare în cartierul locativ în perimetrul străzii Vadul Pietrei or. Cricova”, cod CPV 45231300-8*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **15 ani (cincisprezece ani)**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 596 418,30 lei (trei milioane cinci sute nouăzeci și șase mii patru sute optsprezece lei 30 bani) MD**, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară de la o instituție licențiată.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 7 (șapte) zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **15 ani (cincisprezece ani)**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele

intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.(sub formă de rețineri succesive din facturile fiscale prezentate spre semnare)

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SA Orizont

Adresa poștală:mun. Chișinău, str. Uzinelor,

71/2

Telefon: 079409402/ 079419706

Cod fiscal: 1003600059222

Banca: OTP Bank SA

Cod: MOBBMD22

IBAN MD08MO2224ASV36376557100

BENEFICIARUL

Primăria or. Cricova

Adresa poștală: or.Cricova, str.Chișinăului
90

Telefon: 022-453-343;022-453238

Cod fiscal:1007601010183

Banca:MF Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN:MD64TRPDAK319230J11185AC

IBAN:MD37TRPDAK319230J11185AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator



Vasile Lipcan

BENEFICIAR

Primar

Valentin GUȚAN



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.41
privind activitatea pe termen lung

Anexa nr.1

La contractul nr.41 din 11.04.2023

PLAN CALENDARISTIC

Suma contractului / lei/ 3 596 418,30	Anul 2023	Anul 2024
Cod / 14231/ (apeduct) 1100 186,80 lei IBAN:MD64TRPDAK319230J11185AC	1 100 186,80 lei	0,00 lei
Cod /14232/ canalizare 2 496 231,50 lei IBAN:MD37TRPDAK319230J11185AD	2 496 231,50 lei	0,00 lei



Valentin Gușan

Galina Cravcesco

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂȘENESC CRICOVA
PRIMĂRIA

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 8 din 15.11.2024

Dispoziție nr. “ 03-5/128 ” din 06 noiembrie 2024

Privind construirii obiectivului: „ Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinău, V. Pietrei și Ciocărliei din or.Cricova”,

executată în cadrul contractului nr. 41 din 11.04.2023

încheiat între **Primăria orașului Cricova** și **S.A. „Orizont”**

pentru efectuarea lucrărilor la obiectivul nominalizat.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1827 din 28.07.2023 eliberată de **Primăria or. Cricova**, având valabilitatea până la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul anului 2024 - 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Slobozianu Victor - *Primarul or. Cricova*

Membrii comisiei:

Evghenii Derdea - *arhitect șef al or. Cricova, membru al comisiei*

Iurie Tronza - *manager-șef proiect a S.R.L. „Linia Nova”, membru al comisiei*

Veaceslav Beglița - *director-interimar RCL-Cricova, membru al comisiei*

Vladimir Ardeleanu - *responsabil tehnic, membru al comisiei*

Spiridon Alexandru - *diriginte de șantier, membru al comisiei*

3. Au mai participat la recepție:

Lipcan Vasile - *administrator SA „Orizont”, asistă în comisiei*

Valeri Cirilov - *manager-șef proiect a S.R.L. „Linia Nova”*

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;

c) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 (au fost) s-au nu au fost executate;

b) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:

Înlăturarea obiectiilor indicate în termen de 10 zile.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Prezentarea obiectivului nominalizat comisiei de recepție finală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:
Președintele comisiei:


Slobozianu Victor

Membrii comisiei:


Evghenii Derdea


Iurie Tronza


Veaceslav Beglița


Vladimir Ardeleanu


Alexandru Spiridon

10. Lucrarea Privind: **„Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinău, V. Pietrei și Ciocărliei din or.Cricova”**,

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)

2024

PRIMITĂ
INVESTITORUL:

“

”

2024

L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____ 2024

a obiectivului „Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinău, V. Pietrei și Ciocărliei din or. Cricova”,

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

Președintele comisiei:


_____ **Slobodan Victor**



Membrii comisiei:




_____ **Evghenii Derdea**


_____ **Iurie Tronza**


_____ **Veaceslav Beglița**


_____ **Vladimir Ardeleanu**


_____ **Alexandru Spiridon**



Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. _____ din _____ 2024

a obiectivului : „Construirea rețelilor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinău, V. Pietrei și Ciocărliei din or.Cricova”,

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Președintele comisiei:




Slobodan Victor

Membrii comisiei:


Evghenii Derdea


Iurie Tronza


Veaceslav Beglița


Vladimir Ardeleanu


Alexandru Spiridon

Anexa nr. 3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____ 2024

a obiectivului : „Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în masivul locativ în ansamblu în perimetrul străzilor Șos. Chișinău, V. Pietrei și Ciocărliei din or.Cricova”,

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Președintele comisiei



Slobozianu Victor

Membrii comisiei



Evghenii Derdea



Turie Tronza



Veaceslav Beglița



Vladimir Ardeleanu

Alexandru Spiridon

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Partea contractantă
Primăria or. Cricova

Antreprenor: S.A. „ORIZONT”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 05 din 03 octombrie 2024

**„Construirea rețelelor de canalizare în sectorul locative în perimetrul străzilor Chișinău, 31
August 1989, Păcii, Miorița, B.P. Hajdeu și A. Colosova din or. Cricova”
(denumirea obiectivului, adresa poștală)**

Municipiul Chișinău

Obiectivul : „Construirea rețelilor de canalizare în sectorul locative în perimetrul străzilor Chișinău, 31 August 1989, Păcii, Miorița, B.P. Hajdeu și A. Colosova din or. Cricova”

este executat în cadrul contractului Nr. 46 din 14.06.2021

Lucrările au fost executate în baza procesului verbal privind transmiterea santierului nr. 1695 din 21.10.2021

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.09.2024 – 02.10.2024 fiind formată din :

Președintele comisiei:

Victor Slobozianu - *Primarul or. Cricova*

Evghenii Derdea - *Arhitect Șef al or. Cricova, membru al comisiei;*
Veaceslav Beglița - *Director-interimar RCL-Cricova; membru al comisiei;*
Vladimir Ardeleanu - *Responsabil tehnic, membru al comisiei;*
Spiridon Alexandru - *Diriginte de Șantier, membru al comisiei;*

Reprezentanții antreprenorului (executantului):

Vasile Lipcan - *Administrator S.A. „Orizont”; membru al comisiei;*
Igor Balagula - *Manager-Șef proiect a S.R.L. „Procada Prim” invitat;*

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.11.2023 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de terminarea ei la data de 12.04.2023 pînă în prezent, respectiv pe o durată pînă la 20.11.2023, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) valoarea obiectivului este de 13365501,52 lei

3. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : spre recepție finală

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : _____

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele se propune de a receptiona obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.

„Construirea rețelilor de canalizare în sectorul locative în perimetrul străzilor Chișinău, 31 August 1989, Păcii, Miorița, B.P. Hajdeu și A. Colosova din or. Cricova”

6. Presentul proces-verbal, conținând 3 file și anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 03.10.2024 în 5 exemplare.

Membrii comisiei:

Victor Slobozianu

Evghenii Derdea

Veaceslav Beglița

Vladimir Ardeleanu

Spiridon Alexandru

Antreprenor:

Vasile Lipcan

Igor Balagula


Notă: Procesul – Verbal se întocmește în 5 exemplare



Anexa

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.10.2020 privind "Rețele de canalizare din sectorul locale în perimetrul străzilor Miorița, Pacii, B.P.Hasdeu, Chisinaului și 31 August din or. Cricova mun. Chisinau"

Nr. d/r	Denumirea lucrărilor	Teava PE 100 PN10 D=110mm	Teava PVC SN4 d250mm, m	Teava PVC SN4 d200mm, m	Teava PVC SN4 d1600mm, m	Camine D=1000mm buc	Camine D=1500mm buc	Camine D=2000mm buc	Asfalt M2
1	2		3	4	5	7	8	9	10
1	Canalizarea sub presiune teava PE 100 PN10 D=110mm	2088,0						1	72,00
2	Rețele de canalizare str. Pacii	-	6,5	1346,5	-	64	1	-	1445,40
3	Rețele exterioare de canalizare-str. Miorița	-	-	1247,0	48,00	58	-	-	1402,20
4	Rețele exterioare de canalizare-str. Frunză	-	-	845,5	121,5	53	-	-	1160,4
5	Rețele exterioare de canalizare-Livezilor	-	-	971,5	-	35	12	-	1165,8
6	Rețele exterioare de canalizare-str. Colosov	-	-	412,5+30 supl	-	17	2	-	495,0+38,4
7	Rețele exterioare de canalizare-str. B. Glavan	-	-	506	-	19	5	-	607,2
8	Rețele exterioare de canalizare-str. D. Cantemir	-	-	536	-	26	3	-	570,6
9	Rețele exterioare de canalizare St. Cel Mare	-	-	617+30 supl	-	29	-	-	634,2+38,4
10	Rețele exterioare de canalizare B.P.Hasdeu	-	-	780,5	-	29	-	-	426,00
11	Rețele exterioare de canalizare Libertății	-	79,5	-	-	5	-	-	95,4
12	Fonia 9	-	-	218,0	160,5	15	1	-	396,0
13	Teren sportiv	-	-	56,0	7,5	1	-	-	
	Total:	2088,0	86,0	7596,5	337,5	351	24	1	8 547,0



Digitally signed by Vasile Lipcan
Date: 2024.11.19 10:20:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Vasile Lipcan

Director

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR: Primăria satului Sireți

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 18 noiembrie 2024

Privind lucrările ”**Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireți, r-nul Strășeni etapa I, tranșa 2**”, efectuate în baza contractului de antrepriză nr. 54 din 13.09.2022 încheiat între Primăria satului Sireți reprezentată prin primarul **BOAGHI Leonid** pe de o parte, și ”ORIZONT” S.A reprezentat prin administrator **LIPCAN Vasile**, în calitate de Antreprenor pe de alta parte.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.19, din 11.05.2022
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 18 noiembrie 2024 de la ora 11 : 00 fiind formată din:

Presedintele comisiei: Iorga Alexandru – viceprimarul satului Sireți

Membrii comisiei:

- Sula Maria, contabilă -șef, membru;
- Simion Alexandru, responsabil tehnic, persoană atestată;
- Jereghi Igor, persoană atestată;
- Botnaru Sergiu, persoană atestată;

3. Au mai participat la recepție (în calitate de invitat):

- Gheorghe Munteanu - Reprezentant ONDRL- invitat
- Spiridon Alexandru - Reprezentant - Orizont S.A - diriginte de șantier, invitat
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; nu a lipsit nimic;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate total;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De inițiat lucrul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectul ”**Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireți, r-nul Strășeni etapa I, tranșa 2**” să fie recepționat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul a fost executat conform devizului de cheltuieli și proiectului tehnic;

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A recepționa obiectul ”**Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireți, r-nul Strășeni etapa I, tranșa 2**” fără obiecții

- 7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul ”**Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireți, r-nul Strășeni etapa I, tranșa 2**” În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări:

- Montare țevi PVC SN4 SDR41 d160*4mm - 7523,00 m
- Montare țevi PVC SN4 SDR41 d 200*4,9mm - 982,00 m
- Cămine din beton armat d1000 - 254,00 buc
- Cămine din beton armat d1500 - 15,00 buc

Costul total al lucrărilor efectuate în baza contractului de antrepriză nr. 54 din 13.09.2022, este de 11 501 613,97 lei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Iorga Alexandru _____ viceprimarul satului Sireți

Membrii comisiei:

Sula Maria _____ contabilă -șef, membru;

Simion Alexandru _____ responsabil tehnic, persoană atestată;

Jereghi Igor _____ persoană atestată;

Botnaru Sergiu _____ persoană atestată
(nume și prenume) (calitatea)

9. Concluzia **Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:**

Obiectul **”Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireți, r-nul Strășeni etapa I, tranșa 2”**

.....
.....

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

”ORIZONT” S.A

18 noiembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria satului Sireți

18 noiembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul orășenesc Cricova
PRIMĂRIA



MD- 2084
municipiul Chișinău
or. Cricova, str. Chișinăului 90

tel: (022)453-238; (022) 430-212
Web: www.primariacricova.md
e-mail: primcricova@mail.ru, primcricova@gmail.com

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Primăria or. Cricova își exprimă aprecierea față de compania de construcții SA Orizont, care pe parcursul anului 2021-2022 în baza contractului de antrepriză nr.46 din 14.06.2021, a executat lucrări de **“Rețele de canalizare în sectorul locativ în perimetrul strazilor miorita, Pacii, BP Hasdeu, Chisinaului si 31 August din or.Cricova , mun.Chisinau”** în suma de **12 912 050,85 lei**. Lucrările au fost executate calitativ cu respectarea proiectului și graficului de execuție.

Pe parcursul executării lucrărilor, SĂ Orizonta a demonstrat că deține atât diriginți de șantier atestați în domeniul rețelelor de apeduct și canalizare cât și specialiști sudori mase plastice bine instruiți și dotați cu tot echipamentul și tehnica necesară.

Recomandăm compania SA Orizont ca un colaborator de încredere cu o experiență înaltă în executarea lucrărilor de montarea a rețelelor de canalizare.

Primarul or. Cricova



Victor Slobozianu

ex.Sv. Guțu
tel.022-430290



PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu 3
MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: clsireti@gmail.com

13 septembrie 2024 nr. 346

S.A „Orizont”
producere.orizont@gmail.com

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania SA Orizont și colaboratorii săi, care au efectuat lucrări de construire în baza contractului de antrepriză nr.54 din 13.09.2022 privind **“Extinderea rețelei de canalizare din satul Sireți, r-nul Strășeni (etapa 1 tranșa 2)** în valoare de 11 501 613,97 lei.

Lucrările sus menționate au fost executate calitativ, conform proiectului de execuție și normativelor în construcții.

În baza competenței și profesionalismului de care au dat dovadă, recomandăm fără rezerve compania SA Orizont și altor autorități, organizații, primării întru executarea lucrărilor de construire a rețelelor de apeduct și canalizare.



BOAGHI Leonid

Ex.Ciubuc Igor
Tel: 068056699
igor.ciubuc@gmail.com

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru executarea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Autocamion Kamaz 5410CC424	1 buc	Proprie	-
2.	Autocamion Mercedes Atego-815	1 buc	Proprie	-
3.	Camion Mercedes-Benz 815	1 buc	Proprie	-
4.	Camion Mercedes -815	1 buc	Proprie	-
5.	Autocamion MAN	1 buc	Proprie	-
6.	Camion Mercedesv-1222	1 buc	Proprie	-
7.	Camion Mercedes- 814	1 buc	Proprie	-
8.	Camion Mercedes-816	1 buc	proprie	-
9.	Automacara KTA-18-1 pe șasiu MAZ 533702	1 buc	Proprie	-
10.	Buldoexcavator pe roți KAT 422	1 buc	Proprie	-
11.	Buldoexcavator pe roți KAT 428 HRC	1 buc	Proprie	-
12.	Buldoexcavator pe roți KAT 428 HRC	1 buc	Proprie	-
13.	Buldoexcavator pe roți KAT 428 HRC	1 buc	Proprie	-
14.	Incarcator compact pe senile caterpillar 239D3	1 buc	proprie	-
15.	Stivuitoare JIB-3900	1 buc	proprie	-
16.	Stivuitoare Toyota 7T	1 buc	Proprie	-
17.	Stivuitoare Toyota 8F	1 buc	proprie	-
18.	Compresor cu aer Matei 6000	1 buc	Proprie	-
19.	Compresor PKS-5,25	1 buc	Proprie	-
20.	Compresor CB 4	1 buc	Proprie	-
21.	Compresor WA 3090	1 buc	Proprie	-
22.	Compresor PAC1550	1 buc	proprie	-
23.	Ciocan pneumatic	1 buc	Proprie	-
24.	Compactor Caterpillar CB2.5GC	1 buc	Proprie	-
25.	Mai de compactat Tolson	1 buc	Proprie	-
26.	Mai de compactat Bomag	1 buc	Proprie	-
27.	Placa vibratoare MS 125-2 (6,5c.p)	1 buc	proprie	-
28.	Mașină de preparat și transportat mortar pentru pardoseli.	1 buc	Proprie	-
29.	Mașină de șlefuit pardoseli	1 buc	Proprie	-
30.	Dispozitiv de ridicare TJL-16-3	1 set	Proprie	-
31.	Vibrator de adâncime, de suprafață	5 set	Proprie	-
32.	Teodolit	1 buc	Proprie	-
33.	Nivelă	2 buc	Proprie	-
34.	Instalație pentru producerea materialelor termoizolante din polistiren expandat	1 set	Proprie	-
35.	Utilaj de găurit cu burghiu	6 buc	Proprie	-

36	Utilaj de polizat cu disc abraziv	8 buc	Proprie	-
37	Schele metalică (4092m2)	1 set	Proprie	-
38	Betoniere, malaxoare	6buc	Proprie	-
39	Cisterna, cisterna 4m3, cisterna 10m3	3buc	proprie	-
40	Utilaj de debitat STIL	1 buc	proprie	-
41	Debitor de asfalt MF 20-2	1 buc	proprie	-
42	Utilaj de debitat D-350mmm (4238-011-2810)	1 buc	proprie	-
43	Ciocan pneumatic	2 buc	proprie	-
44	Perforator HR 2610	1 buc	proprie	-
45	Ciocan rotopercurtor HR-2470	1 buc	proprie	-
46	Pompa de drenaj	1 buc	proprie	-
47	Pompa submersibila	1 buc	proprie	-
48	Transformator pu sudat TD 403	1 buc	proprie	-
49	Transformator TSZI 380	2 buc	proprie	-
50	Transformator	4 buc	proprie	-
51	Aparat de sudat B/I-306	1 buc	proprie	-
52	Aparat de sudat B/IY-506	1 buc	proprie	-
53	Aparat de sudat PDG-205 RBP	1 buc	proprie	-
54	Aparat de sudare INVERTOR PATON B/I	1 buc	proprie	-
55	Aparat pentru sudat metal 250 Ah	1 buc	proprie	-
56	Criuc 10t	1 buc	proprie	-
57	Aparat electric p/u sudare tevi PE 160V1230V C/RID 40-	1buc	proprie	-
58	Apparat electric pu sudarea tevilor PE Electro500	1 buc	proprie	-
59	Generator 6kW	3 buc	proprie	-
60	Generator Honda 5,5kW	1 buc	proprie	-
61	Cenerator Hagel 5000CL 4.5 kW 220V, benzina	1buc	proprie	-
62	Cenerator SPG 6500 5kW	1buc	proprie	-
63	Podina (cofraj pu sprijinirea malurilor)	1 set	proprie	-
64	Vagon pu salariati, vagon cantina	4buc	proprie	-
65	Macara consola TA100	1 buc	Proprie	-

Semnat: _____ 24.10.2024

Nume: _____ Vasile Lipcan

Funcția în cadrul firmei: _____ director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ ORIZONT SA

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumire a lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier <i>Spiridon Alexandru</i>	superioare	10	23	Certificat de atestare tehnico profesionala Seria 2024-DLS nr.0852 din 23.04.2024
	Diriginte de șantier <i>Golban Tatiana</i>	superioare	3	3	Certificat de atestare tehnico profesionala Seria 2024-DLS nr.0881 din 25.07.2024
2	Diriginte de șantier <i>Ticu Gheorghe</i>	superioare	25	25	Certificat de atestare tehnico profesionala Seria 2022-DȘ nr.1645 din 22.07.2022
3	Specialist securitatea și sănătatea în munca <i>Roibu Isai</i>	Medii tehnice	8		Studii tehnice
4	Conducator buldoexcavator <i>Ersov Nicolai Cuciurca Gh.</i>	Medii de specialitate	5-31	5-23	Studii profesionale
5	Conducator buldoexcavator <i>Cuciurca Anatolii Gilca Ilie</i>	Medii de specialitate	16	12	Studii profesionale
6	Sudor mase plastice <i>Busuioc Nicolai V</i>	medii	5	23	Certificat de atestare nr.2702-20 din 25.11.20
7	Sudor mase plastice <i>Nisteanu Iurie</i>	Medii de specialitate	3	12	Certificat de atestare nr.2701-20 din 25.11.20
8	Conducator auto <i>Danuta Oleg</i>	Medii de specialitate	8	8	Studii profesionale
9	Conducator auto <i>Toma Tudor Romanciuc Iurie Trohin Fiodor</i>	Medii de specialitate	18-23	23	Studii profesionale
10	Electrosudori, <i>Strimbanu Dumitru Nisteanu Iurie</i>	Medii de specialitate	29	29	Studii profesionale
11	Muncitori auxiliari <i>Turcanu Pavel Gavrilita Eugeniu Teșanu Nicolaie Onofriiciuc Ion</i>	Medii	2-7	1-7	Studii medii
12	Macaragiu <i>Druta Leonid</i>	Medii de specialitate	40	40	Studii profesionale

13	Montatori conducte <i>Dubita Stefan</i> <i>Morari Vitalie</i> <i>Margine Tudor</i> <i>Pinzari Vladimir</i>	Medii de specialitate	2-7	5-12	Studii medii
14	Masinist compactor, Bobcat <i>Satohin Ion</i>	Medii de specialitate	4	4	Studii profesionale
15	Electrician <i>Boscaneanu Val.</i>	Medii de specialitate	17		Studii profesionale
16	Zidari, tencuitori <i>Busuioc Nicolai C</i>	Medii	12		

Semnat 07.07.2025

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 688/25 din 11.02.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **S.A."ORIZONT" S.R.L., IDNO 1003600059222** conform cererii nr. 933/25 din 23.01.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B și C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigere, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B și I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Sergiu CHIRCU

ex: Ion Rotaru
tel: 078800468
email: ion.rotaru@inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DLS

Nr. 0881

P-0098/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TATIANA GOLBAN**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:

Conform anexei

Exigentele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **25.07.2024**

Valabil până la **24.07.2029**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0881 din 25 iulie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2. Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DLS

Numărul 0852

Eliberat domnului (doamnei): **Spiridon Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


Data eliberării **23 aprilie 2024**

Valabil pînă la **23 aprilie 2029**

Notă: Diriginții de șantier atestați pînă la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, pînă la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DLS Nr. 0852



Numele **Spiridon**

Prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **23 aprilie 2024**

Valabilă până la **23 aprilie 2029**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Către Agenția de Dezvoltare**Regională mun.Chisinau**

Prin prezenta, SA Orizont, în calitate de operator economic, declară cifra medie de afaceri anuală în ultimii 3 ani -101 386 931,67 lei.

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2022	125 230 563,00
2.	2023	102 700 000,00
3	2024	76 230 232,00
	Media anuală	101 386 931,67

Data completării: 04.11.2025

Semnat: _____

Nume: Vasile LipcanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: "ORIZONT" S.A.



"ORIZONT" S.A.
str. Uzinelor, 171/2
MD2023, mun. Chişinău
tel/fax: 022471507
tel: 022421664; 022422426
www.orizontconstruct.md



"ORIZONT" S.A.
str. Uzinelor, 171/2
MD2023, mun. Chişinău
tel/fax: 022471507
tel: 022421664; 022422426
www.orizontconstruct.md

Certificat

Standard **ISO 9001:2015**

Nr. înreg. certificat **01 100 1521184**

Titularul certificatului: **S.A. ORIZONT**
Str. Uzinelor nr. 171/2
2023 Chişinău
Republica Moldova

Domeniul de aplicare: Producție de materiale termoizolante: plăci din polistiren expandat.
Lucrări de construcții civile și lucrări de construcție a rețelelor de apă și canalizare.

În urma auditului efectuat s-a demonstrat că sunt satisfăcute cerințele standardului ISO 9001:2015.

Valabilitatea certificatului: Acest certificat este valabil din **01.09.2025** până în **31.08.2028**.
Prima certificare 2010

24.06.2025


TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificat

Standard **ISO 14001:2015**

Nr. înreg. certificat **01 104 1521184**

Titularul certificatului: **ORIZONT S.A.**
Str. Uzinelor nr. 171/2
2023 Chişinău
Republica Moldova

Domeniul de aplicare: Producție de materiale termoizolante: plăci din polistiren expandat.
Lucrări de construcții civile și lucrări de construcție a rețelelor de apă și canalizare.

În urma auditului efectuat s-a demonstrat că sunt satisfăcute cerințele standardului ISO 14001:2015.

Valabilitatea certificatului: Acest certificat este valabil din **02.09.2025** până în **01.09.2028**.
Prima certificare 2010

16.06.2025


TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln



"ORIZONT" SA RC
str. Uzinelor, nr.171/2
MD2037, mun. Chișinău
tel/fax: 47-15-07
tel: 42-16-67, 42-16-64
saorizont@mail.ru
www.orizontconstruct.md

Cod fiscal 1003600059222, cod TVA 0400089, IBAN: MD49ML000000002251536286, c/b. MOLMD2X336, BC "Moldindconbank" SA, fil.Kiev, Chișinău

Din 11 aprilie 2025

Informație

Lichiditatea generală a companiei SA "Orizont" la 31.12.2024, conform calculelor, este egală cu 4,81.

Indicator	La 31.12.2024
Active circulante, lei	53 645 906
Datorii curente, lei	11 162 413
Lichiditatea generală, coef.	4,81

Director _____ Vasile LIPCAN

Ex: V.Ignatiuc
tel: 79401922