

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern si extern.**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 2023186 din 16.05.23 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ „TERMOELECTRICA” SA \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenor \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1827761,19 lei MD</u>	<u>102625,56</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1710108,31 lei MD</u>	<u>96019,56</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată 4 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor octombrie-noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.03.2025 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cornievschi Sergiu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L. \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de vopsire anticoroziva a elementelor metalice a turnului de racire nr.2 si a rețelei de dispersie.**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 2023165 din 03.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ „TERMOELECTRICA” SA

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău

5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 1188392,41 lei MD \_\_\_\_\_ 66726,13

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 868506,42 lei MD \_\_\_\_\_ 48765,10

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată \_\_\_\_\_ 3 luni

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2,5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ octombrie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 14.03.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ S.C. «Torconst» S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a protectiei anticoroziva interioara a rezervoarelor.**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 330/64/23 din 30.06.23
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ „CET-Nord” SA \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ Strada Ștefan cel Mare 168, Bălți \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenor \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | _____ 530871,17 lei MD _____                              | _____ 29807,48 _____                     |
| b) finală (la data finalizării contractului) | _____ 530871,17 lei MD _____                              | _____ 29807,48 _____                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1,5 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ octombrie 2023 \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 14.03.2025 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Cornievschi Sergiu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ S.C. «Torconst» S.R.L. \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de restabilire a stratului chimic anticoroziv pe suprafete externe (Lot nr.3).**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 2024153 din 16.05.24 \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ „TERMOELECTRICA” SA \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenor \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>237567,60 lei MD</u>                                   | <u>13339,00</u>                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>215506,07 lei MD</u>                                   | <u>12100,28</u>                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 5 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată 2 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor octombrie-noiembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 14.03.2025 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cornievschi Sergiu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L. \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de restabilire a stratului chimic anticoroziv pe suprafete externe (Lot nr.4).**
  2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 2024154 din 16.05.24 \_\_\_\_\_
  3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ „TERMOELECTRICA” SA \_\_\_\_\_
  4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău \_\_\_\_\_
  5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenor \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - n) antreprenor asociat
    - o) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>169690,04 lei MD</u>	<u>9527,80</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>169690,04 lei MD</u>	<u>9527,80</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - e) contractată 5 luni \_\_\_\_\_
    - b) efectiv realizată 2 luni \_\_\_\_\_
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor august 2024
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 14.03.2025
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Cornievschi Sergiu
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.