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privind achizitia prin cererea ofertelor de preturi

15.07.2021 mun. Chisinadu
1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma cererii ofertelor de preturi ID ocds-b3wdpl-MD-

1622356566516 din 11.06.2021, intre IMSP_ Centrul National de Asistenti Medicald Urgenta
Prespitaliceasci, cu sediul in mun. Chisinau, str. C. Varnav, 16, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax:
28-62-70, e-mail: cnamup@ambulanta.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
1015600032824 din 01.10.2015, reprezentat prin director - dl. Boris GOLOVIN, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si “Master-Construct” SRL, cu sediul in r. Straseni, s. Zubresti, str. Morii 6,
telefon: 068595954, e-mail: Master-construct2019@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 1019600004236, din 01.02.2019, reprezentat prin director — dl. Stefan TECLENCO, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de reparatie capitali a inciperilor PAMU Zubresti,

denumite in continuare Lucrdri, Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile devizului local
completat in formulare Win Smeta 7, 5 si 3 - Anexa nr. 1, care este parte integranta a prezentului
contract, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3.  Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni din momentul predirii de citre
Beneficiar a obiectului / spatiului ciitre Antreprenor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreazd urmdtoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va constata daca lucririle au fost efectuate in conformitate cu prevederile devizului local completat

in formulare Win Smeta 7, 5 si 3 (Anexa nr. 1), care este parte integranta a prezentului contract. in
/Jv

/
e al /\/L/“(.'/

7

o



cazul in care se constati cad sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va semna actul de predare-primire a lucrarilor.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1.

4.2.

b3

4.4.

4.5.

4.6.

Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de: 1054983,36 lei (Un milion
cinzeci §i patru mii noud sute opizeci §i trei lei, 36 bani) MD (inclusiv TVA), conform devizelor
locale - completate in formulare Win Smeta 7, 5 si 3 (4nexa nr. 1), care este parte integranta a
prezentului contract.

Achitirile vor fi efectuate prin transfer, in decurs de 20 zile bancare dupid semnarea
procesului verbal de primire predare a lucririlor completate in formular Win Smeta 21 sia
facturilor fiscale.

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de citre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de citre parti, care confirmi ca lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia la terminarea lucrdrilor si receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale.

S.  Ajustarea valorii contractului

Dl s

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6.  Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

6.1

6.2.

6.3

6.4.

Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile in termenul stabilit la pct. 3.1 a prezentului
Contract si de o calitate corespunzitoare cu cerintele, normativele, standardele, prescriptiile tehnice
legislatiei 1n vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle pe care acestia
le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului si ale beneficiarului

7.1.

T2

g n

7.4.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate dupa proiect se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in trei exemplare.
Antreprenorul are obligafia sd execute lucrérile, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarilor contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoari
activitatea.
Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului dintre care un exemplar se pastreazi la
santier, iar
¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru
Supraveghere Tehnicd, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenor. Documentele
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7.5.

7.6.

17

7.8.

7:9;

7.10.

7.11.

7.12.

7:13,

7.14.

7.15.

7.16.

17

1.18.

respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
$i trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

Devizele locale sunt parte integranti a prezentului contract, completate in formulare Win Smeta 7,
5 si 3 (Anexa nr. 1). Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate
operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobidri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fira plati, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi).

Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executare utilizate.

Forma garantiei de buni executie agreati de Beneficiar este sub forma retinerilor succesive
directe din plata cuvenita pentru facturile partiale, in cuantum de 50 % din valoarea lunari
a acestora pini la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului.

Sumele astfel retinute vor fi stopate in contul Beneficiarului.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului dupi semnarea procesului-verbal
la terminarea lucririlor si/sau remedierea obiectiilor inaintate de ciitre Beneficiar la receptie
si doar dupi ce Antreprenorul va prezenta o scrisoare prin care confirmi mentinerea
termenului de garantie indicat la pct. 10 al prezentului Contract.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului garantia la termenul fixat, daci acesta nu a inaintat
pind la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au
rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul garanteazi cé, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate in contract,
in devizele locale, care sunt parte integrantd a prezentului contract, completate in formulare Win
Smeta 7, 5 §i 3 (Anexa nr. 1), corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazid in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

Daca Antreprenorul considerd ca dispoziiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor/Beneficiarului se creeazi
dificultdfi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar. | ‘ -

Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la




7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

T3

7.24.

725,

420,

dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze
si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare. Antreprenorul
este obligat s verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.
Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligaia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in cauzi.
Pe parcursul executrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a)  iIndepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 3.1, Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executarea lucririlor in zona
respectiva gi sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

8. Forta de munci

8.1.

Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii forte de
munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

9.1

9.2.

0.3,
9.4.

9.5.

9.6.

Dl

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, documentele justificative privind preturile
efective ale materialelor utilizate, (copii de pe facturile fiscale) si calitatea acestora, inclusiv
certificatele de garantie pentru materialele utilizate.

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea
si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sint corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucrarile au fost de calitate




9.8.

9.9.

corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.
Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:
a)  suprafetele necesare pentru depozite pe santier;
b)  caile de acces rutier;
Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare gi se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1an,
Perioada de garantie curge de la receptia la terminarea lucririlor si doar dupi ce
Antreprenorul va prezenta o scrisoare prin care confirmi mentinerea termenului de
garantie, pina la expirarea termenului previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de
catre Beneficiar.

Antreprenorul, in conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind
calitatea in constructii, rispunde potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrarilor
indicate in art. 2 a prezentului contract, ivite intr-un interval de S _ani de la receptia lucririlor,
precum i pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizirii ei.

Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrarile fiind
executate de céatre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucréri suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

116

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucririlor se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului rispunderii pentru
dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia,
dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este
urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta
singur raspunderea, numai daci Antreprenorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de
executarea dispozitiei.

Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incéalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

In cazul in care Beneficiarul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucririle executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, Antreprenorului, imediat si pe cit posibil,
inainte de inceperea lucririlor. Antreprenorul rdmine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrarile sale.

Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispoziie impotriva
degradarii si furturilor pini la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de
protectie contra degradarii lucrdrii datoriti actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zipada
si gheata.

Dacd nerespectarea de citre Antreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotiriri ale

Ay 5



1.7

11.8.

119,

despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul Antreprenorului de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, acesta
suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de
0,1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de Intirziere, dar nu mai mult de S % din suma totali a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 15 zile fatd de termenul indicat la pet.
3.1 a prezentului Contract sau valoarea penalitatitilor depaseste 5 % din suma totals a prezentului
Contract, se considera ca fiind refuz de a executa lucririle $i Antreprenorul suporti o penalitate in
valoare de 5 % din suma totali a contractului, iar Beneficiarul va putea rezilia contractul unilateral.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1 % din

suma lucririlor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de S % din suma totalj a
lucrérilor neachitate.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1.

12,2,

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetari de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost
dovedita.

Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Parti pe cale amiabil.
in caz contrar, ele vor fi transmise Spre examinare in instanta de judecatd competentd conform
legislatiei Republicii Moldova.

13. Rezilierea contractului

13.1.

15.2.

13.3;

13.4.

13.5.

18/6.

Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacj :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platé scadenti mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici Antreprenorul c¢i din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca
pe capital;
b)  Antreprenorul a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle

d)  Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul dacd Antreprenorul, firi careva motive argumentate
legal, intirzie si execute lucririle si sunt intrunite condifiile previzute la pct. 11.8 - 11.9 a
prezentului Contract;
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1 .~13.3. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 10 zile lucritoare anterior datii
solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va ‘efectua
recepia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv _executate,

Col




inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabilj sumele care*[
urmeaza sa le pliteasci in conformitate Cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul din vina ciruja s-a reziliat contractul,

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor Cu respectarea

prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte

integranti a prezentului contract:

a.  listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse anexate,
completate in formulare Win Smeta 7, 5 i 3 — anexa nr. 1;
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alti limbi de

circulatie internationali.
14.3.

31.12.2021.

14.7.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificiri firs acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considers incheiat si intrd in vigoare la data semndrii lui, fiind valabil pini la

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astizi, 15.07.2021.
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.  Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”:

“ANTREPRENOR?”;

IMSP Centrul National de Asistenta
Medicalid Urgenta Prespitaliceasci

“Master-Construct” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. C. Varnav, 16

Adresa: s. Zubresti, Strageni

Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01

Tel.: 068595954

Cod IBAN: MD28TRPCCC51 8430C00401AA

Denumirea Bincii: BC » Victoriabank” SA, S.23

Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat

Adresa Bincii: filiala Straseni

Cod fiscal: 1015600032824

Cod Bancar: VICBMD2X473

Cod IBAN: MD52V1022242300000095MDL

Cod fiscal: 1019600004236

Cod TVA: 8601091

16.

Semniiturile pirtilor .

“ANTREPRENOR”:ﬁ

g

LS.




Anexa nr. |
La Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

Investitorul (proprietarul )

IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA
PRESPITALICEASCA

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2 din 03 februarie 2022

Lucrari de reparatie capitali a inciperilor PAMU Zubresti.
( denumirea obiectivului, adresa postala )




7.

Comisia de receptie recomandi urmatoarele Obiectivul: Lucririle
de reparatie capitali a inciperilor PAMU Zubresti — se
receptioneaza.

Descrierea obiectivului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral 80432150, 71. 01, adresa postala sat. Zubresti, r- nul Straseni:
destinatia: sociali modul de folosintd punct de asistentd medicald urgenti compus din
urmatoarele constructii — inciiperi - conform contractului de comodat nr. 3 din 01 februarie
2021, suprafata totala 190,5 m.p.

8. Prezentul proces — verbal, contindnd 2 file si anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost
incheiat astazi la 03 februarie 2022 in 4 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucririlor :

Presedinte

Membrii comisiei :

VM. Bagrinovschi

P. Sagaidac
S.Cozari o3 o2 2027
V. Teleman 0302 2022

G. Girnet

M\

tie capitald a inciperilor PAM& Zubresti.

TRANSMISA: - PRIMIT A\ . \
EXECUTANTUL: / /?LiQIINV#SmTIle\} |
2029 Lo e g2al ) | 20p
”Master - Construct” S.R.L. \ IMSPCNAMUP
/{2(’/&/] CZ ;%74’,;//)“/(/ .-’:Z;- Y2 =
A %:; —
ALY 4

% "" 11 7. ¢ o
Director | 7N wwertt Director

Semnéﬁ;ra, LS.

Semnitura, L.S. -




FACTURA FISCALA
HAJIOTOBASI HAKJIA THAS

Data eliberirii /data livrarii
Hata Bbinncku /nara 1OCTaBKH

l

Seria, Nr.
Cepus, Ne

09.12.2021 /09.12.2021

EAA008038549

numir; Tdata: b N
1omep

Formular tipi
nielor al Republicil Mold
118 din 28 august 2

Tunoa Jop
Upniomenne 1 & nphicary Muncrepe e
L)

Anexa 11a Ordinul Ministerului i,

PecityGamxy Mo
1¥01 2K amryerq 201

aata ) B B

9. Transportator

cef/nrTVA i

ITepesosynk d.x./ kox HJIC 0o
Furnizor: MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52V1022242300000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. |cf/nrTVA 1019600004236 / nr
Tocraguuk fil.nr.23 Straseni, VICBMD2X473 b/ on HIC 8601091 |

Cumpéritor/beneﬂciar:
ﬂoxynarem,/nonylrarenb

LM.S.P. CENTRUL NATIONAL DE AS]
Constantin Varnay nr.16

STENTA MEDICALA URGENTA PRES, SEC.CENTRU

c.f/nr. TVA 1015600032824 /
¢.x./ kox HAC i

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe

Delegafie seria ___ numar data delegatul 4. Documente anexate
Hosepennocrs cepus HOoMep nara ACIECTUPOBAHHBII IMpunaraempie JIOKYMEHTBI noiembrie 2021
Proces-verbal nr.4 de receptie
———
Punct incircare 6. Punct descircare 7. Redirijari
Myuxr norpysku Mynkr pasrpysiu [epeanpecoskn
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 .11 10.12
:numirea mérfurilnr/am’velnr, serviciilor si codul pozifiei | Unitate Cantitatea Pref unitar | Valoarea totali Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | N umir Masa
tarifare al mirfii/activuluj de mirfurilor/ac | firs TVA,lei | fary TVA, lei TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor informatie [Ty, ynakosii | locuri bruti, ton
Haumenosanme ToBapoB/akTHBOB, YCIYr H Kot ToBapHoii misuri tivelor, Uena O6wasn cymma Craska O6was cymma » serviciilor, lei Hpyras Koum- Macca
MO3HIIMK TOBapa/acTuga, Emnnny volumul CAHRMLLL 6e3 | Ges HJIC, ncen HJIC, % HJIC, ncen Crounmocrs uHpopMais CIRO 6pyrTo,
a serviciilor HJC, nees TOBAPOB/aKTHBOB, 1e¢t TOHH
Himepe | Konuuecrso yenyr, nees
HHA TOBapoOB/aKkTH
BOB, 06beM
yenyr |
icrari de reparatie capitala a incaperilor PAMU 11151576.73 151576,73 |20 30315,35 181892,08
ibresti conform contacului 57 din 15.07.202]
151576,73 X 30315,35 181892,08 X X |

- TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (1o Hanorogoii HAKJIaHO)
» Permis cliberarea: contabil STEFAN TECLENCO

Ornyck

Aplicata semnatura digitald de catre Furnizor I
undposas noamuce IMocrapuinka (9. 12.2021

3peLum:

l. Predat mirfu rile/activele (serviciile):
Cran ToBapei/akTias (ycmyru)

contabil STEFAN TECLENCO

Functia, numele, prenumele s Semnitura \ JlomkHocT, ]

AMUITHA, UMs, onnuics,

e —

Aplicata semnatura digitala de ctre Furnizor Ipivienena i
LHppoBas nmoanucy Mocrapmuka 09.12.2021 !

LS.

i M‘lj;lnit marfurile/activele intermediarul (transportalorul):

Mpuusn TOBAPbI/aKTHBBI Nocpeannk (nepesosunk)

. Predat mirfurile/activele intermediarul
ansportatorul)::

Functia, numele, prenumele » semndtura \ Jlomicocts, Gamins, ums | noamics,

Functia, 1

1 x

s pr

58

a \J.lon;xuocn, damunus, ums » NOJIHCH

Crnan toBapsi/aktigp focpemk (nepeposunk)

Primit mirfurile/activele (serviciile)
npiritorul/beneficiarul:

Ipnusn TOBAPbI/aKTHBbI (ycuyru)
ynarenar/nonyyarens,

Functia, numele, prenumele s semniditura \ lomkHocTs, damunug, nma » OAMHKCEH

contabil ANGELA BURUIAN

Aplicatd semnitura digitald de citre Cumpardton | 1pivenena
UHppoOBas noanuce Hoxynarens 15.12.202]

Functia, numele, prenumele s semndtura \ JHomxkHocts, damims, ums » MOANHCH

e RS LT

iy

3
)




		2023-04-26T16:30:04+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




