

Către:

Agentia „Apele Moldovei”

Codul fiscal/IDNO

1008601001119

Adresa

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5

Stimați domni,

Ne angajăm să prezentăm toată documentația **IN ORIGINAL** depusă pentru realizarea obiectivului „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.4 r-nul Cahul” prin procedura de achiziție. ocds-b3wdp1-MD-1626173721844, la prima solicitare a dmv-stra.

Data completării

05 August 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
"DACVI-COM"
(semnătura autorizată)
.....
Nr. 1003600046910
REPUBLICAȚIA MOLDOVA
MINISTERUL DE INTERIORE

CERERE DE PARTICIPARE

Către:

Agentia „Apele Moldovei”

Codul fiscal/IDNO

1008601001119

Adresa

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1626173721844 din . 05.07.2021 16:44, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.4 r-nul Cahul”, noi **DACVI-COM SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

05 August 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
DACVI-COM
(semnătura autorizată)
.....
1003600045910
ROMANIA - MOLDOVA

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.4 r-nul Cahul”,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021	2022			2023
1.	Organizare de șantier					
2.	Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa I (PC0+00 pînă la PC130+00). Obiect № 202039					

TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.4 r-nul Cahul”, – **24 LUNI (douazeci și patru luni)**.

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Bloc locativ din str. Calea Iesilor. Lucrari de terasament. Groapa de fundatie	“Ago Dacia” SA str. Pietrarilor (0,17 km)	antreprenor general	875 421,87 lei	6 luni	In derulare
2	Bloc locativ din str. Drumul Viilor. Lucrari de amenajarea și rețelele ingierești.	AMIC S.A Chisinau, Cuza Voda 13/7	antreprenor general	487 520,50 lei	6 luni	In derulare
3	Amenajarea și reabilitarea scuarurilor din sectorul Centru, mun.Chisinau	Pretura Sect.Centru mun Chisinau str. Bulgară nr. 43, Chișinău, Republica Moldova	antreprenor	18 667 731,03	36 luni	In derulare

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Incapere nelocativă-oficiul	1	Privată	
2	Depozit	1	Privată	
3	Container monobloc	2	Privată	
4	Buldoexcavator Hidromek 102B	1	Privată	
5	Excavator Komatsu	1	Privată	
6	Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2	1	Privată	
7	Excavator pe pneuri Neuson 1503 RD	1	Privată	
8	Excavator pe pneuri Neuson 6503 WD	1	Privată	
9	Buldozer Komatsu	1	Privată	
10	Buldozer DT-M75	1	Privată	
11	Mini incarcator frontal Mastung SI 1900R	1	Privată	
12	Compactor rutier	1	Privată	
13	Masina de taiat asfalt MIBA	1	Privată	
14	Masina de taiat asfalt Lux-350N	1	Privată	
15	Autobasculantă(Kamaz 3115)	2	Privată	
16	Autocamion Mercedes 313	1	Privată	
17	Autocamion Mercedes 412	1	Privată	
18	Autocamion VW Cady	1	Privată	
19	Betoniera	4	Privată	
20	Basculanta Iveco Trakker	1	Privată	
21	Motopompa Honda WT20 X	1	Privată	
22	Generator ENERGY	2	Privată	
23	Aparat de sudură Tip 6F 315	1	Privată	
24	Set aparat de sudură	2	Privată	
25	Stație de sudare SAC	1	Privată	
26	Aparat sudură prin electrofuziune	2	Privată	
27	Aparat sudură Cap la Cap	1	Privată	
28	Aparat de spalat cu presiune RT-HP 1855	1	Privată	
29	Motocoasa Husqvarna 323	1	Privată	
30	Ciocan rotopercutor	5	Privată	
31	Polizor unghilar	1	Privată	
32	Placa vibratoare	1	Privată	
33	Vibrator manual APK-1300	1	Privată	
34	Mai-compactor SRV 660	2	Privată	
35	Placa compactoare VP 1340A WA	1	Privată	
36	Nivela Optica SAL 32NG	1	Privată	
37	Nivelir 3H5L	2	Privată	
38	Nivela	1	Privată	

39	Compresor de aer	1	Privată	
40	Macara Montata pe Camion Fassi A190	1	Privată	
41	Dispozitiv de baterie a ankorelor (complet DORN, L total =9,0 m	1	Privată	
42	Excavator LIEBHERR -934 (34 tn)	1	Privată	
43	Panouri cofraje 0,5*2,0m (1000m2), 05*2,5 (500m2)	1	Privată	
44	Incarcator frontal SCHIP -41	1	Privată	
45	Compresor de aer M-Pax 2106-MXP	1	Privată	
46	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	1	Privată	
47	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	1	Privată	
48	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	4	Privată	
49	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	1	Privată	
50	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	2	Privată	
51	Buldozer 79kw (108CP)	2		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
52	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	2	Privată	
53	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	2	Privată	
54	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	2	Privată	
55	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	6	Privată	
56	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	3	Privată	
57	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	1	Privată	
58	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	2		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
59	Autoturn	2	Privată	
60	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	2	Privată	
61	Autocisterna 5t	2		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
62	Autobasculanta-10t	40		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
63	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	1		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
64	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	3	Privată	
65	Autoturn	1	Privată	
66	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	1	Privată	

Semnat: _____

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare. Data eliberării
1	Diriginte de șantier	superioare	16 ani	"Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, trasa a IV-a (amenajarea parcului „Valea Morilor”).	Seria 2021-DS Nr.1423
2	Devizier	superioare	16 ani		Seria 2018-D Nr. 020
3	Jurist	superioare	7 ani		
4	Montor		18 ani		
5	Montor		18 ani		
6	Montor		20 ani		
7	Montor		25 ani		
8	Sudor		20 ani		
9	Tractorist		29 ani		
10	Excavatorist		30 ani		
11	Excavatorist		17 ani		
12	Buldozerist		29 ani		
13	Șofer		15 ani		
14	Șofer		21 ani		
15	Montor		18 ani		
16	Dulgher		25 ani		
17	Șofer		16 ani		
18	Peisagist-floricultor		16 ani		
19	Muncitor necalificat		21 ani		
20	Piesagist-floricultor		18 ani		
21	Peisagist-floricultor		18 ani		
22	Muncitor necalificat		20 ani		
23	Peisagist-floricultor		25 ani		
24	Izolator hidrofug		20 ani		



25	Instalator alimentari apa	29 ani		
26	Zugrav vopsitor	20 ani		
27	Sudor	17 ani		
28	Buldozerist	29 ani		
29	Șofer	15 ani		
30	Șofer	21 ani		
31	Montor	18 ani		
32	Dulgher	25 ani		
33	Șofer	16 ani		
34	Stivuator	9 ani		
35	Peisagist-floricultor	5 ani		
36	Instalator alimentari apa	14 ani		
37	Corhonitor	11 ani		
38	Fasonator	5 ani		
39	Muncitor necalificat	2 ani		
40	Stivuator	11 ani		
41	Peisagist-floricultor	10 ani		
42	Instalator alimentari apa	7 ani		
43	Corhonitor	13 ani		
44	Fasonator	25 ani		
45	Muncitor necalificat	19 ani		
46	Peisagist-floricultor	3 ani		

Semnat:

Nume: Anfimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

NU SUBCONTRACTAM pentru executarea lucrărilor
„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.4 r-nul Cahul”,
nici o companie.

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.4 r-nul Cahul”,

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

**Nu ne asociem pentru executarea lucrărilor date cu nici o
companie.**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reconstrucția lacului de acumulare “Valea Morilor”,
trasa a IV-a (amenajarea parcului “Valea Morilor”)**
2. Numărul și data contractului 14/C din 21.12.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Construcții Capitale a Primăriei mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, str 31 August 1989, nr 100 tel/fax 022 23 49 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 54 444 090.65 lei în echivalent dolari SUA 3 013 988,79
 - a) inițială (la data semnării contractului) 54 444 090.65 lei dolari SUA 3 013 988,79
 - b) finală (la data finalizării contractului) 38 738 417.30 lei dolari SUA 2 144 533,12
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 48 Luni
 - b) efectiv realizată 36 Luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 57 din 22 iulie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: 
Nume: Antimir Dumitru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL