

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ LD1834900205
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică**

Către Comitetul Executiv UTA Gagauzia, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin, 196

Cu privire la procedura de atribuire a contractului nr. 21002197 din 29.11.2018 în scopul achiziționării ” Ремонт дорог и реконструкция тротуара с.Джолтай” (MTender ID ocdb3wdp1-MD-1543491108664).

subsemnatul **BC "Moldova-Agroindbank" S.A.**

avînd sediul înregistrat la Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1,

ne obligăm față de Comitetul Executiv UTA Gagauzia să plătim suma de 7000 (Șapte mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „Vizol-Studio” SRL își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Vizol-Studio” SRL nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
3. oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Vizol-Studio” SRL a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 19.02.2019

Parafată de B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

Semnăturile autorizate:

Aladova Tatiana

Directorul sucursalei Comrat

în ziua 15 luna decembrie anul 2018



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Исполнительный Комитет Гагаузии

(denumirea contractului de achiziție publică)la

Ремонт дороги и реконструкция тротуаров с. Джолтай

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul					
		2019	2019	2019	2019		
		март	апрель	май	июнь		
1	Планировка и разборка грунта Автогрейдером						
2	Установка водопропускных труб						
3	Укладка дорожного полотна						
4	Установка ж/б лотков						
5	Укладка бетона (открылки)						

Semnat:

18.12.18.

Nume: Захария Игорь

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio



- coordonate etc.), și anume:
- 3.4. Data livrării bunurilor se consideră data indicată sub ștampila bonului de trăsură a stației de destinație stabilite.

4. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată

- 4.1. Prețul bunurilor livrate (serviciului prestat) conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din Anexa Nr.1 a prezentului contract.
- 4.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești, și constituie **499997.03**
(чотырэсто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь лей 03 бань)
(suma cu cifre și litere)

- 4.3. Achitarea bunurilor livrate (serviciului prestat) se va efectua în lei moldovenești.
- 4.4. Achitarea pentru bunul (serviciul) livrat (prestat) de "Vînzător" se efectuează în termen de **60** zile după livrare (prestare).


5. Condițiile de predare-primire a bunurilor

- 5.1. Bunul se consideră predată de către Vînzător și recepționată de către Cumpărător, dacă:
- a) calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de calitate, eliberat de la producător și indicațiilor anexei nr.1 al prezentului Contract.
 - b) cantitatea corespunde prevederilor în anexa nr.1 al prezentului Contract și documentelor de însoțire a bunurilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. Angajamentele Cumpărătorului:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure plata bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.
- 6.2. Angajamentele Vînzătorului:
- a) să livreze bunul în condițiile prevăzute de prezentul contract;
 - b) după semnarea prezentului Contract, Vînzătorul este obligat să anunțe, în decurs de 2 zile calendaristice, Cumpărătorul prin telex sau telegramă autorizată despre disponibilitatea livrării bunurilor.
 - c) după descărcarea bunurilor să prezinte Cumpărătorului următoarele documente:

1. factura fiscală	2 ex.
2. certificatul de calitate	2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor	1 ex.
 - d) să anunțe Cumpărătorul cu nu mai puțin de 2 zile înainte sosirii transportului, despre sosirea bunurilor.
- 6.3. Vînzătorul asigură integritatea bunurilor în procesul de transportare.



OFERTANT
SRL Vizol-Studio
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Vizol-Studio
2. Codul fiscal 1005611000031
3. Adresa sediului central г.Комрат, пер. Муравьева,3
4. Telefon 0298 27600, 079550595
- Fax 0298 27600
- E-mail vizol-s@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0011527 от 01.02.2001
(numărul, data înregistrării)
государственная регистрационная палата
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcție și reparație
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) A MMII 049254 Лицензионная палата РМ
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	3150 665	Lei/mold
2	2016	5154253	Lei/mold
3	2017	6411270	Lei/mold
Media anuală:		4905 396	Lei/mold

Semnat: 12.12.18

Nume: Захария Игорь

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio



словий:

д) стихийные бедствия, признанные летальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает состав комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар создает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар-1 оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар создает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. **Стоимость ремонтных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет 2 300 055,78 (два миллиона триста тысяч пятьдесят пять лев, семьдесят восемь бань) (включая НДС).**

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициаром. Если проверка продолжается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная премия будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной премии.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случая, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.


6.2. В случае если части работ, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен предоставить Бенефициару вместе с офертой список специализированных субподрядчиков и работ, которые они выполнят.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о специализированных субподрядчиках.

6.4. Нам рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициаров

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в двух экземплярах в сроки,



2018-2020-2021

REPUBLICA BOLIVIANA MINISTRO DE TRANSPORTES
INTEGRALES REGIONALES SUD

1 28. SEP. 2018
EXECUTAT

EXECUTAT

с. Конгаз

О защите посредством открытых торгов

1. Стороны договора

сентября 2018 года.

МЕЖД

Примѝри

8-2-36, ф

ВАННЫЙ В Г

20

 μ_1, μ

SRL «Vizol Studio»

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в, г. Комрат, ул. Муравіюв 3

Телефон: 0298-2-76-00, факс: 0298-2-76-00, e-mail: yizol-s@mail.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1005611000031

от «01» 02. 2001 года, уполномоченный для строительной деятельности: лицензия серии

АММИ от «12» ИЮЛЯ 2015 года, выданное

г., на 5 лет, для видов деятельности constructiile de cladiri instalatii

si retele tehnico-edilitare, reconstructii* (se permit lucrarile conform listei indicate in anexa)

в лице
директора Игров Захария
в качестве Генерального поддвдчннка.

(фамилия и должность руководителя)

В конце

с другой стороны.

2. Предмет докторова

Подрядчик обязуется выполнить работы Благоустройство и ремонт улиц с. Конгаз

(краткое описание),

Код CPV: 45000000-7

Код СРВ: 45000000-7 В соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 месяца с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициарами – распределителя кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

3) по вине Бенефициаров;

б) из-за заостровок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрайчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрайчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и не подлежат возмещению для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, SRL **VIZOL-STUDIO** reprezentant împuternicit al **Zaharia Igor** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Zaharia Igor** reprezentant împuternicit al **VIZOL-STUDIO** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Licitatie publica** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avî **Ремонт дорог и реконструкция тротуаров с.Джолтай** (*denumirea lucrării*),

codul CPV **45000000-7**, la data de **21.12.2018** (zi/luna/an), organizată de **Исполнительный Комитет Гагаузии**

nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

- a) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- b) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- c) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat:

Nume: **Захария Игорь**

Funcția în cadrul firmei: **директор**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Vizol-Studio**



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Ремонт потолка по ул. Ленина, с. Бельмане
2. Numărul și data contractului 13805 11.06.18
3. Denumirea/numele beneficiarului Шушару с. Бельмане
4. Adresa beneficiarului с. Бельмане, ул. Ленина, 108
5. Țara Р.М.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA
a) inițială _____
(la data semnării contractului) 499 994,03 _____
b) finală _____
(la data finalizării contractului) 499 994,03 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 2 (pele) _____
b) efectiv realizată 2 (pele) _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 18.12.18

Semnat: _____

Nume: Заваруш Игорь

Funcția în cadrul firmei: руководитель

Denumirea firmei și sigiliu: SR "VIZOL-Studio"



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Proiectarea și realizarea proiectului de amenajare a terenului c. Komog

2. Numărul și data contractului 1288 din 21.09.18

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria c. Komog

4. Adresa beneficiarului c. Komog, str. Osmachivskaya, 85

5. Țara R.M.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA

a) inițială _____
(la data semnării contractului) 2300055,78

b) finală _____
(la data finalizării contractului) 2300055,78

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____
2 (pe mase)

b) efectiv realizată _____
2 (pe mase)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 18.12.18

Semnat: _____

Nume: Zaxaput A.

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Захария Игорь</u>		23	Общестроительн ые работы	
2.	<u>Петров Николай</u>	прораб	25	Общестроительн ые работы	
3.	<u>Георгиев Дмитрий</u>	Каменьщик - плиточник	11		
4.	<u>Мыр Мыр Сергей</u>	сварщик	17	Общестроительн ые работы	
5	<u>Казанжи Николай</u>	betonist	8	Общестроительн ые работы	
6	<u>Капаклы Иван</u>	dulgher	13		
7	<u>Завричко Пётр Петрович</u>	izolator hidrofug	12	Общестроительн ые работы	
8	<u>Завричко П.П</u>	Водитель/грейде рист	19	Общестроительн ые работы	
9	<u>Чебанов Степан</u>	Muncitor deservire	26	Общестроительн ые работы	
10	<u>Чякир Константин</u>	muncitor	25	Общестроительн ые работы	
11	<u>Пулукчу Георгий</u>	Muncitor deservire	17	Общестроительн ые работы	
12	<u>Георгиев Иван конст.</u>	Muncitor deservire	32	Общестроительн ые работы	
13	<u>Захария Евгения</u>		10		

Semnat: 12.12.18
Nume: Захария Игорь
Funcția în cadrul firmei: директор
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001250

Data emiterii: 20 iulie 2018 Valabil pînă la: 19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip obținut din concasarea rocilor de calcar (savură)
fabricat conform SM GOST 31424-2011
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6, 4.2.1.1; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozeșcu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.118-3 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD 2015, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformității produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001250

Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

Copiiiile certificatului de conformitate se legalizează cu stampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.