
 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr ocds-b3wdp1-MD-1643898585166 

din “16” februarie 2022 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de amenajare a teritoriului (pavarea cailor 

pietonale de acces) in or. Telenesti” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 1 din 12.09.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   SC ELEMENTPLAST SRL, Beneficiar final: Primaria or. 

Telenesti  

4. Adresa beneficiarului   mun. Orhei, str. V. Lupu nr.177/A, ap.3 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    471400 MDL                                     26595.95 USD        
b) finală                                            471400 MDL                                     27313.92  USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 3 luni  
a) contractată     3 luni 
b) efectiv realizată    12.09.2019-20.12.2019 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  



 Nr.1 din 23.09.2019  
Nr.02 din 20.12.2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de  6502 m2 . 
 

Data completării: 14.02.2022 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr ocds-b3wdp1-MD-1643898585166 

din “16” februarie 2022 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de plombare a strazilor din or. Calarasi” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 80 din 06.04.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria or. Calarasi 

4. Adresa beneficiarului   or.Călăraşi, str.Mihai Eminescu, 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    349 505.34 MDL                                      
b) finală                                            349 505.34 MDL                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 2 luni  
d) contractată     2 luni 
e) efectiv realizată    aprilie – iunie 2021 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1, 2  din iunie 2021  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea frezarii si plombarii gropilor la imbracamintea degradata cu suprafata 
totala 885m2. 
 

Data completării: 14.02.2022 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de constructie a pavajului pe teritoriul Scolii 

Sportive M. Viteazul” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 207 din 22.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   or. Calarasi, str. M. Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    297 887.33 MDL                           17484.11 USD        
b) finală                                            297 887.33 MDL                           17289.98 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
g) contractată     1 luna 
h) efectiv realizată    22.10.2020- 27.11.2020 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 27.11.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si  realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata 
totala de  440 m2 . 
 

Data completării: 14.02.2022 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  
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