\- CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 004462

privind achizitia sectoriali

cod CPV: 45442200-9

. 8 0 2024 mun, Chisindu

I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma Deciziei nr.<46 din data de ©6. 0f 24 intre
"TERMOELECTRICA” S.A., cu sediul in mun. Chisinau, str.Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-
436-490, 022-436-312, IDNO 1003600026295, reprezentat prin Director General al intreprinderii
(interimar) - Iurie RAZLOVAN, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
“TEHENERGO GRUP” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau str. Ginta Latina, %%, ap. (of.) 49, telefon:
068378555, 022-385-522, IDNO 1003600041649, care activeazi in baza Statulului, reprezentat prin
Director - Mihail PALTIS, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucririle de deservire a racordurilor de masurare a
sistemelor de evidentd, la comanda Beneficiarului, conform necesitdtilor reale, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice, in vigoare, la cel mai inalt nivel, conform Devizului local de cheltuieli (anexa nr. 1,
nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8 si nr.9) si Caietului de sarcini nr.95/24 din 26. 01.2024.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este perioada: august — octombrie 2024, dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre Beneficiar,
2.2. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

® generate de Beneficiar;

® datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
s imprevizibile pentru Antreprenor;

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrérilor;
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e calamitéfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, agsa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrérilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrdrilor cu buna
diligenta.

2.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receplie, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.
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2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o nou# solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatdrile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parii de constructie
distincte fizic §i functional.

2.6. Perioada de garantie va fi de minimum 12 luni din data receptiei finale, pentru toate componentele.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 201 163,62 (doua sute una
mii una suti sasezeci §i trei lei, 62 bani) inclusiv TVA 20 %.

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de pana la 90 de zile dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.5.Beneficiarul nu este obligat si achite lucrérile care nu au fost executate la solicitarea sa.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULU]
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie,
cerintele Caietului de Sarcini si prevederile actelor normative din domeniu.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar ramane la
dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre
Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd §i sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intre{inerea
corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ina instrucfiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalil, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot s provoace intrzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va




contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum i
intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.11. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat rezultatele
se Tnscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i sd i se
dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.13. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.14. Dacd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de céatre
Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum $i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.17. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sd ingtiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzétor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.19. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.
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4.20. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

421. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascé executia lucrdrilor in zona respectiva si sa
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.22. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentini céile de acces libere, s nu
provoace daune si distrugeri utilajului tehnologic, s nu provoavee murddrie a utilajului din apropiere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sd
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1.Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privindmajorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de execufie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative $i prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe de
muncd pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si urmareasca orice
lucrare care urmeazé sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
+ tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface
aceasta parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd ca lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporté de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie va fi de minimum 12 luni din data receptiei finale, pentru toate componentele.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
- 10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si raspunda
solidar fafa de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daca Antreprenorul l-a ingtiintat In
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie s ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice si a apei i sa indepirteze zipada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotiréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
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obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucririlor/efectuarea platilor este din culpa uneia dintre pirtile
contractante, partea culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01%
din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de
5% din suma totald a prezentului contract. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in
culpa a intrat in intrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o instiinfare prealabila a celeilalte pirfi, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publici de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
12.2. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenta mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevazute i datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obli gatiunilor contractuale.
- 12.3. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de citre beneficiar:

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.4. Contractul se considera rezolutionat, daci partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 si 12.3 din prezentul contract.

12.5. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.6. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.7. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:




Beneficiarul are dreptul de a rezolutiona unilateral un contract de achiziii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 si 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor si serviciilor postale;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 74/2020 privind achizitiile sectoriale si/sau tratatele internationale
la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecitoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini nr.95/24 din 26.01.2024;

b) Deviz local de cheltuieli nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8 si nr.9.
- 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
- 13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiratorul/Beneficiarul

+wTEHENERGO GRUP” S.R.L. »w TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa postald: MD:2044, Chisinau Adresa postald: mun. Chisinau,

str. Ginta Latina, %, ap. (of.) 49 Str. Tudor Vladimirescu, 6

Telefon: 068378555, 022-385-522 Telefon: 022-436-490, 022-436-312

Cod fiscal: 1003600041649 Cod fiscal: 1003600026295

Banca: BC ,ENERGBANK?” S.A. filiala Banca: BC “Moldindconbank™ SA

Cod: ENEGMD22408 Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD63EN000002224601769408 IBAN: MD63ML000000002251328842

TVA: 0401947 TVA: 0400008

e-mail: tehenergo-grup(@yvandex.ru e-mail: tender(@termoelectrica.md
SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
»TEHENERGO GRUP” S.R.L.
Director — Mihail PALTIS

-

[ T



Nr ex

TR

FACTURA FISCALA sci v B
AAP2269843

! 8. Foala de parcurs seria numar data

{Data eliberarii/ livrarii = Yo yTEBOR NucT

. 16.10.24 / 16.10.24

{HaTa Beimucty isaTa tocTasks .Transportator SRL"TEHENERGO GRUP" Chisinau,str.Ginta c.finr.TVA 10

{ Tesesoanry Latina,1/2,ap 49 DK nmﬁcm HOC e s

(4. Eurnizor. SRL"TEHENERGO GRUP”, adr. Chisinau,str.Ginta Latina,1/2,ap.49, Cont: IBAN fcmumécmommwmg?ummhmm B.C’ENERGBANK'S.A. fil. 'Ciocana [csinr7va 4 : =

ocTasL Noua' Chisinau, Cod: ENEGMD22408 lo «/ oz HAC Lol
{2 Cumparator. _ SA'Termoelectrica”, adr. str.Tudor Viadimirescu.6, , Cont: [BAN MDOSEN000002224263965408, m.o._mzmmmmbzx_m.b. fil. Ciocana  [cs/nr7va 1003600026295/0400008 |
Inoynarers Noua' Chisinau, Cod: ENEGMD22408 L -

[3.Dejegatie cata. .deiegatul
Josene-~0CTs 48Ta SenernpoBaHHsii

4. Documente anexate

Procesuri verbale. An.nr.2,nr.3 la contr.2024262 din 29.08.24

Nownaraesse SoyYMEeHTs

M,Uc:n“ incarcare str.Mesterul Manole,3 6.Punct descarcare - str Mesterul Manole,3 i 7. Redirijari
TlyskT moroyag NyHeT pas3rpyaky__ Tep&agpecosuy
_ 10.1 10.2 10.3 10.4 105 | 108 10.7 | 1¢8 109 1010 10.11 | 4042
H Cantitatea | i |
marturitor, | Valoarea Tip | Masa
Unitate de voiumul Pret unitar fara | Valcareatotala | Cota Suma totala a marfurilor, ambal _ Numar | bruta,
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenciator al marfii masura serviciilor TVA, lei fara TVA,lei | TVA% TVA, lei serviciior, lei Alta informatie aj focuri | tone
Hayveso3a~me TOS3008. YCNYr ¥ HOMeHLNaTyDHLiZ KOf ToBapa Egwisua Konudectao Uexa eguavis | Obuias cymma Cras«a OBuian cymma CronmocTs Lpyras Tun Y- " Macc
wawepest® | ~omapos, obwew | Oes HOC. nees | Dez HAC, n HAC % HOC, rees TOSADOB, yonyr MHDODWV LR ynauos | wecTso | SpyTTo.
Yoyt nees i MECT TOHH
Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de cb. 1.00 29671.97 29671.97| 20-00 5934.39 35606.36
masurare si a camerilor diafragmelor sistemelor de evidenta
comerciala. DN500 {1buc.-apa potabila, 1 buc.-apa tehnica)
Deservirea tehnica a portiuniior de conducta racordurilor de 0b. 1.00 5916.24 5916.24| 20-00 1183.25 7059.49
masurare si a camerilor diafragmelor sistemelor de evidenta
comerciala. DN500 {1buc.-apa potabila, 1bucd.-apa tehnica).
Lucrari de vopsre
== 3 8 |
- Srem o = it " ok = _ﬁ
11. TOTAL (pe pagina) /Bcero (no cTpaHuue 35588.21 - 7117.64 42705.85 i B i
12. 4042. Atm factura fiscala) /Bcero (no HanoroBoOW HaknmagHoW)  ~ 35588.21 > 7117.64 42705.85 i 5 4

Director firma Paltis M. @\ / .@\

ALViY)

_u_.mamn Ucn:q;m _m m.._inzwu Paltis M.G

1a, numele) prenumele 51 semnatura

HOCTW {yCnyrv}
[ONWHDCT s, AMKEINA, MMP ¥ TOLNWCE

15. Primit bunurile

intermediarul {transportatorui):

NousHan matepuansHsie LeHnoCTyH

FOCDERHUK {Tepeaoaynk)

186. Predat bunurile intermediarul {transportatorul):

Functia, numele, prenumele si s&
LonmHocTs, amanve, wus ¥ i

Sk »

CLan MaTepransse UeHHOCTY NOCDERHMK {NeDes03uMK)

17. Primit bunurile (servicii’
MpuHanR MaTepuanbHLe YeHHww ¥

mparatorul:

M\%?.w \“@\\

Functia numele, pr
Donw-ocTs, a

_..z.s

74 {ycnynia) noxkynarens

M_u.vn:m

mele, ,w&:..__._.t\m Si Semnatura

OomedGcTs, (RAMANAR, WMA U NOANMSS

{




= AnexaNr?2 la
Contractul nr . 2024262 din 29.08.2024
Antreprenor "TEHENERGO GRUP" SRL
~ (denumirea )
Investitor «TERMOELECTRICA» SA
(denumirea )
it Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor
de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de
evidenta comerciala.DN 500 (1 buc. apa potabila; 1 buc - apa
tehnica).
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe LLIIMEIE an 2024
Actul de deschidere Ne
- Num. de inv.
intocmit in preturi curente 2024
== ik 3
I I Pozifin : Denumirea lucrarilor Umitated Cantitatea Pretul Suma
o = in lista de prefuri P a6 de misurd K i 1L ¢ )
e OcHoBaHHE €HOBAHHC paboT ELL. H3M. QIHYECTBO CHa yMMa

Deservirea tehnicd a portiunilor de conductd, racordurilor de mdsurare si a camerelor

diafragmelor sistemelor de eviden{d comerciald (demontare,

pentru verificare metrologicd.

curdtire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor de mdsurare

Sectiunea 1

DN 500 (1 buc. apii potabili; 1 buc - apa tehnica)

1 Calcul Ne1/06 | Demontarea si montarea portiunilor de conducta
extrapol.Ne3 2530 mm, in ansamblu cu dispozitiv de mésurare 1 port 2 426,58 853,16
p.1 (diafragmi de masurare) cu lungime péna la 9 m,
nota 2,3 montat in fantini de 4 m, la distanta de pana la
0,5m de structurile portante, cu 2 imbindri sudate.
Pacuét Ne1/06 |CrsTue u ycTaHoBKa ywacTka TpyOonposoza 530
| - kcrpanon.Ne3 n.1|{mm. B cOope ¢ y3JoM yuéra (cyxaiouiee
Ipum2,3 YCTPOHETBO) 1T 10 9 M. B KONOAUE ry6uHoi 4 M.
Ha pacet. 20 0,5 M /10 HeCYLIHX KOHCTPYKLMH, ¢ 2
CBapHbIMU CTBIKAMH
236,99x1,2x1,5=426,58
2 Calcul No1/06 |Dezasamblarea si asamblarea racordului de
extrapol.Ne3 |mdsurare 9530 mm cu lungime péna la 9
p.1 m, i 2 236,99 473,98
Pacuét Ne1/06 |Konrponbnas pasbopka u cGopka ’
Skerpanon.Ne3 n.1|pacxonomepHoOro ycrpoiicrsa @ 530 mMm.
[puMeHUTENIBHO | A1, 10 9 M..
3 Listi de pret 1/98 |Demontarea si montarea, asamblarea
p.1403030102 |camerelor diafragmei cu diafragma de
misurare, cu greutatea elementelor pand la
ITp-ut 1/98 30kg. 1 elem. 2 36,93 73,86
1.1403030102 |Custue u ycTanosxa, c6opka KaMepbl
cyxKaioulero ycrpoicrsa ¢ waiboi .npu
macce aa-ta 10 30 xr
4 Lista de pret | Confectionarea garniturilor conform
1/98 diametrului flanselor de asamblare 9530
p-1809020209 | mm. 10 elem 1,0 26,1 26,10
W3roToBjieHHe MPOKIAA0OK MO AHAM.
[Ip-uT 1/98 coenuHuT. pnanua 530
n.1809020209




o ips .
S E in i Pozitia " Denumirea lucrarilor Unitaten Cantitatea Pretul Suma
« = | in lista de preturi de masurd
z = OetoEsn Haumenosanue pabor ey Konuuecrso Llena Cymma
3 Listd de pret | Inlocuirea garniturilor flanselor pe
1/98 conductd cu 9530 mm
p.1809010109 | 3amena npokaamok Ha (uaHuax Tp-aa £ 4 57,1 228.40
auam.530
Ilp-ut 1/98
n.1809010109
6 Listd de pret | Inlocuirea garniturilor la camerele
1/98 diafragmei de misurare cu 8530 mm
p.1809010109 | 3amMeHa npoknagoK B KaMepe CykKawlIEro 1 un. 6 57,1 342,60
[p-ut 1/98 yerpoiicTBa auam.530
n.1809010109
7 Lista de pret 1/98 |Fabricarea si asamblarea dispozitivelor de
p.1403040101 |fixare pentru extinderea si comprimarea
imbindrilor cu flansd a camerei 100 kg 0,72 109,4 78,77
Ip-ut 1/98 dispozitivului de ingustare, din metal uzat
n.1403040101 |[HM3roroBnenue M/k npucrnocobnenuii ans
pa3zKHMaHusA U CKaTHA PIAHLUEBOrO
COEIMHEHHA KaMEpPBl CYKAIOErO
ycTpoiicTBa U3 Mertaina 6/y
8 Listd de pret 1/98 |Instalare si demontare dispozitivelor de
p.1403030101 |fixare pentru extinderea si comprimarea =
ifmbindrilor cu flangd a camerei 1 elem. 12 31,90 382,80
[p-ut 1/98 dispozitivului de ingustare, cu greutatea
m.1403030101 |elementelor péni la 20kg
VYcraHoBka W cHATHE M/K npucnocobiaennii
NI pasXKUMaHusa W CKaTHA (IaHUEeBOTO
COEMHEHHS KaMephl CYKaIero
ycTpoiicTBa .nmpu Macce 3i-ta a0 20 Kr
9 Listd de pret |[Confectionarea suporturilor temporare
1/98 pentru porfiunile de conducté cu diafragma
p.1403040101 |si racordului de misurare indepartata, 100 kg 1,2 109,4 131,28
excluzdnd atdt miscarea lor transversali,
IMp-ut 1/98  |cdt si longitudinald, confectionat din
n.1403040101 |metalul uzat
HsroTosnenue M/K BpEMEHHBIX OMOP MOJ
KOHLBI TP-[a MPH CHATOM CYXamoIleM
yCTpoHCTBE HCKIIOYAKOLLEe KaK
nonepevyHoe, Tak U NPOAOIBHOE HX
nepemenieHHe U3 Metauna 6/y
10 Listd de pret |Instalare si demontarea suporturilor -
1/98 temporare pentru portiunile de conducti cu
p.1403030101 |diafragma si racordului de misurare 1 elem. 8 31,9 255,20
indepiartata excluzénd atit miscarea lor
IIp-ut 1/98  [transversala cét si longitudinala cu
n.1403030101 |greutatea elementelor pan# la 20kg.
VcTaHoBKa U CHATHE M/K BPEMEHHBIX OMOP
MO/ KOHLI TP-Aa MPH CHATOM CYXKalOIeM
YCTPOHCTBE HMCKJIOYAKOLEE KaK
MonepevyHoe TaKk U NPOAOIbHOE HX
nepemelesue .npu Macce 3i-ta a0 20 kr
il Lista de pret | Sldbirea si stringerea buloanelor
1/98 flanselor
p.2001310101 | PackpyunuBaHue u o6TaxkKa GonToB 10 buec. 19,8 28,9 57222
IIp-ur 1/98 KperieHHs JiaHues
n.2001310101
12 Listd de pret | Slabirea si strangerea buloanelor
1/98 compensatoarelor la demontarea si
p.2001310101 | montarea racordurilor de masurare cu
diafragma,
ITp-ut 1/98 PackpyuuBanue n o0Tsaxkka 6oatoB Hibine. Gyt e 184,96

n.2001310101

CaJJlbHHKOBBIX KOMIIEHCATOPOB MpH
Bbi€MKE H MOHTa)xe ON0KOB CYXKawUuHx

YCTPOHCTB




| :g: E A l_‘Posil,ia : Denumirea lucririlor dlinr:?:t:; Cantitatea Pretul Suma
z & = (';;io:aﬁr:gu” Haumenosauue pabot Ex HS;M Konuuecrro [lena Cymma
13 Lista de pret 1/98 |Curatarea cu magina de slefuit a
p.1501010101 |suprafetelor interioare de conducta pin la
luciu pentru acoperirea anticorozivi a 100 dm? 7,54 86 648,44
TIp-ut 1/98 suprafetelor 2D +2D, in caz de necesitate
n.1501010101 |3auucTka wWiHGMAMIHHKOH BHYTPEHHUX
noBepXHOCTeH TP-A0B 10 MeT, Gnecka mus
AHTHKOP MOKPHITHA BHYTPEHHHX
nosepxHoctei 2D +2D, B cayuae
HEOOXONHMMOCTH
(0,5 M x3,14x1,2 M x2)x2=7,54 m2=7541m>
/100
Total 4251,77
HUroro
K=4,07 17858,45
K=1,032
Total pentru Sectiunea 1 17 858,45
Hmozo no paszdenyl
Materialele antreprenorului
I MaTepuajpl NOAPANIHKA
- Discuri de slefuit ¢p 230 mm x6 1 buc. 12 53,33 639,96
Discuri de taiere ¢ 230 mm x 2,0 1 buc. 1 45,83 45,83
Paronit 1 mm 1 kg 2 79,17 158,34
Paronit 3 mm 1 kg 7,0 79,17 554,19
Paronit 4 mm 1 kg 18 79,17 1425,06
Benzind A 95 (generator benzoelectric) 1 litru 5 18,85 94,25
Total materialele 2917,63
HToro marepuasl
Servicii de transport 5% 145,88
Total materialele 3063,51
Uroro marepuajbl
Total cu materialele 20 921,96
Hroro ¢ maTepuaJamMu
Servicii automacara H=24 m 1 m/h 12 625,00 7500,00
Camion 5 t. 1 m/h 3,0 416,67 1250,01
TOTAL pentru Capitol I 29 671,97
.~ HTOI'O no pasoeny 1
TVA 20% 5934,39
TOTAL pentru proces- verbal 35 606,36
Intocmit M. Paltis Verificat {40 Uil %’
functi it v functia, sém "
(functia, semnétura) ( unc}laéfyﬂﬂﬁgﬂ}“
ANTREPRENOR: APROBAT:
Director or General (Interimar)

” 2024




Antreprenor

AnexaNr3 la
Contractul nr . 2024262 din 29.08.2024

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

"TEHENERGO GRUP" SRL

Investitor

(denumirea )

«TERMOELECTRICA» SA

Obiect:

(denumirea )

Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor

de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de
evidenta comerciala.DN 500 (1 buc. apa potabila; 1 buc - apa
tehnica). Lucrari de vopsire.

Proces - verbal

de receptie a |

)/ 7;2/?!

pe pf 7hn &2 7€ an 2024

intocmit in preturi curente 2024

u;;rarilor executate

Actul de deschidere Ne

Num. de inv.

Simbol
norme

Denumire lucrari

U.M.

Pret
inclusiv

Valoare
inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)

(lei/UM.) (lei/U.M.)

Cantitate

2 3

4

) 6 7

1. Lucrari de vopsire DN=500mm (1 buc. apa potabile
si 1 buc apa tehnica) K=1,15 Conditii stringherite p.3
Ordin Ne117 din 03 09 2007, Salariu - Ordin Nr 52 din

30.03.2023 SA "Termoelectrica"
K=1,150

Indepartarea vopselei
vechi, a grundului
necorespunzator sau a
depunerilor diverse de pe
suprafete metalice
O6paboTka BHyTpeHHEH

TIOBEPXHOCTH 99,2579

1zZAO3A

748,4042

m2 7,5400

TpyOOIIPOBOJIOB IEpeT
IIOKPACKOIi -
obecnbUIHBaHuUE,
obe3xupUBaHue,
obpaboTka
npeobpasoBaresnem
PIKaBUMHBI

77,1954

582,0530




3

RpIzF05B

Vopsitoruii in doua
straturi, cu grunduri mono
sau bicomponente, pe baza
de polimeri sintetici.(metal
) , executate cu Grund DII-
0180 /Tloxpacka B s1Ba
CJI0s1, C OTHO- WJIH
JIBYXKOMITOHEHTHBIMH
IPYHTOBKaMH, Ha OCHOBE
CHHTETHYECKHX
[NOJUMEPOB (METaLI),
BBINIOJIHEHHBIE
I'pynroskoii DI1-0180/

7,5400

57,6490

434,6734

36,1551

272,6093

RplzA05)

Vopsitorii anticorozive pe
timplarie metalica, utilaje
tehnologice si constructii
metalice, executate cu
email perclorvinilic (un
strat suplimentar aplicat pe
suprafete de metal vopsite)
(AHTHKOPpPO3HOHHAsA
OKpacKa METaJJIOM3ENIHH,
TEXHOJIOTHYECKOI0
obopynoBaHus U
METAJUINYECKUX
KOHCTPYKIHH
TNepXJI0PBHHUIIOBOM
SMAIBIO - OIMH
JIOTIOJTHUTEJNIBHBIH CII0H Ha
OKpalIMBaeMyo
METALUIHYECKYIO
noBepxHocTh) K=2

7,5400

202,4899

1 526,7739

154,3907

1 164,1060

RplzA05]

Vopsitorii anticorozive
exterioare a portiunilor de
conducta pe timplarie
metalica, utilaje
tehnologice si constructii
metalice, executate cu
email perclorvinilic (un
strat suplimentar aplicat pe
suprafete de metal vopsite)
K=2

(AHTHKOPPO3UOHHAS
OKpacKa Hapy»KHOH 4acTH
y4acTKOB TpyO,
MeTaJJIOU3/ICIIHIA,
TEXHOJOTHYECKOr0
obopyioBaHus H
MEeTaJUINIECKHX
KOHCTPYKLIHM 5Majipio -
2cmon K=2

m2

7,5400

202,4899

1 526,7739

154,3907

1 164,1060




1 2 3 4 | 5 | 6 7

Total capitol: 4236,6254
Inclusiv salariu 3 182,8743
Total lei 4 236,63
Asigurarea socil medic 24,00 % 763,89
Total 100,00 + 5000,52
Transportarea 5,00 % 46,32
Total 100,00 + 5 046,83
Depozit 1,50 % 13,89
Total 100,00 + 5 060,72
Cheltuiele de regie 13,50 % 683,20
Total 100,00 + 5743,92
Beneficiu de deviz 3,00 % 17232
Total 100,00 + : 5916,24
TVA 20,00 % 1.183.25

.- 7 099,49

e TOTAL proces-verbal:

Inclugiv salariu 3182,87

Intocmit T. Tihomirova Verificat (hf S0t /74 -
func{ia, semnitura) (functia, Se:‘?d(}graf{éﬁ .
ANTREPRENOR: APROBAT:

Director Director General (Interimar’

“TERMOELECTRICA” S.A

Iurie RAZLOVAN

” 2024




Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect: Deservirea tehnica a portiunilor de Investitor
conducta racordurilor de masurare si a
camerelor diafragmelor sistemelor de evidenta
comerciala.DN 500 (1 buc. apa potabila; 1 buc -
apa tehnica). Lucrari de vopsirea
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Valoare, lei
: : Consum de : Total
o Simbol norme si Cod Denumire lucriri, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate| Pe-unitate de
crt. Tesurse misurd ea i e e
de masura P :
incl. salariu
1 2 3 - 5 6 7
1. Lucrari de vopsire DN=500mm (1
bue. apa potabile si 1 buc apa
tehnica) K=1,15 Conditii
stringherite p.3 Ordin Ne117 din 03
09 2007, Salariu - Ordin Nr 52 din
30.03.2023 SA "Termoelectrica"
K=1,150
1 1zAO3A Indepartarea vopselei vechi, a grundului
necorespunzator sau a depunerilor diverse de
pe suprafete metalice O6paboTka BHyTpenneii 99,2579
NOBEPXHOCTH TPyOONPOBOAOB Nepe m2 e
MOKpackoii - obecnuuMBaHKe, 77,1954
obes:xupuBanue, 00paboTka
npeobpa3oBaTeNeM PKaBYHHbL
7135010011000 Galvanizator h-om 0,7900 84,97 77,1954
3220137315778 Decapant Ouucturens/[IpeoGpazosarens kg 0,2350 87,50 20,5625
PHABHHHEI
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 0,00 0,0000
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 30,00 1,5000
2 RplzF05B Vopsitoruii in doua straturi, cu grunduri mono
sau bicomponente, pe baza de polimeri
sintetici.(metal ) , executate cu Grund 57,6490
OI1-0180 /Tlokpacka B 1Ba €110, € OJHO- HJIH m2 —_—
JABYXKOMIMOHEHTHBIMH I'PYHTOBKAaMH, Ha 36,1551
OCHOBE CHHTETHYECKHX NMOJIHMEPOB (MeTaun),
shinoniennsie ['pynroskoii DT1-0180/
7134050013150 Izolator antiacide h-om 0,1600 84,97 15,6349
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2100 8497 20,5201
2430226101002 1 | Grund 3I1-0180 / analog HS-010 kg 0,1580 97,62 15,4234
2320166200676 White spirit rafinat tip A / Orsepaurens k kg 0,0300 79,53 2,3858
12 rpyuToke HS-010
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 30,00 1,5000
2622140006705 Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) h-ut 0,0100 190,00 2,1847
3 RplzA05] Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,
utilaje tehnologice si constructii metalice,
executate cu email perclorvinilic (un strat
suplimentar aplicat pe suprafete de metal
vopsite) (AHTHKOPPO3HOHHAs OKpacKa 202,4899
METAION3AeNui, TEXHOIOrHYECKoro m2 B —
00OpYN0BaHHA H METANTHYECKHUX 154,3907
KOHCTPYKIMH NEPXJI0PBHHKIOBOIH SMANEIO -
OJIHH JIOTIONHHTE/bHBIH ClIOH Ha
OKpAIIHBAEMYIO METAILIHYECKYIO
NoBepxHOCTh) K=2
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5400 84,97 105,5330
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 84,97 48,8577
2320166200676 1 | White spirit rafinat tip A / Dezolvant special kg 0,0200 67,71 2,7083
2430126107873 1 | Email 211¥-071 / analog HS kg 0,1500 118,11 35,4330
2430226109082 Intaritor / OTBepanTens Kk smanu kg 0,0110 118,11 2,5987
11




2 3 4 5 6 7 |
2952270003371 Malaxor de chituri si vopsele 10 1 h-ut 0,0100 35,00 0,8049
2922140006705 Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) h-ut 0,0150 190,00 6,5542
RplzA05] Vopsitorii anticorozive exterioare a

portiunilor de conducta pe timplarie metalica,

utilaje tehnologice si constructii metalice,

executate cu cmfuil perclorvinilic (un strat 202.4899

suplimentar aplicat pe suprafete de metal )

vopsite) K=2 (AHTHKOppO3HOHHAs OKpacka H

HapY»HO# 4acTH y4acTkoB TpyO, 154,3907

METANION3ISHIA, TEXHOOTHYECKOTo

000pYAOBAHHS H METAIIHYECKHX

KOHCTPYKLMHA smaneio -2 cnos K=2
7141020013300 Zugray vopsitor h-om 0,5400 84,97 105,5330
9310060019920 Mungitor deservire CM h-om 0,2500 84,97 48,8577
2320166200676 1 | White spirit rafinat tip A / Dezolvant special kg 0,0200 67,71 2,7083
2430126107873 1 | Email 211Y-071/ analog HS kg 0,1500 118,11 35,4330
2430226109082 Intaritor / OTeepauTens K Manu kg 0,0110 118,11 2,5987
11
2952270003371 Malaxor de chituri si vopsele 101 h-ut 0.0100 35,00 0,8049
2922140006705 Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) h-ut 0,0150 190,00 6,5542

Intocmit

___T. Tihomirova Verificat _(pu g 767 %”‘
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Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor
de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de

evidenta comerciala.DN 500 (1 buc. apa potabila; 1 buc -

apa tehnica).

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne
Lucrari de vopsirea

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 7 099,49 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
i ert.|- 51 Cod Denumire lucréri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 3 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
| 7134050013150 | Izolator antiacide h-om 1,3874 84,97 117,8874
2. 7135010011000 | Galvanizator h-om 6,8501 84,97 582,0530
3. 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 18,7294 84,97 1591,4372
4, |9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 10,4919 84,97 891,4967
Total manopera 3 182,87
Materiale:
L 1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,7540 |/ 30,00 22,6200
2. 21’320166200676 White spirit rafinat tip A / Dezolvant special ke 0,6032| / 67,71 40,8414
3. [2320166200676 | White spirit rafinat tip A / OtsepauTens k /
12 rpyToBke HS-010 kg 0,2262 \/ 79,53 17,9888
4. i‘.430]26]0?873 Email 3ITY-071 / analog HS kg 4,5240 \f{: 118,11 534,3296
3 ?43022610[002 Grund BI1-0180 / analog HS-010 kg 1,1913 / 97,62 116,2923
6. ]241130225109032 Intaritor / OteepanTens k sManu kg 0,3318 / 118,11 39,1888
7. 3220137315778 Decapant Ouucrurens/TIpeo6pasoparens kg 17719 o 87.50 155,0412
PKaBUHHBI J
8. 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,0226 0,00 0,0000
Total materiale de constructii 926,30
Utilaje de constructii:
15 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) h-ut 0,6070 190,00 1153110
2. 2952270003371 | Malaxor de chituri si vopsele 10 | h-ut 0,3468 35,00 12,1380
Total utilaje de constructii 127,45
Total lei 4236,63
Asigurarea socil medic 24,00 % 763.89
Total 100,00 + 5 000,52
Transportarea 5,00 % 46.32




(funcjia, semnitura)

Total 100,00 + 504683 |
Depozit 1,50 % 13,89
Total 100,00 + 5060.72
Cheltuiele de regie 13,50 % 683,20
Total 100,00 + 5743.92
Beneficiu de deviz 3,00 % 172,32
Total 100,00 + 591624
TVA 20,00 % 1 183.25
Total deviz: 7 099,49
-~
Intocmit T. Tihomirova Verificat . N @;ﬁvf"
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CONTRACT DE ANTREPRIZANr. .>" 7"
privind achizitia lucrarilor de constructie
CPV 45442000-7

Fa 2023 mun, Chisindu

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract cste incheiat in urma procedurii de achizifie nr.21073788 din data de
15.62.2023, intre

»"TERMOELECTRICA” S.A.. cu sediul in mun. Chisindu, str. Tudor Viadimirescu, 6, telefon:
022-436-490, 022-436-388. IDNO 1003600026295 reprezentat prin Director general al
intreprinderii (interimar) Vasile LEU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

“TRHENERGO GRUP” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau str. Str. Ginta Latina, ¥, ap. (of.}
49, telefon: 068378555, 022 385 522, IDNO 1003600041649, care activeazd in baza Statulului,
reprezentat prin Director Mihail PALTIS, in calitate de Antreprenor, pe de altéd parte.

. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdri de deservire tehnicd a portiunilor de conducti
(Devize de cheltuieli - Anexa Nr,1; Anexa Nr.2; Anexa Nr.3; Anexa Nr.4; Anexa Nr.5; Ancxa Nr.6;
Anexa Nr.7; Anexa Nr.8; AnexaNr.9 ) conform procedurii de achizitie sectoriala de valoare micé.
1.2. Antreprenorul se obliga sd execute lucririle supra la cel mai inalt nivel, cu detaliile de execuite,
precum i cu normativele, standardele §i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1, Durata de executie a lucrarilor contractate este de lunie-august 2023, conform comenzii
Beneficiarului, dupa primirea ordinului de inceperc a executiel $i asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar. in termen de pind la 30 zile din data inaintérii comenzii pentru fiecare lucrare.
2.2, Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitdtil se
datoreaza urmitoarelor cauze:

e gencrate de Beneficiar;

o datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
ncimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

o influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirit lucrérilor stabilite conform
devizului de cheltuieli, sau executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfringe asupra
calitdtii lucrdrilor:

e calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiel scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in carc Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneticiarul. Cheltuielile suplimentarc generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor

1



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4044065

privind achizitia prin

SOE” 05 2022 mun. Chigindu

1.1.1.1.PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21053336 din data de 16.03.2022,
intre "Termoelectrica” S.A., cu sediul in mun. Chisindu, str.Tudor Vladimirescu, 6, telefon:
022-436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin Director General interimar
Vasile LEU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si <STEHENERGO GRUP» SRL, cu sediul in
m. Chisinau str. Ginta Latina 1/2, ap. (of.) 49, telefon: +373 68378555, fax: +37322 385555, IDNO
1003600041649, care activeazi in baza Statulului, reprezentat prin Directorului Mihail Paltis, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de deservire tehnica a porfiunilor de conductd,
racordurilor de mdsurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de evidenjd comerciald apa
tehnicd si apd potabild (demontare, curdfire, vopsire, montare). Demontarea §i remontarea
diafragmelor de mdsurare pentru etalonare metrologicd DN500: DN500 (1buc. apa potabild; 1buc
— apd tehnicd) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este pentru perioada iunie — august 2022 dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrdngerea activitdfii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

o datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

o influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

e calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune




Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd §i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupéd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.6. Se indica termenul de garantie a lucrdrilor — minim 12 luni din momentul receptiei.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 39 259.40 lei MD
(Treizeci si noud mii doud sute cincizeci §i noud lei, 40 bani), inclusiv TVA.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de pana la 90 de zile

dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de cétre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
5-10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cé lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Beneficiarul nu este obligat s achite Lucrdrile care nu au fost executate la solicitarea sa.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. ntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.




4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asi gura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de
$i pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguriirii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnic, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corects si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contina instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ca acestea pot si provoace intarzieri sau Intreruperi in desfisurarea lucrarilor,
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.8. Antreprenorul va executa i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.9. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.10. La lucrérile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd,
in ateliere, depozite i oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obli gatiilor contractuale.

4.12. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.13. Daca Antreprenorul consideré cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.15. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar, Antreprenorul este obligat si protejeze si sa



pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.16. Antreprenorul are obligafia sd stabileascéd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fa{d de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.17. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricéror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.18. in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutérii.

4.19. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.20. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.21. Beneficiarul trebuie sd obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

4.22. Antreprenorul trebuie sa asigure masurile necesare pentru protectia mediului pe si in afara
santierului.

4.23. Antreprenorul trebuie sd admita la executarea lucrarilor doar personal calificat, atestat pentru
executarea lucrdrilor date conform actelor normative si legislative in vigoare ale Republicii
Moldova.

4.24. Antreprenorul trebuie sd desemneze pe perioada efectudrii lucririlor o persoand responsabila
pentru executarea lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor sectoriale ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii sectoriale.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea



Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier
si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si urmareasca orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parii de lucrare, daca este cazul. Dac3 se constati cd lucririle au fost de calitate
corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional
de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el riaspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile pot incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

8.10. La solicitarea scrisd a Antreprenorului, Beneficiarul poate pune la dispozitie acestuia, contra
platd si in baza unui acord adifional utilaje, mijloace de transport, echipamente, incaperi, etc.



9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de minim 12 luni din momentul receptiei.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarti rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dac in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
rispundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozifie
impotriva degraddrii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia méasuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei i sa indeparteze zipada
si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intirzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor




contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pértilor.
12.2. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.3. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.4. Contractul se considerd rezolutionat, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 si 12.3 din prezentul
contract.
12.5. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.6. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.7. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.8. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii sectoriale:

Beneficiarul are dreptul de a rezolutiona unilateral un contract de achizitii sectoriale in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a) contractantul se afla, lamomentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 si 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile
sectoriale;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o
incalcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 74/2020 priviind achizitiile sectoriale si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:



a) Caietul de sarcini;

b) Devizul de cheltuieli, Formularele nr. 7, 5, 3 — Anexa nr. 1, Anexa nr. 2.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

«TEHENERGO GRUP» SRL "TERMOELECTRICA” S.A.
Adresa postala: MD2044, Chisinau Adresa postala: Chisinau
Str. Ginta Latina, 2, ap. (of.) 49 Str. Tudor Vladimirescu, 6
Telefon:068378555, 022 385 522 Telefon: 022-436-490, 022-436-388
Cod fiscal: 1003600041649 Cod fiscal: 1003600026295
Banca: BC ENERGBANK S.A. filiala Banca: BC "Moldindconbank™ SA
CIOCANA NOUA CHISINAU Sucursala ”Burebista”
Cod: ENEGMD22408 Cod: MOLDMD2X328
IBAN: MD63EN000002224601769408 IBAN: MD63ML000000002251328842

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
"TERMOELECTRICA” S.A.
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