



cladirii

- Montarea ferestrelor si fasadelor cortina vitralii – producator de profile – Alukonigstal (shuecco)
- 
- Lucrari de finisare interioara - pereti despartitori din gipscarton, caramida, tencuieli interioare, sapa pentru pardoseli , pereti si pardoseli din gresie , montarea usilor , scari din granit , mocheta , covor PVC , gletuire si vopsitorii

**IV. Lucrari ingineresti interioare (apeduct, canalizare, ventilare, conditionare, lucrari electrice si curenti slabi ) conform proiectelor de executie**

**V. Amenajarea teritoriului aferent**

**VI. Lucrari de restaurare si reconstituire a a fasadei istorice**

- Lucrari de desfaceri
- Profiluri si ornamente trase cu mortar in locurile unde au fost deteriorate , tencuieli lise si profilate in locurile deteriorate (cornise de etaj, cornise peste ferestre si sub ferestre, profiluri laterale la balcoane, ancadramente la ferestre, e.t.c
- Restaurarea pietrei de calcar de pe fasade , curatirea si impegnarea ei cu solutii speciale (pentru patrarea in timp)
- Restaurarea elementelor decorative din perimetrului acoperisului si fasadei cladirii
- Restaurarea Elementelor decorative de la fasada principala (intrarea in cladire etajul 1 si 2)
- Restaurarea si reconstituirea balcoanelor cladirii
- Restaurarea balustrade interioare si a marmorei si pietrei de cosauti de pe peretii de la intrarea centrala in cladire
- Decor modelat din ipsos la SALA DE CONFECRINTE (SEDINTE )
- 
- **Lucrari de reabilitare fatada si elemente arhitecturale**

Data completării: **06.03.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Imobilului, în vederea amplasării unui complex multifuncțional (oficii, showroom) din str. S. Lazo, nr. cadastral 01005190039.01” mun. Chisinau cu rețelele ingineresti exterioare și interioare, amenajarea teritoriului.**
2. Numărul și data contractului: **Договор подряда №02/03 на Реконструкцию строительства офисного центра от 05.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului:  
**IM”AMIR”SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Moara Rosie 5/1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) **24.608.334,43 lei** \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului) **24.608.334,43 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
q) Contractată: **Conform comenzilor**  
b) efectiv realizată: **Conform comenzilor**  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Act de receptivă a construcțiilor și instalațiilor N1 din 01.08.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **-nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
  - **Lucrari de demontare lucrari de terasament, intarirea peretilor, montarea ascensoarelor – inclusiv lucrari de consolidare, zidarie, constructii metalice, executarea acoperisului, lucrari de finisare interioara - pereti din gipscarton, lucrari de fasada cladirii – Fasada cortina din aluminiu (SHUEECO), ferestre și usi din aluminiu, amenajarea teritoriului aferent construcției, rețele ingineresti interioare și exterioare: lucrari electrice interioare ce tine de iluminatul interior și de forta, sisteme de ventilare și conditionare, apeduct (apa rece și caldă), sistema antiincendiu, canalizare, centrala termica (casangerie), curenti slabi.**

**Toate lucrarile de demolare, constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE**

Data completării: **06.03.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**



DECLARATIE  
Privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: **Executarea lucrărilor de reabilitare al eficienței energetice, la 17 clădiri publice; lotul 2: Masuri de eficienta energetica in 6 licee**
2. Numărul și data contractului: **Contractul nr. 47899 / W / 02/2 Lot 2 din 24.02.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria municipiului Chisinau**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2012, municipiul Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 83**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) **6.910.757,00 euro**
- b) finală (la data finalizării contractului) **6.910.757,00 euro**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) Contractată: **12 luni**
  - b) efectiv realizată: **12 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **01GM din 07.07.2022; 06-G din 11.07.2022; 02 GI din 07.07.2022; 03NG din 07.07.2022; 04-OG din 11.07.2022; 05 PR din 11.07.2022;**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu este cazul**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :  
**Proiectare, Izolare termica a peretilor, izolare termica a podelelor pasajelor aeriene, izolare termica a acoperisului, inlocuirea deschiderilor (ferestre si usi din pvc si aluminiu, vitralii, fasade din sticla), reabilitarea sistemului de ventilare, instalarea unei statii individuale de incalzire si reabilitarea sistemului de distributie a caldurii, inlocuirea sistemului de iluminat cu LED, system fotovoltaic, Sistem de management al energiei (contorizare inteligenta), masuri de eficienta non-energetica.**

Data completării: **06.03.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Eurostil Construct"**

DECLARATIE  
Privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: **Edificiu de deservire, cladire pentru asistenta tehnica a mijloacelor de transport si deservirea conducatorilor auto si a pasagerilor com. Stauceni, M2 Chisinau-Soroca fr. Ucraina rv 6+050 (stinga)**
  2. Numărul și data contractului: **Contractul nr. 16/12 din 07.12.2018**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **"Canion Club" SRL**
  4. Adresa beneficiarului: **MD-2012, municipiul Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 1, ap. 28.**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
  7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- c) inițială (la data semnării contractului ) **18.570.461,68 lei** \_\_\_\_\_
- d) finală (la data finalizării contractului) **18.570.461,68 lei** \_\_\_\_\_
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
  8. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - s) Contractată: **28 luni**
    - d) efectiv realizată: **28 luni**
  - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
  9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 07 decembrie 2020;**
  10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu este cazul**
  11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
    1. Lucrari de terasament
    2. Structura de rezistenta din beton armat a cladirii
    3. Constructii metalice
    4. Lucrari de fatade, vitralii, timplarii din aluminiu.
    5. Ventilare si conditionare
    6. Incalzire, centrala termica
    7. Electrice
    8. Sisteme de apeduct si canalizare, ape pluviale
    9. Amenajarea teritoriului

Data completării: **06.03.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL"Eurostil Construct"**

DECLARATIE  
Privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de constructie al Centrului de Oficii de pe str. M.Kogălniceanu 2A**
2. Numărul și data contractului: **14/03 din 15 mai 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Bears Group”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, Str. Miron Costin 11/2**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) **73.995.683,16 lei** \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) **in derulare (finisat 80%)** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată: **48 luni**
  - b) efectiv realizată: **in derulare**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **in derulare**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

- 1.Lucrari de terasament, montarea pilonilor forati H-16 m perna de fudatie din beton armat H=900mm) - au fost executate
- 2.Structura de rezistenta a cladirii S+P+ 8 - structura de rezistenta din beton armat
3. Lucrari de zidarie – caramida, Blocuri BCA
4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare 8 etaje,
5. Fasade cortina SHUCCO, timplarie aluminiu, finisaj interior, retele ingineresti interioare si exterioare
6. Toate lucrarile de constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE” inclusiv Darea in exploatare a obiectivului dat.

Data completării: **06.03.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**