Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din © ” 20

Digitally signed by Ursu Valeriu
Date: 2024.02.06 11:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reconstructie retelelor de canalizare in

orasul Ialoveni

2. Numirul si data contractului Nr.72 din 15.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ialoveni

4. Adresa beneficiarului Strada Alexandru cel Bun 45, or.Ialoveni
5. Tara R.Moldova

6. Calitatea 1n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda in care s-a incheiat contractul
a) initiald (la data semnarii contractului ) 6 090 000,92 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 6 090 000,92 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) contractatd 18 luni

e) efectiv realizata 12 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul (lucrari suplimentare)

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr.2 din 05.06.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat:

Nume/prenume: Tugui Ruslan

Functia in cadrul firmei: Administrator

Digitally signed by Tugui Ruslan
Date: 2023.10.21 20:25:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. #&

privind achizitia prin__ Licitatia deschisa

»_15 7 iunie 2022 laloveni
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA

(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul ~contract este 1incheiat in wurma procedurii de achizitie nr. fm_ din
data , intre_ Primaria orasului Ialoveni
, cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
orasul Ialoveni
(localitatea)
str. _ Alexandru cel Bun nr.45 , telefon: 0268-2-24-84 | fax: ,
IDNO __1007601008568  reprezentat prin __ primarul Sergiu ARMASU ,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si__,,Prosperus-Cons” SRL g

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in _ mun.Chisinau s.Hulboaca  str. Alba Iulia nr.5 ,
(localitatea)
telefon: 060100315 , fax: , IDNO_1011600042056 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizaia nr. _A MMII 039679 din ,, 14 ” martie 2012 , eliberatdi de Camera de
Licentiere ,pe un termen de _ 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii si prestare servicii
reprezentat prin __director — Ruslan TUGUI ,
(numele si functia conducatorului)

in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga si execute __Lucrdrile de constructie retelelor de canalizare in orasul
laloveni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de _18_luni si zile 0 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;



influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suport
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 3 (trei) ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de_6 090 000.92 (Sase milioane

nouazeci mii lei 92 bani) lei MD, inclusiv 1015 000.15lei TVA (suma cu cifre
si litere) (suma cu cifre §i litere)
lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ¢ lucririle au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificrii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI



4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cdtre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagsamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzdtoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este
posibil, ¢a acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, firi platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.
In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se consider3 calitatea probei indeplinita atta timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare i sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii,
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazé in principiu numai Antreprenorului §i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzaitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectivi si s3 comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind caile de acces libere, s
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitéfile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea
lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite frd aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sd urmareascd orice
lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea si méasurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface aceastd
parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de catre
acestia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de _3_ ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovafie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd rdspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a Instiinfat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotaréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pénd la 0,1% din valoarea



lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o ingtiintare prealabild a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevéazute i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele



internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante
judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024 receptia
finald a lucrérilor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala:mun.Chisinau Adresa postala: or.laloveni
s.Hulboaca str.Alba Iulia nr.5 str.Alexandru cel Bun nr.45
Telefon: 060100315 Telefon: 0268-2-24-84
Cod fiscal: 1011600042056 Cod fiscal: 1007601008568
Banca: BC,,Moldova-Agroindbank”SA fil.14 Banca: Trezoreria Centru
Cod: AGRNMD2X887 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD85AG000000022512870381 IBAN:
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Anexa nr. 1



la Contractul nr.

Din ,,

2

20

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea [Cod Specificarea tehnica Specificarea tehnica | Standar
lucririlor CpPV deplina solicitata de deplini propusi de de de
citre autoritatea citre ofertant referinti
contractanti
1 |Lucrdri de Conform caietului de|Conform caietului de
constructie sarcini sarcini
retelelor de
canalizare in or.
laloveni
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
'

iy




Anexa nr. 2
la Contractul nr.

din® 20
SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma lei |Termenii de
lucrérilor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
Lucrari de Lucrarea |1 6 090 000.92 |5 075 000.77 |18 luni
constructie
retelelor de
canalizare in or.
laloveni
TOTAL
6 090 000.92 5 075 000.77
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR




BENEFICIAR: Primaria orasului laloveni
Anexa nr. 1 la Regulamentul de receptie

A constructiilor si instalatilor aferente

PROCES- VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.2 din 5 iunie 2023

Pentru obiectivul Lucrari de extindere a canalizdrii conform proiectelor pe strazile; str.
Constantin Stamate, str. Miron Costin, str. Alexandru Donici, str. Gheorghe Asachi, str.
Alecu Russo, str. Codrului, str. Florilor, str. Hotinului, str. Chilia, str-la Hotinului, str.
Cetatea Alba, str. Victor Crasescu din or. Ialoveni sau efectuat lucrari conform contractului
de antrepriza nr. 72 din 15 iunie 2022. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor a activat

in urmatoarea componenta:

Presedintele Comisiei

1.1. Radu Chilaru, viceprimar, Primaria orasului Ialoveni;

Membrii Comisiei

1.2.  Andrei Tabur, specialist principal, Primaria orasului laloveni;
1.3.  lurie Gromatchi, responsabil tehnic;

1.4. Galina Savin, Contabil-sef al Primariei orasului Ialoveni;

1.5. Railean Mihail, specialist principal, Primaria orasului Ialoveni.

Au mai participat
Reprezentantul antreprenorului SRL Prosperus-Cons

Diriginte de santier Andrei Pantir

4. Constatirile Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de extinderea a retelei de
canalizare din strizile Constantin Stamate, str. Miron Costin, str. Alexandru Donici, str.
Gheorghe Asachi, str. Alecu Russo, str. Codrului, str. Florilor, str. Hotinului, str. Chilia,
str-la Hotinului, str. Cetatea Alba, str. Victor Crasescu, or. [aloveni sunt cuprinse in

anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal;
Anexa 1: piesele din documentatia scrisd si desenata, prezentata, care au lipsit si/sau sant

incomplete;
Anexa 2: lucririle din caietul de sarcini care nu au fost executate (in caz ca sunt asa

lucrari);
Anexa 3: lucririle, la executarea cirora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
Receptia lucrarilor;

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea volumului de lucrdri prezentat in procesele-verbale de executare a lucrarilor.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:



Receptia retelelor de canalizare din strazile Constantin Stamate, str. Miron Costin, str.
Alexandru Donici, str. Gheorghe Asachi, str. Alecu Russo, str. Codrului, str. Florilor, str.
Hotinului, str. Chilia, str-la Hotinului, str. Cetatea Alba, str. Victor Crisescu din or.
laloveni, cu valoarea totald de 6 090000,92 lei (sase milioane noudzeci lei, 92 bani).

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost incheiat astazi, 05 iunie 2023, la ora 15.00, in 3 (trei) exemplare.

Presedintele Comisiei

1.1. Radu Chilaru, viceprimar, Primaria orasului Ialoveni;

Membrii Comisiei

1.2.
1.3.
1.4.
La,

Au mai participat
1.6  Reprezentantul antreprenorului SRL Prosperus-
1.7 Diriginte de santier Andrei Pantir

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTULUI BENEFICIAR
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Anexanr. |
La procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 2 din

Presedintele Comisiei

1.1. Radu Chilaru, viceprimar, Primaria orasului laloveni;

Membrii Comisiei

1.2.  Andrei Tabur, specialist principal, Primaria o
1.3. Iurlf: Grom.agchl, respf)nsabll teh.mc; N T 7
1.4. Galina Savin, Contabil-sef al Primariei orasului laloveni; \ #X%
1.5. Railean Mihail, specialist principal, Primaria orasului Ialox?‘__ﬂ

Au mai participat
1.6 Reprezentantul antreprenorului SRL Prosperus
1.7 Diriginte de santier Andrei Pantir >

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTULUI BENEFICIAR
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Anexa nr. 2
La procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 2 din

Presedintele Comisiei

1.1. Radu Chilaru, viceprimar, Primaria orasului Ialoveni;

Membrii Comisiei

1.2 Andrei Tabur, specialist principal, Primaria 0rasulu1 lalo
1.3.  Iurie Gromatchi, responsabil tehnic:

1.4. Gahna Savm Contab11 sef al Pr1mar1ei oras
1.5.

1.6
1.7
¥ oL DO Jh
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTULUI BENEFICIAR

Primaria or, §ulm Taloveni




Anexanr. 3
La procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 2 din

Presedintele Comisiei
1.1. Radu Chilaru, viceprimar, Primaria orasului Ialoveni;
Membrii Comisiei

1.2.  Andrei Tabur, specialist principal, Primaria orasului lalov
1.3.  Iurie Gromatchi, responsabil tehnic; -
1.4. Galina Savin, Contabil-sef al Primariei ora3 oveni; | %%
1.5. Railean Mihail, specialist principal, Priméria orasului Ialo{)\eﬁ “"Lz

el

Au mai participat
1.6  Reprezentantul antreprenorul
1.7  Diriginte de santier Andrei

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTULUI BENEFIC
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REPUBLICA MOLDOVA w

; CONSILIUL ORASENESC IALOVENI 2
PRIMARIA ORASULUI IALOVENI =

MD 6801, or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, nr.45, tel.: (+268) 2-24-84, 2-24-30
e-mail: primaria.ial@gmail.com www.ialoveni.md

“A Juuid 2023 Nr. §4Y

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria orasului laloveni recomandi agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificat, ce a executat contractul de
antrepriza  "Lucriri de constructie a retelelor exterioare de canalizare

gravitationala in orasul Ialoveni”, executate perioada aprilie 2022 — martie 2023.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executdnd lucrérile in termenul stabilit si

calitativ, dispunand de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

Astfel, recomandam cu deplina incredere “Prosperus-Cons” SRL pentru a fi
antrenatd in actiunile antreprenoriale pentru constructia calitativa a retelelor de

apeduct si canalizare.

Cu respect,

Primar Sergiu ARMASU
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