

la Documentația standard nr.21360620
 din "06" februarie 2025

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiarului/Adresa	Calitate a antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Complex de lucrări privind reconstrucția rețelei exterioare de alimentare cu energie electrică, montarea rețelelor și echipamentelor de forță, iluminatul interior și exterior la blocurile amplasate pe bd. Iu Gagarin 10, mun. Chișinău	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	4 279 875 lei lei MDL	15.02.2024 – 30.09.2024	Proces verbal nr.1 din 30.09.2024
2	Montarea rețelelor și echipamentelor de forță și iluminatul interior și exterior la blocurile nr. 3, nr. 4 și parcare subterană nr. 3* din cadrul tranșei - I a ansamblului rezidențial "HORUS City" din str. Tudor Vladimirescu 1/8 , mun. Chișinău	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	15 068 000,0 Lei MDL	mai 2024 – noiembrie 2024	Proces verbal din 24.11.2024
3	Construirea unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană, bloc A în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău. Montarea rețelelor electrice și echipamentelor de forță la iluminatul stradal, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	87 554 967.9 5 lei Fara TVA	martie 2018 - decembrie 2020	Proces verbal de recepție finală nr.01 din 24 decembrie 2020
4	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc B în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	51 075 767,21 lei Fara TVA	martie 2020 - decembrie 2022	Proces verbal de recepție finală nr.1 din 22 mai 2023

	Basarab nr. 1/3 mun. Chişinău. Montarea reţelelor electrice şi echipamentelor de forţă la iluminatul stradal, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chişinău, str. Matei Basarab 1/3					
5	Modernizarea statiilor de pompare SP22, SP4, SP6	«Termoele ctrica» S.A.	Sub Antreprenor	58 626 743,73 lei MDL	16.04.2021 – 31.12.2022	nr.2021102 din 18.04.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 20.02.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498



HORUS
ENERGY