

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare mun. Chisinau str. Alexei Mateevici 103
 2. Numărul și data contractului: nr. 19MD7018P0399-P00001 din 23.08.2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Ambasada Americana
 4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str Alexei Mateevici 103
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 452 171.00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 452171.00 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost litigii _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ o luna _____
 - b) efectiv realizată _____ o luna _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _____
Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare la obiectul din str. Maria Dragan or. Chisinau
 2. Numărul și data contractului: nr. 25/01-16 din 25.01.2016
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Angroprod - Grup SRL
 4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Maria Dragan 19
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) ____ lei_____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) ____ 2 997 569 lei fara TVA_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost litigii_____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul firmei: _____
- Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare a stațiilor PECO BEMOL
2. Numărul și data contractului: nr. 227 din 01.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Bemol Retail SRL
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Moara Rosie 5/1
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ antreprenorul general
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) ____ lei _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) ____ 3 845 394 lei fara TVA _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost litigii _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare mun. Chisinau str. Uzinelor 205/1
 2. Numărul și data contractului: nr. 1/01/19 din 01.04.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Dimolicons SRL
 4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Zadnipro 7/3 ap 73
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 220 040.00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 220 040.00 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost litigii _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ o luna _____
 - b) efectiv realizată _____ o luna _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _____
Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare mun. Chisinau str. Korolenco 8
 2. Numărul și data contractului: nr. 15/10/2018 din 15.10.2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Eurogalex Prim SRL
 4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Zadnipro 5 ap 135
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 431 104.00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 431 104.00 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost litigii _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ o luna _____
 - b) efectiv realizată _____ o luna _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _____
Denumirea firmei și sigiliu: _____

AMENDMENT OF SOLICITATION/MODIFICATION OF CONTRACT			1. CONTRACT ID CODE		PAGE OF PAGES Page 1	
2. AMENDMENT/MODIFICATION NO. Modification No. 00001		3. EFFECTIVE DATE 23 Aug 2018		4. REQUISITION/PURCHASE REQ. NO. PR7451775-V2		5. PROJECT NO. (If applicable)
6. ISSUED BY AMERICAN EMBASSY CHISINAU STRADA ALEXEI MATEEVICI #103 ATTN: GSO CHISINAU, MOLDOVA 2009		CODE		7. ADMINISTERED BY (If other than Item 6)		CODE
8. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTOR (NO., street, city, county, State, and ZIP Code) TABUC D. CapManLux SRL 1006600058857 MOLDOVA, 14-2 PODUL INALT STR., MOLDOVA				9a. AMENDMENT OF SOLICITATION NO.		
				9b. DATED (SEE ITEM 11)		
				10a. MODIFICATION OF CONTRACT/ORDER NO. 19MD7018P0399		
				10b. DATED (SEE ITEM 13) 09 Jul 2018		
11. THIS ITEM ONLY APPLIES TO AMENDMENTS OF SOLICITATIONS						
☐ The above numbered solicitation is amended as set forth in Item 14. The hour and date specified for receipt of Offers ☐ is extended, ☐ is not extended Offers must acknowledge receipt of this amendment prior to the hour and date specified in the solicitation or as amended, by one of the following methods: (a) By completing Items 8 and 15, and returning _____ copies of the amendment; (b) By acknowledging receipt of this amendment on each copy of the offer submitted; or (c) By separate letter or telegram which includes a reference to the solicitation and amendment numbers. FAILURE OF YOUR ACKNOWLEDGMENT TO BE RECEIVED AT THE PLACE DESIGNATED FOR THE RECEIPT OF OFFERS PRIOR TO THE HOUR AND DATE SPECIFIED MAY RESULT IN REJECTION OF YOUR OFFER. If by virtue of this amendment you desire to change an offer already submitted, such change may be made by telegram or letter, provided each telegram or letter makes reference to the solicitation and this amendment, and is received prior to the opening hour and date specified.						
12. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA (If required) 1900-2018--19__X0535000C-2261-OBO--7901-19MD7018P0399-2652-XJZM7901----- \$9,523.58USD						
13. THIS ITEM APPLIES ONLY TO MODIFICATIONS OF CONTRACTS/ORDERS, IT MODIFIES THE CONTRACT/ORDER NO. AS DESCRIBED IN ITEM 14.						
A. THIS CHANGE ORDER IS ISSUED PURSUANT TO: (Specify authority) THE CHANGES SET FORTH IN ITEM 14 ARE MADE IN THE CONTRACT ORDER NO. IN ITEM 10A.						
B. THE ABOVE NUMBERED CONTRACT/ORDER IS MODIFIED TO REFLECT THE ADMINISTRATIVE CHANGES (such as changes in paying office, appropriation date, etc.) SET FORTH IN ITEM 14, PURSUANT TO THE AUTHORITY OF FAR 43.103(b)						
☒ C. THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT IS ENTERED INTO PURSUANT TO AUTHORITY OF: Mutual Agreement of Parties						
D. OTHER (Specify type of modification and authority)						
E. IMPORTANT: Contractor ☒ is not, ☐ is required to sign this document and return <u>2</u> copies to the issuing office.						
14. DESCRIPTION OF AMENDMENT/MODIFICATION (Organized by UCF section headings, including solicitation/contract subject matter where feasible.) additional works have been requested as per line item 2 description. Except as provided herein, all terms and conditions of the document referenced in Item 9A or 10A, as heretofore changed, remains unchanged and in full force and effect.						
15A. NAME AND TITLE OF SIGNER (Type or print) <i>Tobee D. Sep. injiner</i>				16A. NAME OF CONTRACTING OFFICER Mark R Jorgensen		
15B. NAME OF CONTRACTOR/OFFEROR BY <i>[Signature]</i> (Signature of person authorized to sign)		15C. DATE SIGNED		16B. UNITED STATES OF AMERICA BY <i>Mark R Jorgensen</i> (Signature of Contracting Officer)		16C. DATE SIGNED 23 Aug 2018

CONTRACT № 25/01-16

"25" ianuarie 2016

mun. Chișinău

SRL "ANGROPROD-GRUP" cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 19, înregistrat cu nr. 1011600032479, reprezentată de **director Curchi Lilia**, care activează în baza Statutului denumit în continuare "**Beneficiar**", pe de o parte, și

SRL "CAPMANLUX", cu sediul în mun. Chișinău, str. Podul Înalt, nr. 14/2, înregistrat cu nr. 1006600058857 reprezentată de **director Căpățînă Vasile**, care activează în baza Statutului, în continuare "**Antreprenor**", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Subiectul Contractului

1.1. **Beneficiarul** însărcinează, iar **Antreprenorul** își ia obligația de a îndeplini în conformitate cu proiectul nr. 010017/2015-A și devizele de cheltuieli aprobate, care sunt parte componentă a prezentului contract, următoarele lucrări: **lucrări de amenajare la un depozit cu oficiu, cu regim de înălțime P+E din str. Maria Dragan, sec. Ciocana or. Chișinău.**

1.2. **Beneficiarul** transferă **Antreprenorului** în avans suma ce constituie 30 % din valoarea contractului, pentru procurarea materialelor necesare executării lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare din data semnării contractului.

1.3. **Antreprenorul** își asumă obligațiunea de a executa lucrările necesare, menționate în p.1.1, în termen de 60 zile lucrătoare din data considerată climateric favorabilă de a fi respectate condițiile tehnice ale procesului tehnologic, care va fi apreciată de comun acord cu **Beneficiarul**.

1.4. **Antreprenorul** va efectua următoarele lucrări menționate în p.1.1:



1. excavarea și încărcarea solului cu excavatorul în autocamioane – 4566 m³;
2. transportarea solului în depozit la distanța pînă la 10 km - 4566 m³;
3. lucrări la descărcarea solului în depozit - 4566 m³;
4. sistematizarea pe verticală a terenului cu autogreiderul la cota de proiect- 3350 m²;
5. scarificarea și compactarea albiei sub îmbrăcămintea rutieră – 4040 m²;
6. instalarea bordurei mari pe un strat din beton – 200 m.l.;
7. executarea stratului din piatră spartă (h = 25 cm) - 3990 m²;
8. strat de egalizare din amestec de ciment cu nisip (h = 60 mm) - 3990 m²;
9. montarea pavajului de beton (h = 6 cm) - 1980 m²;
10. montarea pavajului de beton (h = 10 cm) - 2010 m²;
11. tăierea rosturilor – 595 m.l.

2. Valoarea contractului

2.1. Valoarea contractului se determină în baza devizului de cheltuieli, care este parte integrantă a contractului și constituie: **1976952 (unu milion nouă sute șaptezeci și șase mii nouă sute cincizeci și doi) lei**, inclusiv TVA **329492 (trei sute douăzeci și nouă mii patru sute nouăzeci și doi) lei**.

2.2. Valoarea contractului stabilită în p.2.1. poate fi majorată de către **Beneficiar** din propria inițiativă cînd însărcinează **Antreprenorul** să execute lucrări suplimentare ce nu au fost parte a prezentului contract.

2.3. Orice altă lucrare nereflectată în documentația de devize, care este parte integrantă a contractului, dar care necesită a fi executată pentru finalizarea cu succes a obiectului construcției, este considerată omitere și risc al **Beneficiarului** și va fi realizată din contul lui.



Mun. Chișinău

15 octombrie 2018

„Capmanlux” SRL, în persoana directorului general Capatina Vasile, care acționează în temeiul statutului, pe de o parte numit în continuare „Antreprenor” și, EUROGALEX PRIM SRL, în persoana directorului general Ciocoi Dumitru care acționează în temeiul statutului, pe de altă parte numit în continuare „Beneficiari” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze în conformitate cu condițiile prezentului contract, lucrările prevăzute în p. 1.2. iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să le achite.

1.2. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de montarea pavajului și a bordurilor or. Chisinau str. Korolenco 8

1.3. La executarea lucrărilor Antreprenorul folosește materialele, utilaje și instrumente proprii.

1.4. Termenul de executare a lucrării în conformitate cu graficul coordonat cu Beneficiarul.

1.5. Lucrările se consideră executate după semnarea Procesului Verbal (Act) de recepție a lucrărilor de către Beneficiar, sau persoana împuternicită de el.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Costul lucrărilor: Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor, conform prezentului Contract, constituie valoarea Devizului inclusiv TVA. (Anexa 1)

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către Beneficiar în dependență de volumele executate, în termen de 5 zile de la depunerea facturii de Primire-predare întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

3.1.1. Să execute lucrările de calitate corespunzătoare;

3.1.2. Să execute lucrările în termenul indicat la p.1.4. al prezentului contract.

3.1.3. Cu cinci zile pînă la începerea recepționării lucrărilor, să informeze pe Beneficiar despre finalizarea lucrărilor. Finalizarea acestor este confirmată printr-un act bilateral.

3.1.4. Să predea rezultatul lucrărilor Beneficiarului;



CONTRACT DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE NR.1/04/19

Mun. Chișinău

1 aprilie 2019

„**Capmanlux**” SRL, în persoana directorului general Capatina Vasile, care acționează în temeiul statutului, pe de o parte numit în continuare „Antreprenor” și, **SC. DIMOLICONS SRL**, în persoana administratorului Puscasu Liomid care acționează în temeiul statutului, pe de altă parte numit în continuare „Beneficiari” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze în conformitate cu condițiile prezentului contract, lucrările prevăzute în p. 1.2. iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să le achite.

1.2. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de montarea pavajului și a bordurilor mun. Chisinau str. Uzinelor 205/1

1.3. La executarea lucrărilor Antreprenorul folosește materialele, utilaje și instrumente proprii.

1.4. Termenul de executare a lucrării în conformitate cu graficul coordonat cu Beneficiarul.

1.5. Lucrările se consideră executate după semnarea Procesului Verbal (Act) de recepție a lucrărilor de către Beneficiar, sau persoana împuternicită de el.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Costul lucrărilor: Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor, conform prezentului Contract, constituie valoarea Devizului inclusiv TVA. (Anexa 1)

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către Beneficiar în dependență de volumele executate, în termen de 5 zile de la depunerea facturii de Primire-predare întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

3.1.1. Să execute lucrările de calitate corespunzătoare;

3.1.2. Să execute lucrările în termenul indicat la p.1.4. al prezentului contract.

3.1.3. Cu cinci zile pînă la începerea recepționării lucrărilor, să informeze pe Beneficiar despre finalizarea lucrărilor. Finalizarea acestor este confirmată printr-un act bilateral.

3.1.4. Să predea rezultatul lucrărilor Beneficiarului;



Scrisoare de Recomandare

Imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre, **ANGROPROD-GRUP SRL**, cu compania **Capmanlux SRL**.

Am ales sa colaborem cu compania **Capmanlux SRL** la obiectul din **mun Chisinau str. Maria Dragan** ca asociat si subcontractor, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a eficientei procesului de management.

Totodata, echipa companiei **Capmanlux SRL**, prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de constructie.

In concluzie, recomand compania **Capmanlux SRL**, ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

DIRECTOR GENERAL
ANGROPROD-GRUP SRL
CURCHI LILIA

