




Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.04.15 02:10:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2022.03.29 01:02:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova













Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.04.02 03:18:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2022.03.31 01:43:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



























Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2022.03.08 13:40:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

















Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2022.03.08 13:39:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





















Anexa nr.12

1. Denumirea şi obiectul contractului:

2. Numărul şi data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului

4. Adresa beneficiarului:

5. Ţara:

[ √] antreprenorul

[  ] subantreprenor

Exprimată în moneda în care s-a 

încheiat contractul (lei)
Exprimată  în echivalent dolari SUA

 287 498,00  15 540,43

 287 498,00  15 540,43

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni):

a) Contractată: 

b) Efectiv realizată: 

 beneficiarul:

Nr. 1 din  27.09.21

Nu au fost

Semnat

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Msign

Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORŢA SECURITATE S.R.L.

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susţinut pe baza de acte adiţionale încheiate cu 

Lipsa finanțării

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri şi completări care au fost înscrise în procesul verbal: 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volumele 

fizice
 ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:  nu este

a) iniţială (la data semnării contractului)                                                                          

b) finală (la data  finalizării contractului)                                           

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost

3 luni

4 luni

r-nul Cantemir, s. Coștangalia

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

[  ] antreprenor asociat

7.  Valoarea contractului:

DECLARAȚIE
privind Experiența Similară

Lucrări de reparație a podețului din s. Coștangalia, r-nul Cantemir

Nr. MD-1620378622935/02 din 28 mai 2021

Primăria s.Coștangalia

SRL ,,DELTA FORȚA SECURITATE’’

Adresa: mun. Chişinău, or.Durleşti, str.G.Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chişinău ,str. Puşkin, 22,MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

























Anexa nr.12

1. Denumirea şi obiectul contractului:

2. Numărul şi data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului

4. Adresa beneficiarului:

5. Ţara:

[ √] antreprenorul

[  ] subantreprenor

Exprimată în moneda în care s-a 

încheiat contractul (lei)
Exprimată  în echivalent dolari SUA

 279 400,00  15 102,70

 279 400,00  15 102,70

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni):

a) Contractată: 

b) Efectiv realizată: 

 beneficiarul:

Nr. 2 din  27.09.21

Nu au fost

Semnat

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Msign

Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORŢA SECURITATE S.R.L.

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susţinut pe baza de acte adiţionale încheiate cu 

Lipsa finanțării

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri şi completări care au fost înscrise în procesul verbal: 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volumele 

fizice
 ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:  nu este

a) iniţială (la data semnării contractului)                                                                          

b) finală (la data  finalizării contractului)                                           

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost

3 luni

4 luni

r-nul Cantemir, s. Coștangalia

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

[  ] antreprenor asociat

7.  Valoarea contractului:

DECLARAȚIE
privind Experiența Similară

Lucrări de reparație a unui sector de drum din beton armat și din 

piatră spartă din s. Coștangalia, r-nul Cantemir

Nr. MD-1620200939970/01 din 28 mai 2021 

Primăria s.Coștangalia

SRL ,,DELTA FORȚA SECURITATE’’

Adresa: mun. Chişinău, or.Durleşti, str.G.Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chişinău ,str. Puşkin, 22,MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692





















Anexa nr.12

1. Denumirea şi obiectul contractului:

2. Numărul şi data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului

4. Adresa beneficiarului:

5. Ţara:

[ ] antreprenorul

[ √ ] subantreprenor

Exprimată în moneda în care s-a 

încheiat contractul (lei)
Exprimată  în echivalent dolari SUA

 442 188,90  23 902,10

 442 188,90  23 902,10

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni):

a) Contractată: 

b) Efectiv realizată: 

 beneficiarul:

Nr. 2 din  15.12.20

Nu au fost

Semnat

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Msign

Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORŢA SECURITATE S.R.L.

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susţinut pe baza de acte adiţionale încheiate cu 

Lipsa finanțării

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri şi completări care au fost înscrise în procesul verbal: 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volumele 

fizice
 ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:  nu este

a) iniţială (la data semnării contractului)                                                                          

b) finală (la data  finalizării contractului)                                           

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Nu au fost

1 luni

2 luni

mun. Hîncești, str.M. Hîncu 126

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

[  ] antreprenor asociat

7.  Valoarea contractului:

DECLARAȚIE
privind Experiența Similară

Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s. Pereni

Nr. MD-1600945643397/126 din 8 octombrie 2020

Consiliu Raional Hîncești

SRL ,,DELTA FORȚA SECURITATE’’

Adresa: mun. Chişinău, or.Durleşti, str.G.Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chişinău ,str. Puşkin, 22,MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692
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