

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s. Cunicea**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Lucrări de reconstrucția unui bloc de studii al gimnaziului din s.Cunicea,
raionul Florești în grădinița de copii (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cerere ofertelor de preț ,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 /șaizeci/ zile,

(durata în litere și cifre),

respectiv până la data de 12.12.2021

(ziua/luna/anul),


și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

14 octombrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....
(semnătura autorizata)

OFERTANT

SRL „BECAD” c/f 1003606000994

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări civile la grădinița de copii «Albinuța» din s. Raspopeni , raionul Șoldanești .**
2. Numărul și data contractului: **Nr. IFB-W-12020-RO4 din 02.10.2020**
3. Denumirea /numele beneficiarului: **Primăria s. . Raspopeni , raionul Șoldanești**
4. Adresa beneficiarului : **s. Raspopeni , raionul Șoldanești**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

se notează obțiunea corespunzătoare

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenorul asociat
subcontractant

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 489197,26/ lei

/ / \$

(la data semnării contractului):

b) finală

(la data finalizării contractului)

/ 489197,26/ lei

/ / \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare. **Nu-a fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată - **4 luni**

b) efectiv realizată – **4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 06.05.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării **14 octombrie 2021**

Semnat : _____

Nume : **Platon Ion**

Funcția în cadrul firmei : **Director**

Demunirea firmei și sigiliu : **SRL „Becad”**



Republica Moldova
Fondul de Investiții Sociale

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 DIN 06.05. 2021

Privind lucrarea **“Lucrări civile la grădinița de copii «Albinuța» ” din s. Râspopeni , r-ul Șoldănești** executată în cadrul contractului nr. **IFB-W-12020-RO4 din 02 octombrie 2020**, încheiat între Primăria s. Râspopeni , AI și Firma „Becad ” SRL pentru lucrările de reparație **“Lucrări civile la grădinița de copii «Albinuța» ” din s. Râspopeni , r-ul Șoldănești**

1. Lucrări au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de Primăria s. Râspopeni, r-ul Șoldănești la _____, avînd valabilitatea pînă la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06 .05. 2021 13⁰⁰ ora fiind formată din :

Președintele Comisiei

Primar s. Râspopeni

Gonța Nicolae

Membrii Comisiei:

Președintele Agenția de Implementare a SP

Bulmagă Ecaterina,

Consultant FISM

Ciobanu Stanislav

Responsabil tehnic

Malai Nicolai

Contabilul Primăriei

Belibov Tudor

3. Au mai participat la recepție

Platon Ion

- Administrator Firmei „Becad” SRL și diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție :

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost s-au nu au fost executate ;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute, propune :

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De executat conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi „06” mai 2021 la 13⁰⁰ în 4 exemplare.

Comisia de recepție :

Președintele Comisiei

Primar s. Râșpopeni

Gonța Nicolae

Membrii Comisiei:

Președintele Agenției de Implementare a SP

Consultant FISM

Responsabil tehnic

Contabilul Primăriei

Bulmagă Ecaterina,

Ciobanu Stanislav

Malai Nicolai

Belibov Tudor

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Lucrarea “ Lucrări civile la grădinița de copii «Albinuța» ” din s. Râșpopeni , r-ul Șoldănești

_____ 2021

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea “ Lucrări civile la grădinița de copii «Albinuța» ” din s. Râșpopeni , r-ul Șoldănești este

TRANSMISĂ :

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL :

INVESTITORUL:

„06” mai 2021

L.Ș.

(semnătura)


„06” mai 2021

L.Ș.

(semnătura)

No Scout

Malai Nicolai



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

*S. Fațade. Finisarea cu mortar
decorativ tip "Tine-Caroed" pentru
lucrări de fațade cu adăos color.*

Primar



Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local

Gonța Nicolae

Bulmagă Ecaterina

Malai Nicolai



Anexa nr. 3
la procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 DIN 06.05. 2021

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .**

Se sunt

[Large handwritten signature]

Primar

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



Gonța Nicolae

Bulmagă Ecaterina

Malai Nicolai

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 02 - 10 - 2020 între Primăria s. Răspopeni, r-nul Șoldănești, reprezentată de Nicolae Gonța, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Răspopeni, r-nul Șoldănești, reprezentată de Ecaterina Bulmagă, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania BECAD SRL, cu adresa: or. Rezina, str. 1 Mai, 2, reprezentată de Platon Ion, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-12020-RO4. "Lucrări civile la grădina de copii "Albinuta"" din s. Răspopeni, r-nul Șoldănești (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 456 811,80 lei (patru sute cincizeci și șase mii opt sute unsprezece lei 80 bani, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:


1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:



Nicolae Gonța, primar

Primăria s. Râșnoveni, r-nul Șoldănești


Adresa: s. Râșnoveni, r-nul Șoldănești

Tel. 0272-45236, 069528438

Email

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:



Platon Ion, director

Compania: BECAD SRL

Adresa: or. Rezina, str. 1 Mai, 2

Tel. 0254-22080; 21112; 069132762

Email becad_rz @ mail.ru

Codul IBAN: MO 394R4 DBC31R 12042342AC

Banca plătitoare: TREZOR 2X

Codul băncii: _____

Codul fiscal: 1007601004548

Codul IBAN: 1003606000994

Banca beneficiară: BC Moldovendoban

Codul băncii: MD10 MD 2x335 41 Rezina

Codul fiscal: MD20A110000002242350034


Semnat de:

Bulmag Ecaterina

Ecaterina Bulmagă, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Râșnoveni, r-nul Șoldănești

În prezența:



Dlul Iurie Chiorescu, director

IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Condițiile Speciale ale Contractului

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: "Lucrari civile la gradinita de copii
"Albinuta""

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: s. Răspopeni, r-nul Șoldănești

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE
al CONTRACTULUI: IFB-W-12020-RO4

CC 1.1	Sursa de finanțare este: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 28 din 18 ianuarie 2019. Denumirea Grantului: Programul de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României Gestionar al sursei de finanțare: IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM).
CC 1.1	Beneficiarul este: Denumirea: Primăria s. Răspopeni, r-nul Șoldănești Adresa: s. Răspopeni, r-nul Șoldănești, Republica Moldova Numele reprezentatului autorizat: Nicolae Gonța
CC 1.1	Data de finalizare a tuturor Lucrărilor va fi: 2 luni din data semnării contractului.
CC 1.1	Managerul Proiectului este IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, prin intermediul Consultantului desemnat pentru monitorizarea implementării sub-proiectului.
	Responsabilul tehnic este: Numele: _____ Adresa: _____ Activitatea Responsabilului tehnic va fi reglementată de contractul încheiat între Responsabilul tehnic și Beneficiar (Primăria s. Răspopeni); Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și Hotărîrea de Guvern nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor. Orice decizie, care poate serios schimba sau influența implementarea normală a sub-proiectului sau care poate duce la modificarea volumelor de lucrări, ce urmează a fi executate conform contractului, va fi întii de toate coordonată cu Beneficiarul și FISM.
CC 1.1	Șantierul se găsește în s. Răspopeni, r-nul Șoldănești și este descris în desenele tehnice (după caz).
CC 1.1	Data începerii lucrărilor va fi orice dată în termenul a 15 zile după data semnării contractului de către Părți.

CC 1.1	Lucrările constau din: ▪ LUCRARI DE CONSTRUCTII GENERALE- Bloc sanitar; ▪ ACOPERISUL SARPANT; ▪ ARTICOLE DE TIMPLARIE; ▪ LUCRARI PE INTERIOR; ▪ LUCRARI PE EXTERIOR; ▪ RETELELE INTERIOARE DE APEDUCT SI CANALIZARE; ▪ RETELE SI ECHIPAMENT ELECTRIC; ▪ RETELE EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE.
CC 3.1	Limba contractului este limba română. Legislația aplicabilă este legislația Republicii Moldova.
CC 8.1	Graficul de lucru al altor contractori: <i>prevederea nu este aplicabilă</i>
CC 9.1	Următoarele documente facă parte din Contract: ▪ Schema personalului de bază
CC 13.1	Sumele minime de asigurare și franșizele deductibile sunt (% din Costul Contractului): (a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și Materialelor: 0,2% (b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: 0,25 %. (c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în legătură cu Contractul: 0,3%. (d) pentru vătămarea corporală sau decesul: (i) angajaților Contractantului: 0,7% (ii) altor persoane: 0,7%.
CC 14.1	Date despre șantier: Șantierul este pe teritoriul primăriei s. Râspopeni .
CC 21.1	Șantierul va fi transmis de Beneficiar și preluat de Contractor în termen de 7 zile din data semnării Contractului .
CC 25.2	Tariful pe oră și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: Suma totală (onorariu + cheltuieli rambursabile (transport)) este de 900 MDL pe oră.
CC 25.3	Instituția ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri. Locul arbitrajului este: Chișinău, Republica of Moldova
CC 26.1	Autoritatea de desemnare a Conciliatorului: Consiliul de mediere de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
CC 27.1	Contractorul va prezenta un Program (Grafic) de executare a lucrărilor în termen de

	10 zile din data emiterii Scrisorii de Acceptare.
CC 27.3	Actualizări periodice ale Programului vor fi efectuate la fiecare 30 de zile. Suma care urmează a fi reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului actualizat este: prevederea nu este aplicabilă.
CC 34.1	Perioada de remediere a defectelor este: 6 luni.
CC 44.1	Contractul NU va fi supus prevederii privind ajustarea prețului, conform Punctului 44 din Condițiile Generale ale Contractului.
CC 45.1	Proporția plăților reținute este: 10%
CC 46.1	Penalități pentru întârziere pentru toate Lucrările sunt 0,10 % pe zi din Prețul Final al Contractului. Suma maximă a Penalităților pentru toate Lucrările este 5% din Prețul Final al Contractului.
CC 47.1	Bonusul de executare anticipată pentru toate Lucrările este 0 % pe zi din Prețul Final al Contractului. Suma maximă a Bonusului pentru toate Lucrările este 0% din Prețul Final al Contractului.
CC 48.1	Plățile în avans sunt: până la 20% din Prețul Total al Contractului și se vor plăti Contractorului nu mai târziu de data începerii lucrărilor.
CC 49.1	Suma Garanției de bună execuție este: 5 % din Prețul Total al Contractului.
CC 55.1	Data până la care se solicită desenele tehnice „conform lucrărilor executate”, manualele privind exploatarea și întreținerea este Data de finalizare a Lucrărilor.
CC 55.2	Suma penalității reținută în cazul neprezentării Desenelor tehnice „conform lucrărilor executate” și/sau manualelor de exploatare și întreținere până la data solicitată conform CC 55.1 este 0,2% din Prețul Contractului.
CC 56.2 (g)	Numărul maxim de zile: 50 zile
CC 57.1	Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este: 15%


**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Grădinița de copii din s. Pripiceni-Rezeși, r-ul Rezina	Primăria din s. Pripiceni-Rezeși, r-ul Rezina	contractant unic	195917 lei	3 luni	Nr.01 din 03.04.2020
2	IP Gimnaziul s. Alcedar , r-ul Șoldănești	IP Gimnaziul s. Alcedar , r-ul Șoldănești	contractant unic	237677 lei	2 luni	Nr 02 din 12.09.2020
3	Primăria s. Păpăuți , r-ul Rezina	Primăria s. Păpăuți r-l Rezina	contractant unic	140911 lei	2 luni	Nr. 1 din 05.08.2020
4	Liceul Ion Creangă s. Cuizăuca , r-ul Rezina	Liceul Ion Creangă s. Cuizăuca , r-ul Rezina	contractant unic	268000 lei	2 luni	Nr.1 din 18.12.2020
5	Grădinița de copii din s. Pereni, r-ul Rezina	Primăria s. Pereni, r-ul Rezina	contractant unic	298770 lei	3 luni	Nr.2 din 09.09.2020
6	Școala sportiva or. Rezina	Consiliul raional Rezina	contractant unic	158500 lei	2 luni	Nr. 2 din 19.10.2020
7	Inspectorat de Poliție Rezina	Inspectorat General al Poliției R Moldova	contractant unic	1490944 lei	2 luni	f/Nr. din 04.12.2020
8	Drum Țareuca-Tahnăuți	Consiliul raional Rezina	contractant unic	734246 lei	2 luni	Nr.2 din 30.11.2020
9	Grădinița de copii nr.6 or. Rezina	Primăria or. Rezina	contractant unic	298818 lei	1 lună	Nr.1 din 04.12.2020
10	Casa de Cultură s. Mihuleni , r-ul Șoldănești	Primăria s. Mihuleni , r-ul Șoldănești	contractant unic	292939 lei	1 lună	Nr.1 din 12.01.2021
11	Grădinița de copii din	Primăria s. Rasopeni , r-ul	contractant unic	456812 lei	3 luni	Nr.1 din 06.05.2021

	s. Raspopeni, r-ul Șoldănești	Șoldănești FISM				
12	Consiliul raional Șoldănești	Consiliul raional Șoldănești	contractant unic	195861 lei	1 lună	Nr. 1 din 14.01.2021
13	Grădinița de copii din s. Sîrcova, r-ul Rezina	Primăria s. Sîrcova, r-ul Rezina	contractant unic	115238 lei	1 lună	Nr. 2 din 18.01.2021
14	Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la Gimnaziul s. Țareuca , r-ul Rezina	Gimnaziul s. Țareuca , r-ul Rezina	contractant unic	299427 lei	3 luni	Iunie 2021
15	Procurarea capacelor de canalizare centralizată pe străzile or. Rezina	Primăria or. Rezina	contractant unic	199943 lei	2 luni	Iunie 2021
16	Lucrări de reparații curente a clădirii administrative Primăriei or. Rezina	Primăria or. Rezina	contractant unic	113569 lei	2 luni	Iunie 2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 14 octombrie 2021



Semnat : _____

Nume : **Platon Ion**

Funcția în cadrul firmei : Administrator

Demunirea firmei : **SRL „Becad”**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru
împlementarea contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adorte	U.M. (buc-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autocamion Mercedes	3 buc	proprie	
2	Autocamion KAMAZ	1 buc	proprie	
3	Autocamion MAZ	1 buc	proprie	
4	Autocamion ZIL-130, SAZ 3507	2 buc	proprie	
5	Autoturlă	1 buc	proprie	
6	Automacara	1 buc	proprie	
7	Excavator	2 buc	proprie	
8	Încărcător BOBCAT-645	1 buc	proprie	
9	Tractor săpător de șanț	1 buc	proprie	
10	Microbus Mercedes	2 buc	proprie	
11	Uzina de beton	1 buc	proprie	
12	Betonieră	3 buc	proprie	
13	Aparat de sudat	4 buc	proprie	
14	Atelierul de tâmplărie	1 buc	proprie	
15	Atelierul pentru a prelucra metal	1 buc	proprie	
16	Depozite	3 buc	proprie	
17	Secția mecanicului șef	1 buc	proprie	
18	Secția de confecționarea produselor din termopan	1 buc	proprie	
19	Secția de fabricarea cotileț-fortan , pavaj	1 buc	proprie	

Data completării 14 octombrie 2021

Semnat : _____

Nume: **Ion Platon**

Funcția în cadrul firmei : Administrator

Demunirea firmei :

SRL „Becad”

OFERTAN SRL „Becad”

c/f 1003606000994

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de Șantier				
1	Platon Ion	inginer - constructor	33 ani	25	Seria 2019-DȘ 0647 din 07.11.19
2	Vîlcu Anatolie	inginer - constructor	29 ani	19	Seria 2018-DLS 0057 din 25.05.18
3	Platon Iuliana	inginer- divizier	7 ani	6	
4	Națibulina Olga	contabil	27 ani	18	
		Numărul de persoana			
	Betonist	3			
	Instalator apă canalizare	2			
	Sudor	1			
	Lăcătuși	2			
	Dulgher	1			
	Ferar-betonist	2			
	Conducător auto	2			
	Excavatorist	1			
	Electrician	1			
	Zugrav vopsitor	3			
	Muncitori necalificați	6			

Data completării 14 octombrie 2021

Semnat : _____

Nume : **Platon Ion**

Funcția în cadrul firmei :
Administrator

Demunirea firmei : **SRL „Becad”**

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL „BECAD” c/f 1003606000994

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din 07mai 2021

denumirea , numele

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**« Lucrări de reconstrucția unui bloc de studii al gimnaziului din s.Cunicea,
raionul Florești în grădinița de copii »**

denumirea lucrărilor

Nr. d/o	Categoria de lucrări care i se încredințează	Valoarea lucrărilor, mii lei	Numele și adresa subantreprenorilor
1.			
2.	Nu-s		
3.			
4.			

Data completării 14 octombrie 2021

Semnat : _____

Nume : **Platon Ion**

Funcția în cadrul firmei : Director

Demunirea firmei și sigiliu : **SRL „Becad”**

OFERTANT

SRL „BECAD” c/f 1003606000994

denumirea , numele

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69
din 07 mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de
adjudecare a execuției obiectivului de investiție

**« Lucrări de reconstrucția unui bloc de studii al gimnaziului din s.Cunicea, raionul
Florești în grădinița de copii »**

denumirea lucrării

(forma de licitație publică .)

1.Părți contractante (agenți economici) : (denumirea)

Nu-s

a.

b.

c.

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a.

b.

c.

.....

3. Informații privind modul de asociere:

a.Data încheierii contractului de asociere:

b. Locul și data înregistrării asociației.....

c.Activități economice ce se vor realiza în comun:

.....

d..Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

.....

e. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

.....

f.Condiții de administrare a asociației:

.....

g.Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate:

.....

h..Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării.....

i..Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru execuția obiectivului supus
licitației.....

j .Alte clauze.....

.....

Data completării

Ofertant (Lider al asociației)

14 octombrie 2021

(denumirea)

(semnătura autorizată)

L.Ș

CONTRACTANȚI (Ofertanți):

(asociați) (denumirea)

(semnătura autorizată)

L.Ș.