

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrarile de defrisare a arborilor pe teritoriul afferent/ adiacent a institutiei de invatamint gradinita de copii nr.165 din bd.Cuza Voda, 7/5.**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 115 , din 16 d e c e m b r i e 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia generala educatie , tineret si sport.**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **206 239, 05 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **206 239, 05 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **16.12.2025**
 - b) efectiv realizată : **10 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 115 din 16.12. 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026
Nume: Nedelcu Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare a arborilor (taiere , maruntire si tocarea crengilor)**
2. Numărul și data contractului : **Nr.10 , din 09 martie 2026**
3. Denumirea/numele beneficiarului. **Primaria com. Gratiesti**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **238150,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **238150,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **09.03.2026**
 - b) efectiv realizată : **10 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **20.03. 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

13. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de amenajare si intretinerea spatiilor verzi**
14. Numărul și data contractului : **Nr.22, 26 martie 2026**
15. Denumirea/numele beneficiarului. **Primaria com. Cruzesti**
16. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
17. Țara **Republica Moldova**
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
19. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **46500,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **46500,00 lei**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
21. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **26.03. 2026**
- b) efectiv realizată : **10 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **28.03. 2025**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii:

Administrator Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

25. Denumirea și obiectul contractului : **Evacuarea resturilor vegetale si curatarea teritoriului din mun. Chisinau , str. Varsovia 2 , L.T. Mihai Eminescu**
26. Numărul și data contractului : **In baza devizului si E factura**
27. Denumirea/numele beneficiarului. **L.T. Mihai Eminescu**
28. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
29. Țara **Republica Moldova**
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
31. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **59831,04 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **59831,04 lei**
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
33. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **24.03. 2026**
- b) efectiv realizată : **2 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **26.03. 2025**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

37. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare si curatare a arborilor de pe teritoriile IP Compania Teleradio-Moldova.**
38. Numărul și data contractului : **Nr. 49, din 20 martie 2026**
39. Denumirea/numele beneficiarului. **IP Compania Teleradio – Moldova**
40. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
41. Țara **Republica Moldova**
42. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
43. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **30000,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **30000,00 lei**
44. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
45. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **20.03. 2026**
- b) efectiv realizată : **10 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
46. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **30.03. 2025**
47. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
48. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026
Nume: Nedelcu Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

49. Denumirea și obiectul contractului . **Servicii de inchiriere autotur**
50. Numărul și data contractului : **Nr. 129/26, din 23 martie 2026**
51. Denumirea/numele beneficiarului. **Serviciul de Informatii si Securitate al RM**
52. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
53. Țara **Republica Moldova**
54. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
55. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **11400,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **11400,00 lei**
56. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
57. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **23.03. 2026**
- b) efectiv realizată : **19 ore.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
58. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **36.03. 2025**
59. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
60. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026
Nume: Nedelcu Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

61. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare a copacilor**
62. Numărul și data contractului : **Nr. 14/358 , din 27 aprilie 2026**
63. Denumirea/numele beneficiarului. **BRIGADA 2 INFANTERIE MOTORIZATA**
64. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
65. Țara **Republica Moldova**
66. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
67. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **103800,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **103800,00 lei**
68. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
69. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **27.04. 2026**
- b) efectiv realizată : **10 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
70. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **06.04. 2026**
71. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
72. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

73. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de curatenie si igienizare cu Masina autoturn**
74. Numărul și data contractului : **Nr. 76/26, din 03 martie 2026**
75. Denumirea/numele beneficiarului. **I.M.S.P Spitalul Raional Anenii Noi**
76. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
77. Țara **Republica Moldova**
78. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
79. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **43080,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **43080,00 lei**
80. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
81. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **03.03. 2026**
- b) efectiv realizată : **10 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
82. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **15.03. 2025**
83. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
84. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de reparare a sistemelor electrice (décor) din sectorul Rîșcani.**

85. Numărul și data contractului : **Nr. 30/26, din 06 aprilie 2026**
86. Denumirea/numele beneficiarului. **Pretura sectorului Rîșcani**
87. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
88. Țara **Republica Moldova**
89. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
90. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **179900,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **179900,00 lei**
91. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
92. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **06.04. 2026**
- b) efectiv realizată : **10 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
93. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **17.04. 2025**
94. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
95. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026
Nume: Nedelcu Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de inchiriere a tehnicii speciale pentru lucrari de amenajare a teritoriului.**

Servicii de inchiriere autoturn. Servicii de inchiriere autocamion de tip autobasculanta .

Servicii de inchiriere tractor multifunctional .

1. Numărul și data contractului : **Nr. 40/1, din 27 aprilie 2026**
2. Denumirea/numele beneficiarului.
3. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
4. Țara **Republica Moldova**
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **78720,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **78720,00 lei**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **027.04. 2026**
 - b) efectiv realizată : **31.12.2026.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **Contractul este activ .**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Lucrarile de defrisare a arborilor pe teritoriile aferente institutiilor de invatamint municipale.**

1. Numărul și data contractului : **Nr. 12, din 04 septembrie 2025**
2. Denumirea/numele beneficiarului. **Directia Generala Educatie , Tineret si Sport**
3. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
4. Țara **Republica Moldova**
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 494 059,20 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 494 059,20 lei**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **10 septembrie 2025**
 - b) efectiv realizată : **30 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **09.10. 2025**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Servicii privind taierea vegetatiei forestiere conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2025**

12. Numărul și data contractului : **Nr. 28-S, din 29 aprilie 2025**
13. Denumirea/numele beneficiarului. **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**
14. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
15. Țara **Republica Moldova**
16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
17. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **179 830,00 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **179 830,00 lei**
18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
19. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **29 aprilie 2025**
- b) efectiv realizată : **5 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **03 mai 2025**
21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026
Nume: Nedelcu Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de taiere si igiena si elagaj al arborilor , Conform procedurii de achizitie.**

23. Numărul și data contractului : **Nr. 102/VMP/25, din 12 martie 2025**
24. Denumirea/numele beneficiarului. **I.S. Aeroportul International Chisinau**
25. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
26. Țara **Republica Moldova**
27. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
28. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **770 203,06 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **770 203,06 lei**
29. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
30. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **15 martie 2025**
- b) efectiv realizată : **14 zile.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
31. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **30 martie 2025**
32. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Anexa nr. 12 la Documentația
standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare a arborilor din sectorul Riscani , Conform autorizatiei.**

34. Numărul și data contractului : **Nr. 37/26, , din 17 iunie 2026**

35. Denumirea/numele beneficiarului. **Pretura Sectorului Riscani .**

36. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**

37. Țara **Republica Moldova**

38. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

39. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **1 075 501,71 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **1 075 501,71 lei**

40. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

41. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată **17 iunie 2026**

b) efectiv realizată : **50 zile.**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**

42. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Suntem in proces de executare a lucrarilor .**

43. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : : **Suntem in proces de executare a lucrarilor .**

44. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului : **Igienizarea arborilor conform autorizațiilor.**

45. Numărul și data contractului : **Nr. 89/LP, , din 03 iunie 2026**
46. Denumirea/numele beneficiarului. **Pretura Sectorului Centru .**
47. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
48. Țara **Republica Moldova**
49. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
50. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) **735 964, 30 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **735 964,30 lei**
51. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
52. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată **03 iunie 2026**
- efectiv realizată : **Pe perioada anului 2026 , Insa vom executa timp de 30 zile.**
- a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
53. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Suntem in proces de executare a lucrarilor .**
54. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : : **Suntem in proces de executare a lucrarilor .**
55. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 iunie 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL