

SC Conplastmontaj SRL  
( denumirea operatorului economic)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate \_\_\_\_\_ 78 \_\_\_\_\_

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate \_\_\_\_\_ 15 710 \_\_\_\_\_ mii lei;

2) Final la data executării contractelor \_\_\_\_\_ 15 710 \_\_\_\_\_ mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

- IMSP Spitalul Clinic Bălți – or.Bălți , str. Decebal 101/a
- A.O. CCF Moldova – Copil, Comunitate Familie – or. Chișinău, str. A. Pușkin 16
- IMSP Centrul De Sănătate Glodeni - or.Glodeni, str. Tricolorului, 2
- Consiliul Raional or.Drochia - or.Drochia , str. Independenței, 15
- IMSP Spitalul Raional Glodeni - or.Glodeni, str.Ștefan cel Mare, 26
- Primăria s.Hăsnășenii Mari - s.Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia
- Primăria or.Glodeni - or.Glodeni, str.Suveranitatii, 4
- Secția de Cultură or.Drochia - or.Drochia , str. 31 August
- Primăria or. Drochia - or.Drochia, str Independentei 15 A
- Direcția Generală de Educație și Cultură Fălești –or. Fălești, str.Ștefan cel Mare 50
- Gimnaziul s.Ciuciulea - str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 164, s. Ciuciulea, Raionul Glodeni
- Primăria or. Florești - str. Ștefan cel Mare 30 A, or. Florești
- Primăria s.Hlina - s.Hlina, r-nul Briceni
- Primăria comunei Zăbriceni - s.Zăbriceni, r-nul Edineț
- Primăria s.Pînzăreni - s.Pînzăreni, Raionul Fălești
- Școala Profesională nr.1 mun.Bălți - mun. Bălți, str. I. Franco, 9
- Liceul Teoretic "Vasile Suhomlinski" or.Edineț - str.Vișinarilor 11, or. Edineț
- Gimnaziul "Ștefan cel Mare" s.Năvîrneț - s. Navîrneț, r-nul Fălești
- Primăria s.Petrunea - s. Petrunea, Raionul Glodeni
- Primăria s.Cobani - s. Cobani,Raionul Glodeni
- Liceul Teoretic "Lev Tolstoi" or.Glodeni - str. Decebal 16, or. Glodeni
- Primăria comunei Fîntînița - s.Fîntînița, r-nul Drochia
- Liceul Teoretic Rus or.Drochia - str. 31 August 1989, 5, or. Drochia
- IP Gimnaziul "Vasile Coroban" s.Camenca - s. Camenca, r-nul Glodeni
- IP Gimnaziul "Ciolacul Nou" s. Ciolacul Nou - s. Ciolacul Nou, r-nul Fălești
- IP Gimnaziul Sturzovca s. Sturzovca - S.STURZOVCA r-nul Glodeni

- Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți - Strada I. Franco 17, Bălți

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - \_\_\_\_\_ 45 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată - \_\_\_\_\_ 35-45 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

\_\_\_\_\_

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data 28.01.2023

Candidat \_\_\_\_\_

semnătura autorizată

