

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea unui sector de drum din str Trandafirilor cuprins între str Botosani si str BP Hasdeu com Staucenimun Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **Contract de Antrepriza Nr 156 din 24 Octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Stauceni**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau comuna Stauceni str. A. Mateevici 13**
5. Țara: **Reoublica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	1075604,86 mdl	59755 dolari
b) finală (la data finalizării contractului)	1075604,86 mdl	59755 dolari
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **45 Zile**
 - b) efectiv realizată **45 Zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul :
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr ____ din 24/12/22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
 1. _____
 2. _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12/10/2023

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Medalmir SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 156
privind achiziția prin achiziție COP

**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și
str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău (repetat)**

„24” octombrie 2022

comuna Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664517857747- Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău (repetat) - din data 30 septembrie 2022, între **Primăria comunei Stăuceni**, IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"MEDALMIR" S.R.L.** cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2023, str. Movileni 30 ap. 1, telefon/fax: 062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com, IDNO 1014600019994 reprezentat prin dnul **Veaceslav VOLCU**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reabilitare a unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 075 604,86 lei MD (Unu milion șaptezeci și cinci mii șase sute patru lei, 86 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **e-factura**, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"MEDALMIR" S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2023, str. Movileni 30 ap. 1,
Tel./Fax: 062114444
e-mail: medalmirsrk@gmail.com
Denumirea Băncii: "MAIB" fil Nr. 12
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: AGRNMD2X438
Cod IBAN: MD21AG00000022512312328
Cod fiscal: 1014600019994

BENEFICIARUL

Primăria comunei Stăuceni


Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun. Chișinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
e-mail: info@stauceni.md
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN:
MD97TRPDAK312120K11196AC – 866867,32 lei
MD27TRPDAK312120K11196AB – 208737,54 lei
Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Veaceslav VOLCU, administrator

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.10.24 13:57:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Digitally signed by Trifauțan Olga
Date: 2022.11.07 09:44:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

Digitally signed by Vornicu Alexandr
Date: 2022.10.28 11:11:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Înregistrat Nr.: _____

Data: _____

INVESTITOR ÎM „Primaria Stauceni”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 24.12.2022

privind lucrarea executată în cadrul Contractului de Antrepriză privind achiziția prin Licitatie nr. 156 din 24 Octombrie 2022, încheiat între "Medalmir" SRL, pentru lucrările la obiectivul „ **Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”.

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _ ____, cu valabilitate până la __.__.202__.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.12.2023, fiind formată din:

Vornicu Alexandru Primar- Presedintele comisiei.

Membrii comisiei:

- Cucereanu Igor Arhitect– secretarul comisiei.
- Simion Clipa Responsabil Tehnic- membrul comisiei.

Au mai participat la recepție:

- Veaceslav Volcu - director "Medalmir" SRL
- Perțati Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Receptia obiectului „Amenajarea trotuarului bd. Moscova”.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Toate lucrarile sint executate in termen si conform devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele
7. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24,12,23 la _____ în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu se necesita.

Comisia de recepție

Vornicu Alexandru - _____

Cucereanu Igor - _____

Simion Clipa - _____

Invitați:

Veaceslav Volcu - director "Medalmir" SRL _____

Perțați Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL _____

9. Lucrarea „ **Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ 202

L.S.


(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ 202

L.S.

(semnătura)



INVESTITOR **Primaria Stauceni**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 24/12/2022

Obiectul „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**” este executat în cadrul contractului de Antrepriză privind achiziția prin Licitatie nr. 156 din 24 octombrie 2022.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24,12,2022, fiind formată din:

Primar Vornicu Alexandru - Presedintele comisiei.

Membrii comisiei:

- Cucereanu Igor Arhitect – secretarul comisiei.
- Simion Clipa Responsabil Tehnic - membrul comisiei.

2. Au mai participat la recepție:

- Veaceslav Volcu = director "Medalmir" SRL
- Perțați Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 23. 12. 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1 075 604,86 lei , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24,12,2022 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Comisiei:

Comisia de recepție finală:

Vornicu Alexandru _____

Cucereanu Igor - _____

Clipa Simion - _____

Invitați:

Veaceslav Volcu - _____

Perțați Eugen - _____

Lucrarea „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

202

L.S. **MEDALMIR**

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

202

L.S.

(semnătura)



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Construcția parțială a drumurilor locale și a trotuarului în s.Ciuciuleni”**
2. Numărul și data contractului: **38/VM/20 din 18.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria.s.Ciuciuleni/ Grigoraș Gheorghe**
4. Adresa beneficiarului: **s. Ciuciuleni str.Ștefan cel Mare 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului:**45 990.33 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 1 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : *f/n* din 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.10.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.38/VM/20 privind achiziția prin Cerere Ofertelor de Prețuri

“18” septembrie 2020

mun.Chișinău
(municipiu, oraș)

Cod CPV: 45200000-9

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între Primăria (denumirea autorității contractante) satului Ciuciuleni, cu sediul în sat.Ciuciuleni, str.Stefan cel Mare 2, telefon:0 269 33 236, (localitatea) fax:0 269 33 236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007601005970 reprezentat prin Grigoraș Gheorghe, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului) și SRL Medalmir, cu sediul în mun.Chișinău, str.bd.Dacia 71/6, ap.34, telefon:0 22 90 70 04, (denumirea operatorului economic) (localitatea) fax:0 22 90 70 03, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600019994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.A MMII nr.049935 din “01” octombrie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav (numele și funcția conducătorului) Volcu, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Construcție parțială a drumurilor locale și trotuarului în sat.Ciuciuleni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 45 990,33 (patruzeci și cinci mii nouă sute nouăzeci 33 bani) lei MD, inclusiv 7 665,06 (șapte mii șase sute șasezeci și cinci 06 bani) TVA lei MD.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

13.4 Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2020 și recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL Medalmir	BENEFICIARUL Primăria Ciuciuleni
Adresa poștală: <u>MD-2026, mun.Chișinău, bd.Dacia 71/6, ap.34</u>	Adresa poștală: <u>MD-6422, str.Ștefan cel Mare 2, sat.Ciuciuleni, r-nul Hîncești</u>
Telefon: <u>0 621 14 444</u>	Telefon: <u>0 269 33 236</u>
Cod fiscal: <u>1014600019994</u>	Cod fiscal: <u>1007601005970</u>
Banca: <u>BC Moldova-Agroindbank SA fil.12 Chișinău</u>	Banca: <u>MF-TR Centru Hîncești</u>
Cod: <u>AGRNMD2X438</u>	Cod: <u>TREZMD2X</u>
IBAN: <u>MD21AG000000022512312328</u>	IBAN: <u>MD03TRPDAE312120B10883AB - 9341,02</u> <u>MD73TRPDAE312120B10883AC - 36649,31</u>

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:   L.S.	Semnătura autorizată:   L.S. Contabil-șef 

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA CIUCIULENI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie partiala a
 drumurilor si trotuarului in s.
 Ciuciuleni**

Valoarea lucrarilor executate **45 990,100 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,600	741,800 732,000	445,080 439,200
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric -PELECULA	m2	1 081,300	14,121 7,500	15 269,422 8 109,750
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	15,600	366,149 24,000	5 711,920 374,400
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,000	52,321 36,000	470,890 324,000
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	12,660	1 063,892 92,699	13 468,877 1 173,570

	Total	lei	35 366,189
	Fondul social	22,50 %	2 344,707
	Transport	1,00 %	233,985

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			37 944,881
		Cheltuieli de regie	0,50 %			189,724
		Total	100,00 +			38 134,605
		Beneficiu de deviz	0,50 %			190,673
		Total	100,00 +			38 325,000
		TVA	20,00 %			7 665,100
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				45 990,100
						10 420,920

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.
Bun

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat *Beber* V. Dobos



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Construcția parțială a drumurilor locale și a trotuarului în s.Ciuciuleni”**
2. Numărul și data contractului: **19/COP/20 din 13.04.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria.s.Ciuciuleni/ Grigoraș Gheorghe**
4. Adresa beneficiarului: **s. Ciuciuleni str.Ștefan cel Mare 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului:**580 867.85 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 2 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.04.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.19/COP/20 privind achiziția prin Cerere Ofertelor de Prețuri

“13” aprilie 2020

Mun.Chișinău
(municipiu, oraș)

Cod CPV: 45200000-9

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1584540213882 din data 18 martie 2020, între Primăria satului Ciuciuleni, cu sediul în sat.Ciuciuleni
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str.Stefan cel Mare 2, telefon:0 269 33 236, fax:0 269 33 236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007601005970 reprezentat prin Grigoraș Gheorghe, primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Medalmir, cu sediul în mun.Chișinău,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str.bd.Dacia 71/6, ap.34, telefon:0 22 90 70 04, fax:0 22 90 70 03, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600019994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.A MMII nr.049935 din “01” octombrie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav Volcu, director, în calitate de
(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Construcție parțială a drumurilor locale și trotuarului în sat.Ciuciuleni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 497 886,73 (patru sute nouăzeci și șapte mii opt sute optzeci și șase 73 bani) lei MD, inclusiv 82 981,12 (optzeci și două mii nouă sute optzeci și unu 12 bani) TVA lei MD.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2020 și recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL Madalmir	BENEFICIARUL Primăria Ciuciuleni
Adresa poștală: <u>MD-2026, mun.Chișinău, bd.Dacia 71/6, ap.34</u>	Adresa poștală: <u>MD-6422, str.Ștefan cel Mare 2, sat.Ciuciuleni, r-nul Hîncești</u>
Telefon: <u>0 621 14 444</u>	Telefon: <u>0 269 33 236</u>
Cod fiscal: <u>1014600019994</u>	Cod fiscal: <u>1007601005970</u>
Banca: <u>BC Moldova-Agroindbank SA fil.12 Chișinău</u>	Banca: <u>MF-TR Centru Hîncești</u>
Cod: <u>AGRNMD2X438</u>	Cod: <u>TREZMD2X</u>
IBAN: <u>MD21AG000000022512312328</u>	IBAN: <u>MD73TRPDAE312120B10883AC</u>

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
<p>Semnătura autorizată: </p> 	<p>Semnătura autorizată: </p> <p>L.S. </p> <p>Contabil-șef  Mironică Gheorghe</p>

Antreprenor SRL "Medalmir"
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Ciuciuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie partiala a
 drumurilor si trotuarului in s.
 Ciuciuleni**

Valoarea lucrarilor executate **184 114,614 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. DRUM DIN BETON SECTOR1 70m,b=4m---str C.ROMASCO				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	28,000	14,918 5,361	417,710 150,110
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	14,000	500,032 29,992	7 000,448 419,888
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,000	60,464 44,988	1 269,742 944,747
4	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,383	924,535 914,736	354,097 350,344
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	48,000	1 087,061 115,844	45 656,573 4 865,452

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 698,570 6 730,541
		2. str. DEALUL FEMEI DRUM DIN BETON- SECTOR1 --78m.l b=4m				
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	31,200 ✓	14,926 5,362	465,680 167,280
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	15,600 ✓	500,025 29,992	7 800,395 467,875
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,400 ✓	61,160 44,988	1 431,153 1 052,719
9	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,426 ✓	924,521 914,721	393,846 389,671
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 091,074 2 077,545
		3. str.V.GUMA DRUM DIN BETON- 100m.l b=6m SECTOR2				
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	60,000 20 ✓	14,921 5,361	895,264 321,664
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	30,000 19,000 ✓	500,032 29,992	15 000,960 899,760
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000 ✓	60,533 44,988	1 815,990 1 349,640

1	2	3	4	5	6	7	
13	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,820 ✓	924,556 914,756	758,136 750,100	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 470,350 3 321,164	
		4. AMENAJAREA TERITORIULUI -TROTUARE DIN DALE DIN BETON 123,5M2					
14	TsC03E31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,250 ✓	1 288,000 0,000	322,000 0,000	
15	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000 ✓	19,495 19,495	194,948 194,948	
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	40,000 ✓	30,400 0,000	1 216,000 0,000	
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,840 ✓	440,620 37,116	6 538,803 550,803	
18	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	109,500 ✓	211,360 92,225	23 143,907 10 098,681	
19	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	152,600 ✓	133,743 26,243	20 409,182 4 004,682	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 824,840 14 849,114

		Total	lei		135 084,834
		Fondul social	22,50 %		6 070,132
		Transport	5,00 %		4 884,292
		Total	100,00 +		146 039,258
		Cheltuieli de regie	3,00 %		4 381,178
		Total	100,00 +		150 420,436
		Beneficiu de deviz	2,00 %		3 008,409
		Total	100,00 +		153 428,845
		TVA	20,00 %		30 685,769
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			184 114,614 26 978,364

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Verificat

Deby V. Zobos



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA CIUCIULENI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie partiala a
 drumurilor si trotuarului in s. Ciuciuleni**

Valoarea lucrarilor executate **1 800,131 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. AMENAJAREA TERITORIULUI -TROTUARE DIN DALE DIN BETON 123,5M2					
1	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	6,000	211,360 <hr/> 92,225	1 268,162 <hr/> 553,352	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 268,162 553,352	

	Total	lei	1 268,162
	Fondul social	22,50 %	124,504
	Transport	5,00 %	35,741
	Total	100,00 +	1 428,407
	Cheltuieli de regie	3,00 %	42,852
	Total	100,00 +	1 471,259
	Beneficiu de deviz	2,00 %	29,425
	Total	100,00 +	1 500,001
	TVA	20,00 %	300,130
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 800,131 553,352



INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat Bebeș V. Doboș

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de reparații curente a drumurilor din s. Corlăteni r.Rîșcani”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.24 din 01.06.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Corlăteni**
4. Adresa beneficiarului: **s.Corlăteni, str. Centrală 95**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **760 888.225 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 3 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**03.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.06.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24 privind achiziția prin COP

“01” iunie 2020__

s. Corlateni
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1585314089371 din 10.04.2020, între Primăria s. Corlateni, cu sediul în s. Corlateni str. Centrala 95 telefon: 025656236, fax: 025656392,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002924 reprezentat prin primar-A. Baciuc, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Medalmir, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Elisineni, str. Doctoa 41/6 of 34, (localitatea)

str. oficiu - estierul ellano, telefon: 022807004, fax: 022807003, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. _____ autorizat pentru activitatea în

construcții: autorizația nr. _____ din “__” _____ 20__ , eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin _____, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute LUCRARI DE REPARATII CURENTE A DRUMURILOR DIN S. CORLATENI, R. RISCANI conform caietului de sarcini în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a

- execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **760 888.225** (sapte sute șasezeci mii opt sute optzeci și opt,225) lei MD (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

- prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: Chișinău, Calea Ștefan cel Mare 5
Telefon: 022 3070 04 01 - 602
Cod fiscal: 101460002994
Banca: Moldova Agroindbank 'BC'
Cod: ABRNMD 2X 438
IBAN: MD21AG0000000000051030328

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Corlateni
Telefon: 025656236
Cod fiscal: 1007601002924
Banca: TREZMD2X
Cod:
IBAN: MD94TRPDAN222500D10554AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



Valeu. V. Dir.

BENEFICIAR



L.S.

Investitor Primaria Corlateni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ____ din 03.09.2020 .

privind lucrarea **„Lucrari de reparatii curente a drumurilor din s.Corlateni r.Riscani** .

executată în cadrul contractului nr. 24 din 01.06.2020 încheiat între SRL Medalmir si Primarias.Corlateni.

_____ pentru lucrările de reparatie curenta a drumurilor din s.Corlateni r.Riscani

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberata de _____.

la data de _____ cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din : _____.

- 1.Ciobanu Victor - presedintele comisiei ,viceprimar s.Corlateni
 - 2.Verhovetchi Anatolie - membru comisiei,administrator Autovertrans
 - 3.Dumbraveanu Nicolaie - membru comisiei,consilier local;
 - 4.Butusanu Feodosia- membru comisiei,consilier local;
 - 5.Ursu Ion - membru comisiei,consilier local;
 - 6.CoзмаGheorghe-membru-comisiei,consilier-local;
- (nume și prenume)

3. Au mai participat la recepție :

- 1.Volcu Veaceslav -director SRL Medalmir
 2. Bancu Victor-diriginte de santier atestat
 - 3.Birnaz Victor-responsabil ethnic atestat in constructii
- (nume și prenume)

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarata a investiției este de 760888.225 lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

de a recepționa drumurile executate .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

*finalizarea lucrărilor de reabilitare
a drumurilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

*de a recepționa și a da în exploatare
drumurile respective*

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de

în 3 exemplare.

Comisia de recepție *)

Președinte : 1. Ciobanu Victor

Membrii: 2. Verhovetch Anatolie

3. Dumbraveanu Nicolaie

4. Butusanu Feodosia

5. Ursu Ion

6. Cozma Gheorghe



Specialist *)

1. Volcu Veaceslav

2. Bancu Victor

3. Birnaz Victor

*) Numele, prenumele și semnatura.



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Reparația capitală a străzii Iachir- str. Teilor din mun. Hîncești”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.78 din 22.06.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun. Hîncești/ Alexandru Botnari**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu 132**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **276 599.51 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 1 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.06.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 78

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

mun. Hîncești _____

"22" iunie _____ 2020

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între Primăria municipiului Hîncești, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054, din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin primar – Alexandru Botnari, în calitate de Beneficiar și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chișinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon: 062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Reparația capitală a străzii Iachir – str. Teilor din mun. Hîncești.**

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- 2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **1 lună** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanția de bună execuție – **nu se cere** (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a Formulare de contract sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci (**nu se cere**), pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”
PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI
Adresa: **Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;**
Tel./Fax: **0269 2 58 55, 0269 24198,**
026923286;
municipiulhincesti@gmail.com;
Denumirea **Ministerul Finanțelor;**
Băncii: **Trezoreria Regională Centru;**
Adresa **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44;**
Băncii:
Cod **TREZMD2X;**
Bancar:
Cont de **MD77TRPDAE312120G10867AB;**
decontare:
Cod fiscal: **1007601004054.**

“ ANTREPRENOR ”
MEDALMIR S.R.L.
Adresa: **Mun. Chișinău, bd. Dacia nr.**
71/6, of.34;
Tel./Fax: **0621144440;**
e-mail:
medalmirsrl@gmail.com;
Denumirea **B.C. ” Moldova**
Băncii: **Agroindbank” S.A. ;**
Adresa **Filiala 12 ;**
Băncii:
Cod **AGRNMD2X438;**
Bancar:
Cont de **MD21AG00000002251231232**
decontare: **8;**
Cod fiscal: **1014600019994.**

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria
“ ” _____ 20 _____

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor Primaria Hincesti
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **276 599,51 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **IULIE** an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A k=2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (127x3,5 m)	100 m3	1,300	1 392,6 0,0	1 810,38 0,0
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,486	330,00	1 810,380
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (15 cm)	m3	66,680	420,58 57,08	28 044,54 3 806,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,013	57,66	3 806,310
	1411122201752	Piatra sparta	m3	76,682	275,00	21 087,550
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,003	75,00	1 050,225
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,006	75,00	2 100,450
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	533,400	25,66 3,11	13 688,05 1 660,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,670	57,66	1 537,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,134	57,66	123,046
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	538,734	22,00	11 852,148
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,667	15,00	40,005
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	5,334	15,00	80,010
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	80,010	0,60	48,006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,320	22,00	7,040
4	DI119	Suprafete monolite din beton M300 la drum (inclusiv cofrajul)	m3	66,680	1 591,11 183,94	106 095,19 12 264,8
	9310060019930	Muncitor	h-om	212,709	57,66	12 264,801
	2663102100000	Beton	m3	68,014	1 110,00	75 495,540

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	2,467	3 500,00	8 634,500
	2922140007000	Macara	h-ut	29,395	330,00	9 700,350
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	45,000	62,3 21,33	2 803,69 960,04
	7123011000200	Betonist	h-om	16,650	57,66	960,039
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,162	75,00	12,150
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	16,650	55,00	915,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,650	55,00	915,750
6	TsH92B	Incarcarea in auto a solului decapat	t	155,580	64,0 64,0	9 957,54 9 957,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,694	57,66	9 957,536
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	155,580	60,06 0,0	9 344,28 0,0
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,316	330,00	9 344,280

	Total	lei	171 743,67
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 446,14
	Transportarea materialelor	10,00 %	11 724,99
	Cheltuieli de regie	14,50 %	27 537,64
	Total	100,00 +	217 452,44
	Beneficiul de deviz	6,00 %	13 047,15
	Total	100,00 +	447 952,03
	TVA	20,00 %	46 099,92
			276 599,51
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		28 649,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Medalmir SRL

Primaria Hincesti

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a intersecției cu sens geratoriu str.Chisinaului (regiunea garii auto)
2. Numărul și data contractului Nr 107 din 02/07/2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun .Hincesti str.Mihalcea Hincu Nr 132
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>299048.53 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>299048.53 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna august 2021, _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____


Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:07:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 107**

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

“02” iulie 2021

mun. Hîncești

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între Primăria municipiului Hîncești, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054, din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin primar – Alexandru Botnari, în calitate de Beneficiar și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chișinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon: 062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute: **Lucrări de construcție a intersecției cu sens giratoriu, str. Chișinăului (regiunea gării auto) Cod CPV: 45233128-2** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- 2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **1 lună** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”

PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI

Adresa: **Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;**

Tel./Fax: **0269 2 58 55, 0269 24198,
026923286;**
municipiulhincesti@gmail.com;

Denumirea: **Ministerul Finanțelor;**

Băncii: **Trezoreria Regională Centru;**

Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44;**

Cod Bancar: **TREZMD2X;**

Cont de decontare: **MD77TRPDAE312120G10867AB;**

Cod fiscal: **1007601004054.**

“ ANTREPRENOR ”

MEDALMIR S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Măvileni,
nr. 30, ap. 1;**

Tel./Fax: **0621144440;**
**e-mail:
medalmirsr@gmail.com;**

Denumirea: **B.C. ” Moldova**

Băncii: **Agroindbank” S.A. ;**

Adresa Băncii: **Filia 5;**

Cod Bancar: **AGRNMD2X435;**

Cont de decontare: **MD21AG00000002251231232
8;**

Cod fiscal: **1014600019994.**

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” _____ 20 _____

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA OR. HINCESTI
 (denumirea)

Obiect **Constructia intersectiei cu sens
 giratoriu pe str. Chisinaului in
 or. Hincesti .obiect nr.76**

Valoarea lucrarilor executate **299 048,531 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. LUCRARI PREGATITOARE						
1.1. DECAPAREA IMBRACAMINTEI RUTIERE						
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,780	949,551 0,000	1 690,200 0,000
2	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	4,646	669,634 0,000	3 111,120 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,646	1 012,548 0,000	4 704,300 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	603,980	13,815 0,000	8 343,900 0,000
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,646	174,565	811,030

1	2	3	4	5	6	7	
		pamintului in depozit, teren categoria III			21,905	101,770	
6	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	4,646	58,205 0,000	270,420 0,000	
7	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	2,474	58,230 0,000	144,060 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 075,030 101,770	
		1.2. DEMOLAREA PIETREI DE BORDURA					
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	535,000	45,511 16,721	24 348,604 8 945,949	
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,059	1 166,949 0,000	68,850 0,000	
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,232	13,817 0,000	196,650 0,000	
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,059	174,051 21,508	10,269 1,269	
12	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,059	60,000 0,000	3,540 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 627,913 8 947,218	
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 702,943 9 048,988	

1	2	3	4	5	6	7	
		2. LUCRARI DE TERASAMENT					
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,320	1 012,500 0,000	11 461,500 0,000	
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 037,600	10,440 0,000	21 272,400 0,000	
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,320	165,949 20,757	1 878,545 234,965	
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	11,320	54,011 0,000	611,400 0,000	
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,056	1 418,738 0,000	12 848,090 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 071,935 234,965	
		3. LUCRARI DE CONSOLIDARE					
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000	
		4. MONTAREA BORDURII BRR100,30,18					
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta FR.16-25mm--h-10cm	m3	15,900	518,583 57,083	8 245,476 907,626	
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	289,000	143,989 34,019	41 612,937 9 831,607	
20	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	106,150	366,472 141,844	38 901,018 15 056,698	
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 759,431 25 795,931	

1	2	3	4	5	6	7	
		5. Раздел					
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25mm h-10cm	m ³	10,400	518,583 57,083	5 393,267 593,667	
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	105,000	143,989 34.019	15 118,887 3 572,037	
		Total capitol:				20 512,154	
		Inclusiv salariu				4 165,704	

	Total	lei	201 046,463
	Fondul social	24,00 %	9 418,941
	Transport	8,00 %	6 727,382
	Total	100,00 +	217 192,786
	Cheltuieli de regie	11,50 %	24 977,170
	Beneficiu de deviz	3,50 %	7 036,627
	TVA	20,00 %	49 841,316
	TOTAL proces-verbal:		299 048,531
	Inclusiv salariu		40 619,184

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari reparatia str.G.Cosbuc (sector str.M .Hincu-P.Zadnipru)
2. Numărul și data contractului Nr.165 din 21.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiu Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti str.Mihalea Hincu Nr.132
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>117005.70 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>117005.70lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 saptamini
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna octombrie 2021,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director


Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 15:48:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



25

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 165

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

“21” octombrie 2021

mun. Hîncești _____

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari** , în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chişinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon: 062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație str.Coşbuc (sector str. M.Hîncu – P.Zadnipru).**

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile 7 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. *21 octombrie 2021*

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ” PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI

Adresa: **Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;**
Tel./Fax: **0269 2 58 55, 0269 24198,
026923286;
municipiulhincesti@gmail.com;**
Denumirea **Ministerul Finanțelor;**
Băncii: **Trezoreria Regională Centru;**
Adresa **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44;**
Băncii: **Cod
TREZMD2X;**
Bancar: **Cont de
MD50TRPDAE312120G10867AC;**
decontare: **Cod fiscal:
1007601004054.**

“ ANTREPRENOR ” MEDALMIR S.R.L

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Movileni,
nr. 30, ap. 1;**
Tel./Fax: **0621144440;
e-mail:
medalmirsrl@gmail.com;**
Denumirea **B.C. ” Moldova**
Băncii: **Agroindbank ” S.A. ;**
Adresa **Filiala 5;**
Băncii: **Cod
AGRNMD2X435;**
Bancar: **Cont de
MD21AG00000002251231232**
decontare: **8;**
Cod fiscal: **1014600019994.**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”:

“ ANTREPRENOR ”:

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA HINCESTI
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a str. Cojbuc
 intre str. M.Hincu si P. Zadnipru
 beton din mun. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **117 006,346 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 10 an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PARTEA CAROSABILA				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,110	1 624,091 0,000	178,650 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	20,110	564,903 34,596	11 360,196 695,726
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	249,980	27,991 3,114	6 997,239 778,352
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale--M300 ,gr150mm	m3	27,386	1 912,709 183,935	52 381,435 5 037,235
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	40,000	47,546 21,334	1 901,848 853,368
		Total capitol:				72 819,368

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 364,681



		Total	lei	72 819,368
		Fondul social	24,00 %	1 767,523
		Transport	10,00 %	5 750,333
		Total	100,00 +	80 337,224
		Cheltuieli de regie	14,50 %	11 648,897
		Total	100,00 +	91 986,121
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 519,167
		Total	100,00 +	97 505,288
		TVA	20,00 %	19 501,058
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		117 006,346
				7 364,681

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


L.S. 

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


L.S. 


**Reparatia capitala a str. Cojbuc
intre str. M.Hincu si P. Zadnipru
beton din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 117 006,346 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	14,800	57,66	853,368
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,499	57,66	720,692
3.	7129020012800	Pavator	h-om	12,066	57,66	695,726
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	57,66	57,660
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,361	57,66	5 037,235
			Total manopera			7 364,681

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	1,648	10,00	16,480
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,082	300,00	1 224,600
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,514	300,00	7 354,200
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,013	7 500,00	7 597,500
5.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	37,497	18,60	697,444
6.	2663102100000	Beton	m3	27,934	1 250,00	34 917,500
7.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,250	16,30	20,375
8.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,500	19,00	47,500
9.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	252,480	21,60	5 453,568
10.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,144	1 000,00	144,000
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,016	10,00	30,160
			Total materiale de constructii			57 503,327

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	12,073	400,00	4 829,200
2.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	14,800	10,00	148,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,242	450,00	558,900
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,188	320,00	1 660,160
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,102	50,00	755,100
			Total utilaje de constructii			7 951,360

Total	lei	72 819,368
Fondul social	24,00 %	1 767,523
Transport	10,00 %	5 750,333
Total	100,00 +	80 337,224
Cheltuieli de regie	14,50 %	11 648,897
Total	100,00 +	91 986,121
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 519,167
Total	100,00 +	97 505,288
TVA	20,00 %	19 501,058

Total deviz:**117 006,3
46**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a str. Cojbus intre str. **Investitor**
M.Hincu si P. Zadnipru beton din mun.
Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PARTEA CAROSABILA				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,091
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,091
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			564,903
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,895
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,699
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,909
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,554
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	50,00	0,751
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			27,991
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	21,60	21,816
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,30	0,082
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	18,60	2,790
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale--M300 ,gr150mm	m3			1 912,709
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 275,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 500,00	277,423
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,338
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			47,546
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 000,00	3,600
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	10,00	0,412
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	10,00	3,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	50,00	18,500

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari reparatia str.G.Enescu nr 76-88 (sector Floarea II, beton)
2. Numărul și data contractului Nr.161 din 13.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiu Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti str.Mihalea Hincu Nr.132
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 199976.20 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 199976.20 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 săptămâni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna octombrie 2021,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:02:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




24

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



2021-0000001900 din 19.10.21



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 161

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

“18” octombrie 2021

mun. Hîncești

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari** , în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994, cu sediul în Chișinău, str. bd. Dacia nr. 71/6, of. 34, telefon: 062114444, e-mail: medalmirsrl@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin Volcu Veaceslav, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație str. G. Enescu nr. 76-88 (sector Floarea II, beton).**

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile 7 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. *13.10.2021*


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”	“ ANTREPRENOR ”
PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI	MEDALMIR S.R.L
Adresa: Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;	Adresa: Mun. Chișinău, str. Movileni, nr. 30, ap. 1;
Tel./Fax: 0269 2 58 55, 0269 24198, 026923286;	Tel./Fax: 0621144440;
municipiulhincesti@gmail.com;	e-mail: medalmirsr@gmail.com;
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor;	Denumirea Băncii: B.C. ” Moldova Agroindbank ” S.A. ;
Adresa Băncii: Trezoreria Regională Centru;	Adresa Băncii: Filiala 5;
Cod Bancar: TREZMD2X;	Cod Bancar: AGRNMD2X435;
Cont de decontare: MD50TRPDAE312120G10867AC;	Cont de decontare: MD21AG000000022512312328;
Cod fiscal: 1007601004054.	Cod fiscal: 1014600019994.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”:



L.Ș.

“ ANTREPRENOR ”:



Antreprenor SRL MEDALMIR
(denumirea)

Investitor PRIMARIA HINCESTI
(denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a str.
G.Enescu76-88 Floare II beton
din mun. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **199 976,204 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *octombrie* an 20*11*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. PARTEA CAROSABILA					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,291	1 625,258 0,000	472,950 0,000	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	27,480	564,899 34,596	15 523,418 950,698	
3	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	441,600	27,991 3,114	12 360,865 1 374,961	
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale--M300 ,gr150mm	m3	48,492	1 912,742 183,935	92 752,668 8 919,368	
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	64,500	51,352 21,334	3 312,176 1 376,056	
		Total capitol:				124 422,077	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 621,083

		Total	lei	124 422,077
		Fondul social	24,00 %	3 029,060
		Transport	10,00 %	9 853,664
		Total	100,00 +	137 304,801
		Cheltuieli de regie	14,50 %	19 909,196
		Total	100,00 +	157 213,997
		Beneficiu de deviz	6,00 %	9 432,840
		Total	100,00 +	166 646,837
		TVA	20,00 %	33 329,367
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		199 976,204
				12 621,083

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reparatia capitala a str.
G.Enescu76-88 Floare II beton
din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 199 976,204 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	23,865	57,66	1 376,056
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,080	57,66	1 273,133
3.	7129020012800	Pavator	h-om	16,488	57,66	950,698
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,766	57,66	101,828
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	154,689	57,66	8 919,368
Total manopera						12 621,083

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	2,657	10,00	26,570
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,578	300,00	1 673,400
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33,498	300,00	10 049,400
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,794	7 500,00	13 455,000
5.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	66,240	18,60	1 232,064
6.	2663102100000	Beton	m3	49,462	1 250,00	61 827,500
7.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,208	16,30	35,990
8.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	4,416	19,00	83,904
9.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	446,016	21,60	9 633,946
10.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,233	2 050,00	477,650
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,122	10,00	41,220
Total materiale de constructii						98 536,644

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	21,377	400,00	8 550,800
2.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	23,865	10,00	238,650
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,205	450,00	992,250
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,090	320,00	2 268,800
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,277	50,00	1 213,850
Total utilaje de constructii						13 264,350

Total	lei	124 422,077
Fondul social	24,00 %	3 029,060
Transport	10,00 %	9 853,664
Total	100,00 +	137 304,801
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 909,196
Total	100,00 +	157 213,997
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 432,840
Total	100,00 +	166 646,837
TVA	20,00 %	33 329,367

Total deviz:**199 976,2
04**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitalaa drumurilor locale (str.Florilor str Scolii)
2. Numărul și data contractului Nr 25 din 12/07/2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ustea Dubasari
4. Adresa beneficiarului r-ul Dubasari s.USTEA
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2051827.14 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2051827.14 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna mai 2022 Nr 1
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.15 10:48:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



original. (ser. de prel. a term) 19



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25 privind achiziția prin Licitatie deschisa

“12” iulie 2021

Primaria Ustia Dubasari
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1623671981339 din data 28.06.2021 între Primaria Ustia Dubasari, cu sediul în s.Ustia,r-l Dubasari (localitatea) str.Stefan cel Mare, telefon: 024855236, fax: 0248552326,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009026 reprezentat prin primar Maxim

VERDEȘ,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și MEDALMIR S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Chisinau
str. str.Movileni 30,ap.1, telefon: 022907004, fax:022907003,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600019994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația (certificat)AVIZ nr.07/2-85/21 din “08”.028.2021, eliberată de Agenția de supraveghere Tehnica RM, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii de retele tehnico-edilitare,reconstructii, reprezentat prin

Vecaslav Volcu,
(numele și funcția conducătorului) în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparatie capitala a drumurilor locale (str.Florilor, str.Scolii)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL :

Medalmir S.R.L.

Adresa poștală: or. Chisinau str. Movileanu 30/1

Telefon: 022907004; fax: 022907003

Cod fiscal: 1014600019994

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Chisinau fil.5

Cod: AGRNMD2X438

IBAN

MD21AG000000022512312328

BENEFICIARUL:

Primaria USTIA Dubasari

Adresa poștală: s. Ustia, r-l Dubasari

Telefon: 024855236; fax: 024855236

Cod fiscal: 1007601009026

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN

MDMD74TRPDBK312120H10745AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



INVESTITOR Primăria s. Ustia, r-l Dubăsari

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 31.05.2022

privind lucrarea de **Construcție** executată la obiectul „**Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale (str. Florilor, str. Școlii)**”.

în cadrul contractului nr. Nr. 25 din 12.07.2021 încheiat între „Medalmir” SRL pentru lucrările de „Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale (str. Florilor, str. Școlii)”

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de Primăria s. Ustia, r-l Dubăsari la _____.202__.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____.2022, fiind formată din:

Maxim Verdes - Primar, **Presedintele comisiei.**

Membrii comisiei:

- Botolin Natalia contabil-sef, secretarul comisiei.
- Andreev Lidia - Secretar interimar, membrul comisiei.
- Selifos Constantin - consilier local, membrul comisiei.
- _____

Invitați:

- Veaceslav Yolcu director "Medalmir" SRL
- Anii Petru - responsabil tehnic
- Yacătus Victor - Dirijinte de santier.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Receptia obiectului „Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale (str. Florilor, str. Școlii)”.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Toate lucrarile sint executate in termen si conform devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu se necesită

Comisia de recepție

Alloxim Verdes - Presedintele comisiei

Botolin Natalia - secretarul comisiei

Andreea Natalia - membrul comisiei

Selifos Constantin - membrul comisiei



Invitați:

Veaceslav Volcu director "Medalmir" SRL -

- Anii Petru -
- Ștefănuș Victor -



9. Lucrarea „Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale (str. Florilor, str. Școlii)”.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ " 2022

L.S. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ " 2022

L.S. _____
(semnătura)

