
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

I 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de reparație a grupului tehnico-sanitare 
(etaj III, fete) 
2. Numărul şi data contractului Nr. 11 din 20.02.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului IPLT Alexandr Puskin 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Petru Movila 20 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  283013,99 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  283013,99 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor Nr. 1 din 22.03.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 16.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

II 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de reparație a grupului tehnico-sanitare 
(etaj III, baieți) 
2. Numărul şi data contractului Nr. 01 din 03.03.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului AO Asociația Părinților Liceului Teoretic A.S. Pușkin 

4. Adresa obiectului beneficiarului mun. Chișinău, str. Petru Movila 20 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  283081,24 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  283081,24 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor Nr. 1 din 07.04.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 16.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

III 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări privind efectuarea lucrărilor de 
reconstrucție a facilităților sanitare ale Gimnaziului Dimitrie Cantemir, or. Glodeni 
2. Numărul şi data contractului Nr. 05/25/36 din 16.06.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Caritas Republica Cehă Praga Sucursala Chișinău 

4. Adresa beneficiarului or. Glodeni, str. Suveranității 4 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  713854,00 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  713854,00 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată - 3 luni 

b) efectiv realizată -2,5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor Nr. 1 din 25.08.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 16.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

IV 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de reparație a blocurilor sanitare 
2. Numărul şi data contractului Nr. 25/3-06/497 din 03.10.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Biroul Național de Statistică 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Grenoble 106 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  386717,40 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  444722,80 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată - 3 luni 

b) efectiv realizată -2,5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor Nr. 1 din 04.12.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 16.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 
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