

# **S.C. GENIAL-A SRL**

**or.Chisinău, str.Gohberg 2,**

**c/f 1006600042119**

**tel/fax. 022 45-33-64, 069126783**

**genial-a@mail.ru**

## **ANEXĂ nr.13**

### **DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrări de extindere a rețelelor de canalizare în com.Sipoteni r-l Călărași, etapa II (sectorul II) Contract nr.111 din 17.12.2020	Primăria s.Sipoteni r-l Călărași	Contractant unic	2.912.000	9	PV nr.1 din 05.10.21
<b>2</b>	Lucrări de extindere a rețelelor de canalizare în com.Sipoteni r-l Călărași, 680m Contract nr.63 din 09.08.2021	Primăria s.Sipoteni r-l Călărași	Contractant unic	293.161	2	In proces de recepție
<b>3</b>	Lucrări de canalizare «Evacuarea apelor uzate s.Taraclia r-l Căușeni» Contract nr.49 din 22.12.2020	Primăria s.Taraclia r-l Căușeni	Contractant unic	1.534.634	8	In proces de recepție
<b>4</b>	Lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare gravitațională a cartierului «Cogîlnic» din or.Cimișlia Contract nr.76/21 din 04.05.2021	Primăria or.Cimișlia	Contractant unic	607.559	2	In proces de recepție
<b>5</b>	Lucrări de canalizare pe str.Victoriei și str.V.Apostol 160m din com.Bubuieci Contract nr.63 din 15.07.2021	Primăria com.Bubuieci, mun.Chișinău	Contractant unic	278.275	1	PV nr.1 din 11.08.21
<b>6</b>	Lucrări de extindere a rețelelor de canalizare în com.Sipoteni r-l Călărași Contract nr.98 din 02.12.2020	Primăria s.Sipoteni r-l Călărași	Contractant unic	202.000	1	PV 1 din 28.12.20
<b>7</b>	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din str.M.Costin din or.Durlești mun.Chișinău Contract nr.42 din 15.09.2020	Primăria or.Durlești, mun. Chișinău	Contractant unic	160.716	1	In proces de recepție
<b>8</b>	Construcția rețelei de apă potabilă str-la Rediul Mic or.Durlești mun.Chișinău Contract nr.20 din 12.06.2020	Primăria or.Durlești, mun. Chișinău	Contractant unic	219.724	3	In proces de recepție
<b>9</b>	Lucrări de canalizare pe străzile din com.Bubuieci mun.Chișinău Contract nr.43 din 30.06.2020 Contract nr.79 din 17.09.2020	Primăria com.Bubuieci, mun.Chișinău	Contractant unic	1.029.069	6	PV din 16.12.20
<b>10</b>	Lucrări de canalizare pluvială din străzile Livezilor, Miorița, S.Lazo, ultima parte Contract nr.69 din 11.08.2020	Primăria com.Bubuieci, mun.Chișinău	Contractant unic	299.120	4	PV din 16.12.20
<b>11</b>	Rețele de canalizare și apeduct pe str.I.Creangă din or.Vadul lui Vodă, mun.Chișinău	Primăria or.Vadul lui Vodă	Contractant unic	394.388	8	PV nr.3 din 22.07.20

	Contract nr.22 din 03.04.19					
<b>12</b>	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extinderea rețelei de canalizare str.Nucarilor) din com.Ciorescu mun.Chișinău	Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău	Contractant unic	592.196	3	In proces de recepție
<b>13</b>	Lucrări de construcție a unei anexe la clădirea existentă a IMSP "Centrul de Sănătate Ciorescu	Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău	Contractant unic	2.050.000	12	In proces de recepție
<b>14</b>	Lucrări de construcție de canalizare menajer-fecaloida din str.Izvoarelor, acordării a străzilor asociate străzii Izvoarelor, rețea de menajer-fecaloida str-la Milescu Spataru, Rediul Mare, str.Gh.Asachi, racordarea la rețeaua de canalizare menajer-fecaloida a caselor de locuit din str.Ion Creangă nr.7.9 str.Razesilor nr.60,70, str.Caucaz nr.82,84, str-la Vasile Lupu și str.Ion Soltis din or.Durlești, mun.Chișinău	Primăria or.Durlești, mun. Chișinău	Contractant unic	3.101.000	12	PV1 din 11.02.20 PV2 din 11.02.20
<b>15</b>	Construcția rețelei de canalizare din com.Trușeni mun.Chișinău – 2019-2021	Primăria c.Trușeni, mun. Chișinău	Contractant unic	9.533.727	36	In proces de executie/finalizare/receptie

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dascalescu Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Genial-A SRL