

S.C. PEKAVIA S.R.L. IAȘI
LABORATOR CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII
Autorizație I.S.C. Nr. 3130 din 24.03.2016
Iași, Str. Manta Roșie, nr. 3, Telefon: 0745.672.740

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 156 din 30.04.2019

I. PĂRȚI CONTRACTANTE

1. S.C. PEKAVIA S.R.L. IAȘI - LABORATOR ÎN CONSTRUCȚII, cu sediul în Iași, Str. Manta Roșie, nr.3, Corp C2, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J.22/477/2011, cod identificare în scop de TVA RO 28168390, cont bancar nr. RO52 RZBR 0000 0600 1437 0201 deschis la Raiffeisen Bank Iași, reprezentată prin administrator *Costache Ciprian* (telefon 0745.672.740) și șef laborator *Dr.ing. Rujanu Mircea*, denumită în continuare **PRESTATOR**.

și

2. SC IASICON SA, cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu, nr.45A, bloc B1, P+Et.1, Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1465 /1992, cod identificare în scop de TVA RO 1957821, reprezentată prin Director General Titel Sinescu (telefon 0232.208.601), cont bancar nr. RO94RNCB3200000000160001 și RO13RNCB0175011094730001 deschis la BANCA BCR IASI, denumită în continuare **BENEFICIAR**.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Determinări, analize și încercări de laborator conform comenzilor emise de beneficiar. Comanda face parte integrantă din prezentul contract.

Probele de laborator se vor preleva la frecvența impusă de programul de urmărire și control întocmit de proiectantul lucrării, cât și actele normative specifice.

III. PREȚ - MODALITĂȚI DE PLATĂ


Art.2. Valoarea contractului va fi stabilită în baza comenzilor emise de beneficiar și a centralizatorului de tarife nr. 635 din 14.12.2018, însoțite de acestea, care fac parte integrantă din contract.

Art.3. Prețul poate fi modificat în urma unor indexări prevăzute în acte normative de interes general, conform indicelui de inflație.

Art.4. Pe perioada derulării contractului prețul se poate modifica numai cu acordul părților.

Art.5. Beneficiarul va achita costul prestației în momentul eliberării de către laborator a rapoartelor de analiză și încercări care vor fi însoțite de situația de plată și factura.

Plata se poate face cu ordin de plată, CEC sau numerar la casieria unității, în termen de 15 zile, de la emiterea facturii.



IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia pentru o perioadă de 1 (un) an de zile cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale de către părțile contractante.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.7. Beneficiarul se obligă să respecte cerințele standardelor în vigoare referitoare la prelevarea probelor de laborator.

Art.8. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea lucrărilor conform contractului semnat. Pentru neplata în termenii contractului se va percepe o penalizare de 0,1% pe zi de întârziere.

Art. 9. Beneficiarul are obligația de a recepționa lucrările și de a le confirma.

Art.10. Prestatorul are obligația de a se încadra în termenii contractuali și de a efectua determinările de laborator solicitate de beneficiar prin comanda emisă.

Art.11. Prestatorul se obligă să răspundă pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nerealizării sau realizării necorespunzătoare a lucrărilor, pentru viciile ascunse apărute, dar nu mai târziu de un an din momentul recepției lucrării.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.12. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin acte adiționale.

Art.13. Contractul va înceta la ajungerea lui la termen.

Art.14. Părțile convin să păstreze deplina confidențialitate asupra conținutului lucrării și a modului de derulare a contractului.

Art.15. Forța majoră exonorează de răspundere partea care o invocă în termen de 5 (cinci) zile celeilalte părți printr-o notificare.

Art.16. Eventualele litigii, apărute în legătură cu derularea contractului, nerezolvate pe cale amiabilă vor fi de competența instanțelor judecătorești.

Art.17. Prevederile prezentului contract sunt guvernate de reglementările Codului Civil și Codului Comercial Român.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 30.04.2019 , în 2 (două) exemplare, unul pentru beneficiar și un exemplar pentru prestator.

PRESTATOR,
S.C. PEKAVIA S.R.L. IASI

ADMINISTRATOR,
COSTACHE CIPRIAN

ȘEF LABORATOR,
Dr.Ing.RUJANU MIRCEA

BENEFICIAR,
SC IASICON SA IASI

DIRECTOR GENERAL,
ing. Titel Sinescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ioan Stoian

OFICIUL JURIDIC

"ACAR"

IDNO 1007600058348

REPUBLICA MOLDOVA

CHISINAUUI, 177





INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII


AUTORIZAȚIE

LABORATOR DE GRADUL II

Nr. 3130
Data 24.03.2016

Se autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN
CONSTRUCȚII - GRAD II - S.C. PEKAVIA SRL"
aparținând "S.C. PEKAVIA SRL"
înmatriculată sub Nr J22/477/2011 C.I.F. RO 28168390
având sediul social în JUD. IAȘI, LOCALITATEA IAȘI, Strada Manta Rosie, Nr. 3
Corp C2,
pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru
încercările din anexă.
Standard de referință SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

INSPECTOR GENERAL



Nr. 3130 / 24.03.2016

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator încercări	Denumire profil / Nomenclator încercări
AR - armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate	GTF - geotehnică și teren de fundare
Determinarea caracteristicilor geometrice a sârmei cu profil periodic	Caracteristici de compactare: încercarea Proctor
Determinarea dimensiunilor geometrice ale plasei sudate	Densitatea pământurilor: metoda cu șanțu
Încercarea la îndoire a plasei sudate	Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari
Încercarea metalelor. Încercarea la tracțiune. Metoda de încercare la temperatura ambianță.	Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru
Materiale metalice. Încercarea la îndoire	Determinarea granulozității pământurilor - metoda cernerii
Oțel pentru armarea betonului. Rezistența la tracțiune plase sudate	Determinarea granulozității pământurilor - metoda sedimentării
Produse din oțel pentru armarea betonului. Determinarea caracteristicilor geometrice	Determinarea greutateii volumice pe teren: metoda determinării volumului cu apă și cu folie de material plastic
Produse din oțel pentru armarea betonului. Determinarea stării suprafeței oțelului beton	Determinarea greutateii volumice pe teren: metoda determinării volumului cu nisip afănat
Produse din oțel pentru armarea betonului. Oțel beton laminat la cald.	Determinarea limitelor de plasticitate. Metoda cilindrilor de pământ
Prelevarea probelor de oțel	Determinarea limitelor de plasticitate. Metoda cu cupa
Produse din oțel pentru armarea betonului. Sârmă cu profil periodic obținută prin deformare plastică la rece. Determinarea rezistenței la tracțiune.	Determinarea umidității pământurilor: metoda de laborator
Tracțiunea la forfecare - Încercări pentru plase sudate	Prelevare probe pamant
Verificarea și aspectul dimensiunilor geometrice ale îmbinărilor sudate.	MBM - Materiale pentru betoane și mortare
Încercări pe oțel sudat	Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali.
BBABP - beton, beton armat și beton precomprimat	Determinarea conținutului de impurități. Conținutul de humus
Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune - Încercări pentru beton întărit	Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuve ventilate - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
Densitatea betonului întărit - Încercări pentru beton întărit	Determinarea conținutului de substanțe umide - Încercări pentru agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali
Densitatea betonului proaspăt	Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor
Determinarea rezistenței la îngheț-dezghet prin măsurarea variației rezistenței la compresiune și/sau modulului de elasticitate dinamic relativ. Încercări pe betoane	Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor
Efectuarea probelor preliminare de beton în laborator	Determinarea rezistențelor mecanice ale cimenturilor
Eșantionare - Încercări pe beton proaspăt	Determinarea stabilității - Încercări pentru ciment
Pregătirea și conservarea epruvetelor de beton pentru încercări de rezistență. Încercări pe beton întărit	Determinarea timpului de priză - Încercări pentru ciment
Rezistența la compresiune a epruvetelor - Încercări pentru beton întărit	Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip
Rezistența la încovoiere a epruvetelor - Încercări pe beton întărit	Metode de eșantionare - Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor
Tasarea - Încercări pentru beton proaspăt	Metode pentru determinarea masei volumetrice în vrac și a porozității intergranulare - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
Temperatura - Încercări pentru beton proaspăt	MTZ - Mortare pentru tencuieli și zidării
D - drumuri	Densitatea aparentă pe mortarul întărit
Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianți minerali.	Determinarea rezistenței la încovoiere și compresiune a mortarului întărit
Determinarea conținutului de humus.	ZP - Zidărie și pereți
Amestecuri de agregate netratate și tratate cu lianți hidraulici. Compactarea Proctor	Determinarea absorbției de apă. Încercări pe elemente pentru zidărie de argilă arsă
Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor	Determinarea dimensiunilor. Elemente pentru zidărie
Determinarea granulozității - Analiza granulometrică prin cernere	Determinarea rezistenței la compresiune în etuvă a elementelor pentru zidărie
Determinarea modulului de deformare liniară prin încercări pe teren cu placă	Metode de testare pentru elemente de zidărie. Determinarea masei volumice a materialelor uscate a elementelor de zidărie
Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor	
Verificarea compactării terasamentelor. Gradul de compactare	




Anexă - pag. 2 la autorizația Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII -
GRAD II - S.C. PEKAVIA SRL"

Nr. 3130 / 24.03.2016

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator încercări
ZP - Zidărie și pereți
Specificații ale elementelor pentru zidărie. Elemente pentru zidărie de argilă arsă. Prelevarea probelor





CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
NR 645-1 din 08.09.2017

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Între **S.C. COREMIS IMPEX SRL Iași**, cu sediul în Iași, str. Arcu nr. 28, Bl. Z14, Sc.A, Et.I, Ap.4, înmatriculare în Registrul Comerțului Iași J22/401/1997, cod fiscal RO 9295487, cont virament RO82BRDE240SV08007612400, deschis la BRD Filiala Iași, reprezentată prin director inf. Țintilă Claudia Camelia, expert contabil ec. Narcis Gazzi, în calitate de prestator servicii și

2. **S.C. IASICON S.A.** cu sediul în IASI, str. Sf. LAZAR, nr. 50, capital social 1.953.997,76 lei, tel. 0232 215 495, 0232 208 601, fax 0232 215 785, 0232 215 496, e-mail office@iasicon.ro, RO1957821, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1465/1992, cont virament RO13RNCB0175011094730001 deschis la B.C.R. IASI, reprezentată prin ing. Teod Sinescu, economist ec. Ioan Stoian în calitate de beneficiar servicii și a încheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract are ca obiect:

- a) efectuarea de determinări, analize și încercări de laborator conform comenzilor emise de beneficiar, comenzi care fac parte din prezentul contract,
- b) prelevarea probelor și transportul acestora la sediul Laboratorului se va face de către beneficiar, în acest caz el este direct răspunzător de respectarea frecvenței impuse de standardele și normativele în vigoare,
- c) în cazul solicitării scrise de către beneficiar se poate face și prelevarea probelor de către personalul laboratorului de încercări în construcții a S.C. COREMIS IMPEX SRL Iași.



III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia pe o perioadă nedeterminată, cu posibilitatea modificării de comun acord, cu acte adiționale de părțile contractante.

Art.4. Prestatorul are obligația de a se încadra în termenii contractuali și de a efectua determinările de laborator solicitate de beneficiar prin comanda emisă.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI DECONTAREA

Art.5. Prețul determinărilor de laborator este cel prevăzut în anexa 1 la contract și poate fi modificat cu acordul ambelor părți.

Art.6. Decontarea lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii facturii emise de prestator. Primirea de către beneficiar a lucrărilor contractate este condiționată de dovada plății facturii emise de prestator.

V. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Art.7. Prestatorul se obligă să efectueze toate determinările de laborator prevăzute în comanda emisă de către beneficiar.

Art.8. Prestatorul se obligă să respecte la efectuarea determinărilor de laborator prevederile standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare precum și elementele specifice sistemului calității propriu.

Art.9. Prestatorul se obligă să notifice în scris beneficiarului, orice faptă nouă care pune sub semnul întrebării validitatea rezultatelor date în raportul de încercare sau modifică conținutul acestuia.

Art.10. Prestatorul se obligă să păstreze contraprobele de la probele supuse încercării unde este impus de reglementările în vigoare.

Art.11. Rezultatul determinărilor de laborator privește numai probele supuse încercării, prestatorul neasumându-și răspunderea pentru modul de prelevare al probelor trimise spre analiză sau încercare.

Art.12. Prestatorul se obligă să asigure confidențialitatea rezultatelor obținute



VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.13. Beneficiarul se obligă să preleveze probele trimise spre analiză – încercare conform normelor tehnice în vigoare (privind metodologia și cantitatea). Beneficiarul se obligă să desemneze în scris, un responsabil de contract ce va ține legătura cu prestatorul însoțite de procese verbale de prelevare

Art.14. Beneficiarul se obligă să folosească rezultatele determinărilor de laborator numai pentru probele supuse încercării.

Art.15. Beneficiarul se obligă să nu reproducă raportul de încercare fără aprobarea scrisă a prestatorului de servicii.

Art.16. Primirea de către beneficiar a lucrărilor contractate este condiționată de dovada plății integrale a facturii emise de prestator.

VII. MODIFICAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.17. Modificarea contractului se poate face numai cu acordul ambelor părți

Art.18. Prestatorul , poate cere rezilierea contractului dacă:

- beneficiarul refuză plata în condițiile stipulate din prezentul contract;
- notifică beneficiarul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi independente de el, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- beneficiarul nu acceptă modificarea prețurilor prestațiilor fără înștiințare în scris de către prestator.

Art.19. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă:

- prestatorul neglijează în mod repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale
- notifică prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Art.20. Intenția de reziliere a contractului va fi comunicată în prealabil cu 5 zile printr-o notificare scrisă.

1

3



VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.21. Pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părți penalizări de 0.1 % pe zi din c/v prestației neefectuate sau a facturii neachitate și despăgubiri în completarea penalităților pentru recuperarea prejudiciului.

Art.22. Eventualele litigii ivite între părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

IX. ALTE CLAUZE

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 08.09.2017 la Iași, în două exemplare, unul pentru fiecare semnatar.

BENEFICIAR .
SC IASICON SA

Director,

Ing. Sinescu Titel

Director economic .
ec. Ioan Stoian

PRESTATOR .
SC COREMIS IMPEX SRL

Director ,

inf. Tintila Claudia Camelia





INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

AUTORIZAȚIE

LABORATOR DE GRADUL II

Nr. 3148

Data: 09.05.2016

autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN
CONSTRUCȚII - GRAD II - S.C. COREMIS IMPEX SRL"
ținând "S.C. COREMIS IMPEX SRL"

înregistrată sub Nr J22/401/1997


C.I.F. RO 9295487

cu sediul social în JUD. IAȘI, LOCALITATEA IASI, Strada Arcu, Nr. 28, Bl.
Sc. A, Et. 1, Ap. 4,

pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru
proiectările din anexă.

conform standard de referință SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.


INSPECTOR GENERAL



Nr. 3148 / 09.05.2016

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator încercări	Denumire profil / Nomenclator încercări
AR - armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate	D - drumuri
Încercarea la îndoire. Materiale metalice	Echivalentul de nisip
Încercarea la tracțiune. Oțel beton, plase sudate, suduri	Greutatea volumică pe teren - gradul de compactare. Încercări pe fundații de agregate naturale
Prelevări probe oțel beton, sârmă trasă	GTF - geotehnică și teren de fundare
Prelevări probe suduri	Caracteristici de compactare: încercarea Proctor
Prelevări probe. Plase sudate	Coeficient de neuniformitate
Verificarea caracteristicilor geometrice și a suprafeței pentru probele de oțel beton și sârmă trasă	Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru
Verificarea caracteristicilor geometrice și a suprafeței pentru probele de plase sudate	Determinarea conținutului de humus solubil în alcalii
Verificarea caracteristicilor geometrice și a suprafeței pentru probele de adură (îmbinări sudate)	Determinarea greutatei volumice pe teren - grad de compactare
BBABP - beton, beton armat și beton precomprimat	Determinarea rezistenței la compresiune a cilindrilor din pământ stabilizat cu ciment.
Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune - Încercări pentru beton întărit	Determinarea rezistenței la compresiune a cilindrilor din pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau puzzolanici
Confecționare epruvete beton	Evaluarea părților fine. Echivalentul de nisip
Conținut de aer: metoda prin presiune - Încercări pentru beton proaspăt	Limite de plasticitate
Densitatea betonului întărit - Încercări pentru beton întărit	Modul de deformare liniară E prin încercări cu placa LUKAS
Determinarea rezistenței la îngheț-dezghet prin măsurarea variației rezistenței la compresiune și/sau modulului de elasticitate dinamic relativ. Încercări pe betoane	Prelevări de probe
Încercări preliminare	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari. Determinarea umflării libere
Pregătirea și păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistență - Încercări pentru beton întărit	Teren de fundare. Determinarea densității pământurilor. Metoda cu ștanța
Prelevare de carote. Încercări pe beton întărit	Teren de fundare. Determinarea granulozității. Metoda cernerii. Metoda cu areometrul
Prelevarea și eșantionarea probelor de beton proaspăt	Teren de fundare. Determinarea umidității
Rezistența la compresiune - Încercări pentru beton întărit	MBM - Materiale pentru betoane și mortare
Rezistența la încovoiere a epruvetelor - Încercări pe beton întărit	Coeficient de neuniformitate
Tasarea - Încercări pentru beton proaspăt	Conținut de humus
Temperatura - Încercări pentru beton proaspăt	Curba granulometrică și conținut de particule fine
D - drumuri	Densitatea
Coeficient de aplatizare	Densitatea în grămadă în stare uscată
Coeficient de formă al granulelor CF - Încercări pentru fundații din agregate naturale	Densitatea în stare uscată: idem în stare de umiditate naturală. Încercări pe agregate
Coeficient de neuniformitate	Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuve ventilate - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
Conținut de corpuri străine și materii organice	Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor
Determinarea capacității portante cu pârghia Benkelman	Determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor	Determinarea masei volumice reale și a coeficientului de absorbție al apei. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Încercări pentru fundații din agregate naturale	Determinarea timpului de priză și a stabilității cimentului. Metoda Le Chatelier
Determinarea granulozității - metoda cernerii	Determinarea timpului de priză al cimentului. Metode de pregătire probe. Prepararea pastei de consistență standard
Determinarea masei volumice de referință și a conținutului de apă	Determinarea timpului de priză și a stabilității cimentului. Metode de încercare ale cimenturilor
Determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare	
Determinarea procentului de suprafețe sparte în agregate	
Determinarea rezistenței la sfărâmare prin metoda de încercare Los Angeles.	
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor	



Nr. 3148 / 09.05.2016

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator încercări
MBM - Materiale pentru betoane și mortare
Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip
Prelevare probe - Încercări pentru ciment
Prelevare probe agregate
Rezistențe mecanice: la 2 zile; 28 de zile (prepararea pastei de consistență normală; confecționare epruvete; rezistența la încovoiere; rezistența la compresiune) - Încercări pentru ciment
Volum de goluri. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor
MTZ - Mortare pentru tencuieli și zidării
Densitatea aparentă în stare proaspătă și în stare întărită
Determinarea coeficientului de absorbție a apei datorată acțiunii capilare a mortarului întărit - Încercări pentru mortare
Determinarea consistenței mortarului proaspăt cu penetrare plunger
Determinarea rezistenței la încovoiere și compresiune a mortarului întărit
Eșantionare globală a mortarelor și pregătire mortare pentru încercat - Metode de încercare a mortarelor
VNCEC - Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcțiilor
Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcție, strat de acoperire, diametre)
Determinarea indicelui de recul. Încercări nedistructive. Încercări pe beton în structuri
Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor + Defectoscopie
Grosimea stratului de beton carbonat (metoda cu fenolftaleină)
Metoda nedistructivă combinată
ZP - Zidărie și pereți
Determinarea absorbției de apă datorită acțiunii capilare. Încercări pentru elemente pentru zidărie de beton cu agregate, elemente din beton celular autoclavizat, elemente de piatră artificială și naturală. Viteza inițială de absorbție a apei a elementelor pentru zidărie de argilă
Determinarea densității aparente și absolute în stare uscată a elementelor de zidărie
Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net și al procentului de goluri a elementelor pentru zidărie din argilă arsă
Determinarea rezistenței la compresiune. Încercare a elementelor pentru zidărie
Eșantionare dimensiuni și configurație

[Signature]



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Malaxor electric	buc	5	-
2	Aparat de sudat electric	buc	4	-
3	Compresor electric cu ciocan pneumatic	buc	1	-
4	Macara de fereastră electrică	buc	1	-
5	Pompă de tencuit și transportat mortar (model: mini avant)	buc	2	-
6	Mașina de nivelat și finisat șape cu motor cu ardere internă	buc	3	-
7	Betoniera 190LS	buc	2	-
8	Betoniera 0.33m³	buc	8	-
9	Vibrator înaltă frecvență SMART-56	buc	1	-
10	Riglă vibrantă cu motor cu ardere internă	buc	1	-
11	Mașină de tăiat asfalt (beton) cu motor cu ardere internă	buc	1	-
12	Mașină de tăiat piatră, gresie, cărămidă	buc	1	-
13	Mașină de tăiat oțel	buc	5	-
14	Perforator electric	buc	5	-
15	Aparat pt hidroizolații	buc	1	-
16	Nivelmetru (нивелир) HC-3	buc	2	-
17	Nivelmetru laser	buc	3	-
18	Ruletă lazser	buc	3	-
19	Teodolit T-30	buc	1	-
20	Fir cu plumb	buc	5	-
21	Ruletă geodezică 30m	buc	1	-
22	Nivelă 600mm	buc	7	-
23	Nivelă 800mm	buc	4	-
24	Nivelă 1000mm	buc	7	-
25	Nivelă 1200mm	buc	3	-
26	Nivelă 1500mm	buc	6	-
27	Aspirator industrial WD7.700	buc	1	-
28	Schele metalice	m2	8000m2	-
29	Încărcător CAT-216B	buc	1	-
30	Ascensor de santier -KP-17	buc	2	-
31	Transportator L=15m	buc	1	-
32	Contract nr.2 din 04.04.2016 "Mastel Grup" SRL	buc	-	1
33	Contract nr.6 din 05.04.2016 SC "BIGP Auto" SRL	buc	-	1
34	Contract nr.8 din 04.04.2016 "Bettrans" SRL	buc	-	1
35	Contract din 21.09.2015 SA "Dimecon-11"	buc	-	1
36	Contract nr.13/16 din 23.06.2016 FCP "Lincons" SRL	buc	-	1
37	Contract nr.1/2019 din 01.10.2019 "Forateco" SRL	buc	-	1

Semnat: _____

Nume: **Ivan Cantarajiu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „ACAR-CONSTRUCT” SRL**



CONTRACT nr. 2
de prestare a serviciilor

"04" aprilie a.2016

mun.Chișinău

SRL «MARSTEL Grup» cu sediul str.Cocostîrcilor, 15 or.Sîngera, mun.Chișinău, c.f. 1003600042912, cod TVA 0304804, IBAN: MD37AG000000022511321185, în BC „Moldova-Agroindbank” S.A. filiala nr.2 cod bancar AGRNMD2X876, reprezentantă prin directorul *Pleşco Stelian*, numită în continuare **Prestator** pe de o parte și SC”Acar-Construct” SRL, cu sediul mun.Chișinău, MD-2044, str.Petru Zadnipro, 18/4, ap.3 Republica Moldova, c/f 1007600058348, cod TVA-0403790, c/d: 2224829216, în BC ”Moldindconbank” S.A, fil.Invest, cod bancar MOLDMD2X329, tel/fax: 022/42-57-39, reprezentantă prin director *Cantarajiu Ivan*, în calitate de **Beneficiar**:

Au încheiat prezentul **CONTRACT** privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul prestează servicii la comanda Beneficiarului cu următoarele mijloace de transport auto și mecanisme: autobetonoiera (mixer) Mercedes-Benz-7 m3, macara auto KC-4571-1, macara auto KC-4571 7k-1, macara auto KC-4571

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se încheie pînă la 30 septembrie a.2020, iar derularea lui începe cu data semnării prezentului Contract fără altă formalitate sau condiție, din partea semnatarilor.

2.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul comun exprimat în scris de Părți, cu 15 zile înainte de expirarea termenului.

III. TARIF ȘI ORDINEA DE ACHITARE.

3.1. Tariful prestării serviciilor de transport auto/mecanisme se va indica în facturile fiscale în dependență de cantitatea de servicii îndeplinite.

3.2. Achitarea se efectuează lunar în baza actelor de primire-predare a volumului serviciilor de transport/mecanisme în termen de 5 zile după semnarea lor.

3.3. Neachitarea obligațiilor bănești, se sancționează cu retragerea întregului parc de mijloace de transport, fără preavizarea Beneficiarului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Prestatorul se obligă :

- să asigure capacitatea de transport solicitată de Beneficiar;
- să ia toate măsurile pentru derularea normală a contractului, în conformitate cu prevederile legislației, a normelor și instrucțiunilor legale în vigoare;
- să respecte programul de lucru solicitat de Beneficiar (dar care nu contravine legislației în vigoare).

4.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condițiile pentru realizarea contractului, inclusiv condițiile stipulate în anexele și specificările – parte integrantă a prezentului Contract;
- să asigure condiții optime la șantier pentru lucrul transportului/mecanismelor;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului; să asigure paza și integritatea parcului auto dislocat în afara programului de lucru stabilit de comun acord.

V. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

5.1.Eventualele modificări ale contractului, dictate de necesități, se vor perfecta prin acte adiționale.

5.2. Fiecare parte are dreptul sa rezilieze prezentul contract, în cazul în care cealaltă parte nu-și îndeplinește obligațiile asumate.

5.3. Atât **BENEFICIARUL** cat și **PRESTATORUL** va răspunde unul față de celalalt, pentru pagubele materiale cauzate de prepușii săi.



VI.FORTĂ MAJORĂ

6.1.Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă această neîndeplinire a avut loc ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Actele adiționale și anexele la prezentul contract se vor încheia în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părți.

PRESTATOR
SRL «Marstel Grup»



CONTRACT nr. 6
de prestare a serviciilor

"05" aprilie a.2016

mun.Chişinău

SC «B.I.G.P. Auto» cu sediul str.Florilor, 8/2, ap.12, mun.Chişinău, c.f. 1006600052062, cod TVA 0605975, IBAN MD78MO2224ASV22833957100, în BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A. cod bancar MOBBMD22, reprezentantă prin directorul *Bezer Ion*, numită în continuare **Prestator** pe de o parte şi SC «Acar-Construct» SRL, cu sediul mun.Chişinău, MD-2044, str.Petru Zadnipru, 18/4, ap.3 Republica Moldova, c/f 1007600058348, cod TVA-0403790, c/d: 2224829216, în BC "Moldindconbank" S.A, fil.Invest, cod bancar MOLDMD2X329, tel/fax: 022/42-57-39, reprezentantă prin director *Cantaraşlu Ivan*, în calitate de **Beneficiar**:

Au încheiat prezentul **CONTRACT** privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul prestează servicii la comanda Beneficiarului cu următoarele mijloace de transport auto şi mecanisme: autobetonoiera (mixer) RENAULT-7 m3, autobetonoiera (mixer) MAN 27.293-7 m3, autobetonoiera (mixer) DAF-7 m3, autobetonoiera (mixer) DAF-8 m3, Autopompa MERCEDES 4140.

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se încheie pînă la 30 septembrie a.2020, iar derularea lui începe cu data semnării prezentului Contract fără altă formalitate sau condiţie, din partea semnatarilor.
2.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul comun exprimat în scris de Părţi, cu 15 zile înainte de expirarea termenului.

III. TARIF ŞI ORDINEA DE ACHITARE.

3.1. Tariful prestării serviciilor de transport auto/mecanisme se va indica în facturile fiscale în dependenţă de cantitatea de servicii îndeplinite.
3.2. Achitarea se efectuează lunar în baza actelor de primire-predare a volumului serviciilor de transport/mecanisme în termen de 5 zile după semnarea lor.
3.3. Neachitarea obligaţiilor băneşti, se sancţionează cu retragerea întregului parc de mijloace de transport, fără preavizarea Beneficiarului.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Prestatorul se obligă :
• să asigure capacitatea de transport solicitată de Beneficiar;
• să ia toate măsurile pentru derularea normală a contractului, în conformitate cu prevederile legislaţiei, a normelor şi instrucţiunilor legale în vigoare;
• să respecte programul de lucru solicitat de Beneficiar (dar care nu contravine legislaţiei în vigoare).
4.2. Beneficiarul se obligă:
• să asigure toate condiţiile pentru realizarea contractului, inclusiv condiţiile stipulate în anexele şi specificările – parte integrantă a prezentului Contract;
• să asigure condiţii optime la şantier pentru lucrul transportului/mecanismelor;
• să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului; să asigure paza şi integritatea parcului auto dislocat în afara programului de lucru stabilit de comun acord.

V. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

5.1. Eventualele modificări ale contractului, dictate de necesităţi, se vor perfecta prin acte adiţionale.
5.2. Fiecare parte are dreptul sa rezilieze prezentul contract, în cazul în care cealaltă parte nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate.
5.3. Atât BENEFICIARUL cat şi PRESTATORUL va răspunde unul faţă de celalalt, pentru pagubele materiale cauzate de prepuşii săi.


VI. FORŢĂ MAJORĂ

6.1. Părţile sunt exonerate de răspundere totală sau parţială referitor la îndeplinirea obligaţiunilor contractuale, dacă această neîndeplinire a avut loc ca urmare a unor cazuri de forţă majoră.

VII. DISPOZIŢII FINALE

7.1. Actele adiţionale şi anexele la prezentul contract se vor încheia în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părţi.

PRESTATOR
SRL «B.I.G.P. Auto»



CONTRACT nr.8
de prestare a serviciilor

"04" aprilie a.2016

mun.Chișinău

SRL «BETRANS» cu sediul str.Independenței, 5/1, mun.Chișinău, tel/fax 022/77-06-28, c.f. 1005600024273, cod TVA 0304863, IBAN: MD18EN000022249985225858, în BC „Energbank” S.A. fil.Botanica cod bancar ENEGMD22858, reprezentantă prin directorul dl *Sapojnic Valeriu*, numită în continuare **Prestator** pe de o parte și SC “ACAR-CONSTRUCT” SRL, cu sediul mun.Chișinău, MD-2044, str.Petru Zadnipro, 18/4, ap.3, c/f 1007600058348, cod TVA-0403790, IBAN: MD20ML000000002224829216, în BC “Moldindconbank” S.A, fil.Invest, cod bancar MOLDMD2X329, tel/fax: 022/42-57-39, reprezentantă prin directorul dl *Cantarajiu Ivan*, în calitate de **Beneficiar**, au încheiat prezentul **CONTRACT** privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul prestează servicii la comanda Beneficiarului (Beton și mortar. Pompa de beton (servicii de pompare a amestecului de beton). Servicii de livrare a amestecurilor de beton) cu următoarele mijloace de transport auto și mecanisme: autopompa de beton Mercedes-Benz Putzmeister 48m, autopompa de beton Mercedes-Benz Putzmeister 41m, betoniera auto (mixer) capacitatea 7m³.

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se încheie până la 30 Septembrie a.2020, iar derularea lui începe cu data semnării prezentului Contract fără altă formalitate sau condiție, din partea semnatarilor.
2.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul comun exprimat în scris de Părți, cu 15 zile înainte de expirarea termenului.

III. TARIF ȘI ORDINEA DE ACHITARE.

3.1. Tariful prestării serviciilor de transport auto/mecanisme se va indica în facturile fiscale în dependență de distanța, capacitatea, cantitatea de beton spre transportare/pompare.
3.2. Achitarea se efectuează lunar în baza actelor de primire-predare a volumului serviciilor de transport/mecanisme în termen de 5 zile după semnarea lor.
3.3. Neachitarea obligațiilor bănești, se sancționează cu retragerea întregului parc de mijloace de transport, fără preavizarea Beneficiarului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Prestatorul se obligă :

- să asigure capacitatea de transport solicitată de Beneficiar;
- să ia toate măsurile pentru derularea normală a contractului, în conformitate cu prevederile legislației, a normelor și instrucțiunilor legale în vigoare;
- să respecte programul de lucru solicitat de Beneficiar (dar care nu contravine legislației în vigoare).

4.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condițiile pentru realizarea contractului, inclusiv condițiile stipulate în anexele și specificările – parte integrantă a prezentului Contract;
- să asigure condiții optime la șantier pentru lucrul transportului/mecanismelor;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului; să asigure paza și integritatea parcului auto dislocat în afara programului de lucru stabilit de comun acord.

V. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

5.1.Eventualele modificări ale contractului, dictate de necesități, se vor perfectă prin acte adiționale.
5.2. Fiecare parte are dreptul sa rezilieze prezentul contract, în cazul în care cealaltă parte nu și îndeplinește obligațiile asumate.
5.3. Atât BENEFICIARUL cat și PRESTATORUL va răspunde unul față de celalalt, pentru pagubele materiale cauzate de prepușii săi.

VI.FORȚĂ MAJORĂ

6.1.Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă această neîndeplinire a avut loc ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Actele adiționale și anexele la prezentul contract se vor încheia în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părți;

PRESTATOR
SRL «BETRANS»

ACAR-CONSTRUCT
BENEFICIAR

ACAR-CONSTRUCT



CONTRACT de prestare a serviciilor cu mecanisme

21 septembrie 2015

m. Chișinău

SA „DIMECON-11”, numită în continuare „PROPRIETAR”, reprezentată de directorul dl Dumitru Vasilachi, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și SRL „ACAR-CONSTRUCT”, numită în continuare „BENEFICIAR”, reprezentată de directorul dl Ion Cantarajiu, care acționează în baza Deciziei de fondare, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

- 1.1 „PROPRIETARUL” asigură cu mecanisme și utilaje de construcție (Anexa nr.1) pentru prestarea serviciilor contra plată la șantierele „BENEFICIARULUI”.
- 1.2 Mecanismele și utilaje se asigură de către „PROPRIETAR” în termenele indicate în comenzile „BENEFICIARULUI”.
- 1.3 Din momentul atribuirii mecanismelor, toate obligațiunile la utilizarea lor după destinație se pun în seama „BENEFICIARULUI”.
- 1.4 Mecanismele și utilaje acordate „BENEFICIARULUI” se alimentează cu combustibil de către „PROPRIETAR”, costul combustibilului se ia în considerație la calcularea prețului serviciilor.

2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

2.1 „PROPRIETARUL” se obligă:

- 2.1.1 să asigure mecanismelor și utilajelor starea bună de funcționare, cu asistența tehnică și personalul de serviciu.
- 2.1.2 să execute reparația mecanismelor și utilajelor acordate „BENEFICIARULUI”.
- 2.1.3 să asigure calitatea serviciilor cu mecanisme și utilaje, și efectuarea lor în termenele stabilite.

2.2 „BENEFICIARUL” se obligă:

- 2.2.1 să utilizeze exploatarea mecanismelor și utilajelor acordate după destinație.
- 2.2.2 să respecte cu strictețe Regulile de exploatare a mecanismelor și utilajelor.
- 2.2.3 să nu acorde servicii cu mecanisme „PROPRIETARULUI” persoanelor terțe fără acordul acestuia.
- 2.2.4 să achite în termenele stabilite serviciile prestate conform articolelor 3.2; 3.4 și 4.1.1.
- 2.2.5 să asigure paza mecanismelor și utilajelor „PROPRIETARULUI” aflate la șantierul „BENEFICIARULUI”.

3. PREȚUL și ACHITĂRILE:


- 3.1 Pentru prestarea serviciilor cu mecanisme și utilaje, se stabilește preț pentru o oră de lucru a mecanismelor: prețul va fi negociat pentru fiecare comandă în parte

3.2 „BENEFICIARUL” efectuează plata pentru serviciile cu mecanisme și utilaje prin transfer bancar în valută națională a RM la contul de decontare a „PROPRIETARULUI”.

3.3 Achitarea serviciilor de către „BENEFICIAR” se efectuează în formă de avans. „PROPRIETARUL” prestează serviciile în limita sumei transferate în acest scop.

3.4 „PROPRIETARUL” execută serviciile cu mecanisme și utilaje în limita sumei transferate de către „BENEFICIAR” în acest scop.

3.5 „BENEFICIARUL” achită serviciile prestate nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din ziua eliberării contului de plată de către „PROPRIETAR”.



3.6 Pentru neachitarea în termenul stabilit, „BENEFICIARULUI” i se va calcula penalitate în mărime de 0,02% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

4. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR:

4.1 „BENEFICIARUL” poartă răspundere:

4.1.1 pentru acordarea mecanismelor și utilajelor altor agenți economici în scopul prestării serviciilor fără acordul „PROPRIETARULUI”. În acest caz, „PROPRIETARUL” unilateral poate rezilia prezentul contract, iar „BANAFICIARUL” achită datoria și compensează toate cheltuielile legate de acest caz.

4.1.2 pentru prejudiciile cauzate „PROPRIETARULUI” din vina lui prin distrugere și/sau deteriorare a mecanismelor și utilajelor aflate la șantier.

4.1.3 pentru reținerea mecanismelor și utilajelor la șantier peste programul stabilit. În acest caz prețul mecanismelor pe toată perioada de reținere va fi dublat.

4.2 „PROPRIETARUL” poartă răspundere:

4.2.1 pentru prejudiciile cauzate „BENEFICIARULUI” din vina lui.

5. TERMENUL CONTRACTULUI:

5.1 Contractul se încheie pe termen de 5 (cinci) ani cu începere din ziua semnării:
21.09.2015 până la 31.12.2020.

5.2 Termenul de valabilitate a contractului va fi prelungit conform cerințelor legislației în vigoare.

5.3 Prezentul contract poate fi reziliat înainte de termen, de oricare dintre părți, prin înștiințarea celeilalteia cu cel puțin 30 zile înainte de data presupusă a rezilierii.

6. CONDIȚII SPECIALE:

6.1 Toate modificările și completările la prezentul contract se vor face de comun acord, prin intermediul unor acorduri adiționale, care se vor considera părți integrante ale prezentului contract.


6.2 Pe parcursul executării prezentului contract, toate divergențele se vor rezolva de către părți pe cale amiabilă.

6.3 Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare, care au aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare din părți.

7. ADRESELE și RECHIZITELE PĂRȚILOR

„PROPRIETAR”

„DIMECON 11” SA
MD-2023, m. Chișinău, str. Industrială, 46,
Cod fiscal 1003600026996
Cod TVA 0400001
c/d 22513091098
în BC „Moldindconbank” SA fil. Centru
cod bancar MOLDMD2X309
tel. 47-27-92;
tel/fax 47-26-48; 47-35-32


Director  D. Vasilachi



„BENEFICIAR”

SC „ACAR-CONSTRUCT” SRL
MD-2044, m. Chișinău, str. P. Zadnipru, 18/4,
ap. 3
Cod fiscal 1007600058348
Cod TVA 0403790
c/d 2224829216
în BC „Moldindconbank” SA fil. Invest
cod bancar MOLDMD2X329
tel. 42-57-39

Director  Cantarajiu



Lista mecanismelor și utilajelor de construcție.

Nr	Denumirea
1	2
1	Excavator tip LIEBHERR 904
2	Macara-agregat RDK-250
3	Bătătorire cu un rulou compactor de 40 t pe pneuri
4	Macaralei auto KC-35714 „Ivanoveț” cu brațul de 18m și prelungitor de 7m
5	Macaralei turn Turmdrehkran 60K LIEBHERR cu înălțimea turnului de 24,8m și a brațului de 40m.
6	Macaraua auto GROVE GMK 5100

„PROPRIETAR”


„DIMECON 11” SA
 MD-2023, m. Chișinău, str. Industrială, 46,
 Cod fiscal 1003600026996
 Cod TVA 0400001
 c/d 22513091098
 în BC „Moldindconbank” SA fil. Centru
 cod bancar MOLDMD2X309
 tel. 47-27-92;
 tel/fax 47-26-48; 47-35-32


Director  D. Vasilachi



„BENEFICIAR”

SC „ACAR-CONSTRUCT” SRL
 MD-2044, m. Chișinău, str. P. Zadnipru, 18/4,
 ap.3
 Cod fiscal 1007600058348
 Cod TVA 0403790
 c/d 2224829216
 în BC „Moldindconbank” SA fil. Invest
 cod bancar MOLDMD2X329
 tel. 42-57-30

Director 



CONTRACT nr.07/17

de prestarea serviciilor

"24" iunie a.2017

mun.Chişinău

FCP „LINCONS” S.R.L. str.Industrială, nr.50 mun.Chişinău, MD-2023 tel. (+37322) 421591, tel./fax. (+37322) 410139 email: lincons_srl@mail.ru, c.f.1002600018615, cod IBAN MD85MO2224ASV80748637100, cod TVA 0404091 la BC „MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale”, SWIFT: MOBBMD22, reprezentantă prin directorul **Alexandru Zingan** numit în continuare **Prestator** pe de o parte şi **S.C.”Acar Construct” S.R.L.**, cu sediul :mun.Chisinau, MD-2044, str.P.Zadnipru,18/4 ap.3 Republica Moldova, c/f 1007600058348,cod TVA-0403790 , IBAN:MD20ML000000002224829216,la BC ”Moldindconbank”S.A, Chisinau SWIFT: MOLDMD2X329,tel:42 57 39 reprezentantă prin director **Ion Cantarajiu** , în calitate de **Beneficiar**:
Au încheiat prezentul **CONTRACT** privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul contractului reprezintă prestarea serviciilor de transport auto/mecanisme şi vânzarea materialelor de construcţie. Numărul, tipul mijloacelor de transport auto şi mecanisme, tarifele de servicii sunt prevăzute în anexa N. 1, care face parte integrantă din prezentul contract.
- 1.2. În caz de majorarea preţurilor la carburanţi şi materiale de construcţie vă vom pretimpini asupra modificării costului serviciilor de transport auto/mecanisme şi materialelor de construcţie.
- 1.2. Obiectul acestui contract poate fi extins sau restrâns pe toată durata sa, prin acordul reciproc al părţilor, exprimat în scris.

II. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Contractul se încheie până la 23 iunie a.2020, iar derularea lui începe cu data semnării prezentului Contract fără altă formalitate sau condiţie, din partea semnatarilor.
- 2.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul comun exprimat în scris de părţile semnate, cu 15 zile înainte de expirarea termenului.

III. TARIF ŞI ORDINEA DE ACHITARE.

- 3.1. Tariful prestării serviciilor de transport auto/mecanisme este prevăzut în anexa nr.1.
- 3.2. Achitarea pentru materialele primite se administrează conform facturilor fiscale.
- 3.3. Achitarea pentru servicii de transport auto şi mecanisme conform facturilor fiscale şi registru serviciilor prestate.
- 3.4. Achitarea se efectuează lunar în baza actelor de primire-predare a volumului lucrărilor, servicii de transport auto, mecanisme şi materialelor, executate în termen de 5 zile după semnarea lor.
- 3.2. Pentru întârzieri la plată fată de termenul scadent beneficiarul va suporta penalităţi de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere pentru suma neachitată pînă la achitarea integrală a obligaţiilor băneşti.
- 3.3. Neachitarea obligaţiilor băneşti, se sancţionează cu retragerea întregului parc de mijloace de transport, fără preavizarea beneficiarului.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Prestatorul se obligă :

- să asigure capacitatea de transport solicitată de beneficiar şi care este prevăzută în anexa nr. 1;
- sa ia toate măsurile pentru derularea normală a contractului, în conformitate cu prevederile legislaţiei, a normelor şi instrucţiunilor legale în vigoare;
- ca mijloacele auto puse la dispoziţia beneficiarului să fie într-o stare tehnică corespunzătoare;



- autovehiculele prestatorului vor respecta indicațiile răspunzătorului de șantier în ceea ce privește utilajul care asigură încărcarea, precum și locul unde se va efectua descărcarea materialului;
- să asigure delegat pentru rezolvarea promptă a situațiilor care apar în procesul de producție;
- să respecte programul de lucru solicitat de beneficiar (dar care nu contravine legislației în vigoare), exclusiv duminică.

4.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condițiile pentru realizarea contractului, inclusiv condițiile stipulate în anexele și specificările – parte integrantă a prezentului Contract;
- să asigure condiții optime la șantier pentru lucrul transportului;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului; să asigure paza și integritatea parcului auto dislocat în afara programului de lucru stabilit de comun acord.

V. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

- 5.1. Eventualele modificări ale contractului, dictate de necesități, se vor perfectă prin acte adiționale.
- 5.2. Fiecare parte are dreptul să rezilieze prezentul contract, în cazul în care cealaltă parte nu-și îndeplinește obligațiile asumate.
- 5.3. Atât BENEFICIARUL cât și PRESTATORUL va răspunde unul față de celălalt, pentru pagubele materiale cauzate de prepușii săi.
- 5.4. Denunțarea unilaterală a prezentului contract este interzisă sub sancțiunea de daune cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul contract.
- 5.5. Rezilierea contractului se poate cere unilateral, prin consimțământ bilateral sau în caz de forță majoră.
- 5.6. În cazul în care rezilierea se solicită unilateral pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către una din părți, avizarea se face de către cel care cere rezilierea cu 15 zile înainte de data anulării contractului.
- 5.7. Pentru nerespectarea totală sau parțială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din cauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daunele.

VII. FORȚĂ MAJORĂ

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă această neîndeplinire a avut loc ca urmare a unor cazuri de forță majoră.
- 7.2. În caz ca forța majoră durează mai mult de trei luni părțile au dreptul să rezilieze contractul, în acest caz nici una din părți nu va avea dreptul la despăgubire.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR CONTRACTUALE

- 8.1. Litigiile apărute între parteneri în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.
- 8.2. Litigiile survenite, dar nerezolvate conform art.23. vor fi soluționate conform legislației RM în vigoare.

IX. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Actele adiționale și anexele la prezentul contract se vor încheia în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părți;
- 9.2. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți.
- 9.3. Nici una din părțile semnate nu are dreptul să transfere drepturile și obligațiile ce-i revin din prezentul contract unei terțe părți, exprimată în scris.
- 9.4. Completările și/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile și opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părți contractante.
- 9.5. Prezentul contract a fost încheiat în limba română în două exemplare, ambele originale, câte un exemplar fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR

S.C. "Acar Construct" S.R.L.

Director

I. Cantararu

PRESTATOR

FCP "LINCONS" S.R.L.

Director

A. Zingan



PREȚUL
pentru funcționarea utilajelor de construcție a firmei SRL "Lincons"
Pentru servicii

Nr. d/o	Denumirea mecanismelor/ autotransportului	Tip/model	Unitatea de măsură	Preț fără TVA,	Valoarea inclusiv TVA, lei
1	Buldoexcavator	CAT-428F, 434E	h-ut	333,33	400
2	Excavator mobil	CAT-M313C	h-ut	350,00	420
3	Excavator pe șenile	CAT-317N, 315C	h-ut	375,00	450
4	MiniExcavator	CAT-304E	h-ut	300,00	360
5	Excavator pe șenile cu picon H-120	CAT-315C	h-ut	833,33	1000
6	Buldozer pe șenile	DT-75	h-ut	250,00	300
7	Buldozer pe șenile	CAT-D5N	h-ut	400,00	480
8	Compactor asfalt-12tn	CAT-534D	h-ut	416,67	500
9	Compactor sol -12,5tn	CAT CS-54XT	h-ut	458,33	550
10	Compactor asfalt 4tn	CAT-CB34	h-ut	333,33	400
11	Compactor asfalt 1,5tn	CAT-14	h-ut	233,33	280
12	Treiler -25tn (în afara orașului)	Bertoja DAF	km	20,00	24
13	Treiler -25tn (prin municipiu)	DAF	km	20,00	24
			h-ut	300,00	360
14	Autogreder	Volvo G-940	h-ut	433,33	520
15	Compresor mobil	ZIF-55	h-ut	233,33	280
16	Încărcător frontal rigid	CAT -236B	h-ut	275,00	330
17	Finisor de asfalt	MARINI MF-691	h-ut	650,00	780
18	Autobasculanta	DAF	h-ut	375,00	450
19	Autobasculanta	KAMA3	h-ut	240,00	288
20	Autobasculanta	MA3	h-ut	216,67	260
21	Autovehicul VOLVO cu manipulator	Volvo 220, 240	h-ut	300,00	360
22	Autovehicul	Volvo, Iveco, Mercedes-416	h-ut	166,67	200
23	Microbus	Mercedes-212D	h-ut	141,67	170
24	Mașina de tăiat asfalt	BX-500	ml	20,83	25

Notă: 1) Unitatea de măsură a utilajului- oră astronomică

2) Utilajele se oferă pentru servicii: a) în raza mun. Chișinău- minim 4 ore/zi;

b) în afara municipiului- 8 ore/zi.

3) Staționarea oricărui model = 100 lei/h-ut inclusiv TVA

BENEFICIAR

DIRECTOR

PRESTATOR

DIRECTOR



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SC„Acar-Construct”SRL

Rep. Moldova, or. Chișinău str. P. Zadnipru 18/4 ap.3

c/f: 1007600058348 cod TVA: 0403790

IBAN: MD20ML000000002224829216

BC„Moldindconbank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel/fax: 0/22/42-57-39 / 069125665)

reprezentat de Director Ion Cantarajiu

au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.1.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.1.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.1.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.1.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.1.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.


2.1.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.1.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.1.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

2.1.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CI este obligat să anunțe OCP.

2.1.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.



2.1.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.


EXECUTANT:

Director



BENEFICIAR:

Director



CONTRACT CADRU

de îndeplinire a lucrărilor Nr. 18/08

"18" august 2016

SC "ACAR-CONSTRUCT" SRL în persoana directorului Dlui **Ion Cantarajiu**, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare "**Beneficiar**", și **SRL "INTER ELECTRIC"**, numit în continuare "**Executor**", în persoana directorului Dlui **Denis Danilov**, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform devizelor estimative și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. **Executorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări:

Servicii de laborator electrotehnic numite în continuare "Lucrări".

1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** se va stabili în devizele estimative. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea Actului de recepție de către **Beneficiar**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Executorul se obligă:**

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE și ale **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului conform p. 3.3 la prezentul contract;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.2. **Beneficiarul se obligă:**

2.2.1. În decurs de 5 zile după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs de 5 zile din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 30 zile calendaristice din momentul semnării Actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.3. **Beneficiarul este în drept:**

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul **Lucrărilor** se va stabili conform actelor de recepție;

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract;

3.3. Achitarea prețului contractului se efectuează în mărime de 30% din valoarea devizelor estimative sub formă de avans înainte de începerea lucrărilor, iar cealaltă sumă neachitată conform actelor finale de recepție, în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării actelor de recepție a **Lucrărilor**.



prin transferul mijloacelor bănești pe contul **Executorului** indicat în prezentul contract în baza facturilor fiscale sau de expediere.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiunilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale


7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR
SC "ACAR-CONSTRUCT" SRL
mun. Chișinău
str. P. Zadnipru, 18/4, ap.3
c/f 1007600058348
c/d MD20ML000000002224829216
c/TVA 0403790
BC „Moldindconbank” SA
fil. Invest
MOLDMD2X329
tel. 069125665



Director


/  /

I. Cantarajiu

EXECUTORUL
S.R.L. „INTER ELECTRIC”
mun. Chișinău
str. M. Kogălniceanu 46/10
c/f 1012600040163
c/d MD47AG000000022512006019
c/TVA 0208679
B.C. “Moldova - AgroindBank” S.A.
fil. Miron Costin
AGRNMD2X710
tel. 069055337
interelectricmd@gmail.com

Director


/  /

D. Danilov





Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Columna, nr. 90, MD-2012 Chișinău, Tel: 022 852 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

AUTORIZAȚIE

CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC

Nr. 073 din 04.10.2019

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică
Laboratorul electrotehnic

"INTER ELECTRIC" SRL
IDNO 1012600040163

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice
ale altor consumatori, cu respectarea cerințelor documentelor normativ-tehnice în
vigoare pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Măsurarea rezistenței electrice a izolației utilajului, aparatelor și liniilor electrice
02	Măsurarea rezistenței prizei de pământ
03	Aprecierea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ
04	Încercări a utilajului și cablurilor electrice cu tensiune mărită (c.c.)
08	Măsurarea rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere
12	Încercări cu tensiune mărită a utilajului și aparatelor electrice (c.a.)

Șeful laboratorului **Denis DANILOV**, numit prin ordinul "Inter Electric" SRL nr.
19/07-16 din 19.07.2016.

Valabilă până la:

03.10.2020

Director general ANRE



(semnătura, LS)





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

TALON DE AUTORIZARE Nr. C 86

Dlul Denis DANILOV, șef de laborator

întreprinderea "Inter Electric" SRL

cu sediul or. Soroca

în rezultatul verificării cunoștințelor din data de 23.09.2019

i se acordă **grupa de securitate electrică** IV pentru
lucrări de măsurări și încercări în instalațiile electrice cu
tensiunea peste 1000 V.

Valabil până la 22.09.2020

Președintele comisiei *Timciuc* /Iacob TIMCIUC/

Timciuc



CONTRACT Nr 10

02-01-2018

mun. Chișinău

Firma SA „Santehreglare”
denumită în continuare ANTREPRENOR reprezentată prin Director Nicolae Pinzari
care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și SC „ACAR-Construct” SRL
reprezentată de Director Ion Cantaragiu
denumită în continuare BENEFICIAR, pe de altă parte, au încheiat
prezentul Contract, referitor la următoarele :

BENEFICIARUL comandă, iar ANTREPRENORUL își asumă
responsabilitatea da a : Efectua lucrări de reglare
demarare a sistemelor de ventilare.
Întocmirea pașapoartelor tehnice.

Părțile poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau
executarea neadecvată a obligațiunilor asumate în conformitate cu
legislația în vigoare.

Contractul este valabil de la 02-01-2018 până la 31-XII-2018
Costul lucrărilor executate, conform prezentului Contract se stabilește în
sumă de Pentru fiecare obiect aparte.

Rechizitele părților :

ANTREPRENOR SA „Santehreglare” mun. Chișinău str. M. Basarab 16/1
MICB fil. Renaștere MOLDMD 2X312
IBAN MD60ML000000225102900159
c.f 1003600091460 TVA 0604080. tel. 32-30-33

Beneficiar SC „ACAR-Construct” SRL MD2044, mun. Chișinău
str. P. Zadoipru 18/4, ap. 3. c/f 1007600058348
IBAN MD20ML000000002224829216 BC MICB SA
fil. invest. MOLDMD 2X329 TVA-0404790

Antreprenor N. Pinzari

Beneficiar

