
Anexa nr.16  

la Documentația standard nr.____ 

din “___ ” _______20_____ 

 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT  

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

„Lucrari de construcție a rețelelor exterioare de apeduct si canalizare, 

inclusiv stația de epurare în comuna Băcioi” 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 
Activităţi din contract 

Valoarea 

aproxima

tivă 

% din valoarea 

contractului 

1. SRL Dromas Cons Lucrari de reabilitare a 

suprafetelor din asfalt 

2827697 

MDL 

6 

     

     

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Miscu Alexei Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Izodromgaz”  





   
Anexa nr. 22 

La Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 69 din 07.05.2021 

 
 
 
 

   

 

Nr. 432/25 din  27.01.2025 

A V I Z 

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor 

 

Eliberat întreprinderii S.C. ”DROMAS-CONS” SRL IDNO 1003600107905 conform cererii nr. 526/25 din 16.01.25. În 

urma verificării actelor prezentate și informației rezultate  din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 

48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele: 
 

Nr. 

d/o 
Informații Noțiuni DA NU Notă 

I 

Încălcări constatate prin 

procese - verbale de control, 

emise în temeiul Legii 

nr.131/2012 si/sau H.G. nr. 

360/1996, intrate în vigoare, 

necontestate, sau contestate 

dar confirmate prin hotărâri 

judecătorești executorii 

definitive: 

Încălcări foarte grave 

(art. 51 Legea 131/2012) 
 NU  

Sancțiuni economice 

(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea 

lucrărilor executate, inclusiv) 

 NU  

II 
Au fost înregistrate cazuri de 

accidente: 
Accidente tehnice grave  NU  

III 

Întreprinderea dispune de 

necesarul de personal propriu 

calificat (specialiști și 

muncitori specializați cu 

certificate de atestare tehnico-

profesională,), tehnică 

specializată (mecanisme, 

utilaje), încăperi separate 

corespunzătoare genului de 

activitate (sector de producere, 

depozit, oficiu) pentru 

executarea următoarelor tipuri 

de lucrări: 

Construcții civile, industrial și agrozootehnice 

A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; 

B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. 

 NU  

Construcții rutiere: 

A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. 
DA  A,B 

Construcții speciale: 

A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; 

B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; 

D. mine, cariere;     E. tuneluri. 

 NU  

Instalații și rețele tehnico-edilitare: 

A. de alimentare cu apă și canalizare; 

B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; 

E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; 

H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. 

 NU  

Instalații industrial periculoase: 

A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; 

B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; 

D. sisteme de alimentare cu gaze. 

 NU  

   

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului. 
Este valabil     12 luni    de la data eliberării. 

 
 

 

Șef adjunct Inspectorat                                                                                        Sergiu CHIRCU 
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CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nь19

к03 > noiembrie 2025 оr. Ialoveni

ARTICOIUL 1.

PДRTILE CONTRACTANTE

1.1.,,Izodromgaz" S.R.L.' cu sediul in Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Ialoveni 2, IDNO
1003600020891, in persoana Directorului Miscu Alexei, care aclioneazб"in baza Statutului, denumitЙ

in continuare Client, ре de о parte,
qi

1.2. SC ''DROMAS_CONS" SRL cu sediul in Republica Moldova, mun.Chisinau, or.Vatra str.

Ghidighici' l5l1 IDN0_1003600107905 in persoana Piotr Dacin, denumit in continuare, ре de altй

parte, Апtrерrепоr

iar imрrеuпё denumite Parte sau Рir{i, au incheiat prezentul Contract privind urmйtоаrеlе:

ARTICOLUL2.
DEFINITII

2.1. ,,Contract" - semnificЙ prezentul Contract de antrepriza cu toate Апехе semnate de сйtrе Рf,r{i iп
momentul sau dupa semnarea prezentului contract, precum qi cu toate modificйrile 9i completёTile

aduse duрй semnarea prezentului Contract.
2,2. ,,Апехе" - semnificё toate documente suplimentare semnate de сйtте Рйr{i саrе reglementeazё,

anumite aspecte de executare а prezentului Contract. Anexe sunt parte integrantё а Contractului qi sunt

obligatorii spre executare de сйtrе Pйr!i.
2.З.,,Асl adilional" - semnificй orice асоrd suplimentar semnat de c6tre Рйr{i prin саrе se modificЙ
sau se соmрlеtеаzй prezentul ContTact.
2.4. ,,Luctйri" - luсrйri саrе urmеаzб, sб fie executate de сйtrе Апtrерrепоr
Contract gi care чоr fi specificate detaliat in Anexe la prezentul Contract.
2.5. ,,Legislatie" - semnificй acte normative ale Republicii Moldova саrе sunt in
actiunii prezentului Contract.

iп baza prezentului

vigoare in perioada

ARTICOLUL 3.

OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. ln conformitate cu prezentul Contract Апtrерrепоrul se obligй sй execute Lucriri de reparatie
si de reabilitare а. drumurilоr репtru proiectul " Lucrari de constrцctie а retelelor ехtеriоаrе de

apeduct si canalizare. inclusiv statia de ерurаце in соmuпа Bйcioi" iar Clientul se obligЙ sб
recep}ioneze rezultatul Lчсrйrilоr gi sй рlёtеаsсй retribu}ia stabilitй conform prezentului Contract.

3.2. Enumetalea, volumul qi alte detalii privind Luсririlе саrе urmeazб sб fie executate de сйtrе

Апtrерrепоr in baza prezentului Contract sunt stabilite de сйtrе Рйr{i in Anexa пr. 1 la prezentul

Contract.

3.3. Luсririlе чоr fi executate iп conformitate cu normele gi standardele tehnice prevdzute de

Legisla{ia in vigoare, precum qi in conformitate cu cerin{ele Clientului specificate in Anexa пr. 1 la
prezentul Contract sau in alte Anexe semnate de сёtrе Рйr{i.



3.4. дпtrерrепоrul iqi rezervЙ dreptul sй incheie contracte de sub-antreprizЙ сu pelsoane terle,

purtAnd totodatЙ rйspunderea fа{Й de Client pentru executarea intocmai а prevederilor prezentului

contract. incheierea contractelor de sub-antreprizй nu duce la schimbarea Рйr{ilоr contractante.

ARTIсOLUL 4.

PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Prelul pent].u executarea lucririlor prevйzute de prezentul Contract (retributia Antreprenorului)
constituie 2 827 697 lei 1doua rпiliоапе opt sute douazeci si sapte mii sase sute цоuаzесi si sa

ц), cu тvд, dасб altfel nu va fi specificat in Devizul de cheltuieli, aprobat de сёtrе Рflr{i in Апехi la

prezentul Contract.
4.2.Platase va efectua conform urmйtorului grafic:
4,2.|. дчапs in mйrimе de L07o, di sumй, сопfоrm ofertei la prezentul contract din suma remunera|iei

prevйzute de аrt. 4.1 а| Contractului.
4.2.2.Restul remunera|iei, se achitй in termen de се1 mult _30_ zile din momentul ехесutйrii

4.3. tn cazul in саrе Апtrерrепоrul va executa Lчсririlе inainte de termenul stabilit in, articolul 5.1

al prezentului contract, clientul va fi obligat sa achite integral pre{rrl contractului in termen de cel

mult 3 zile din momentul ехесutйrii Lucririlor.
4.4 . iп cazal intdrzierii plйlii, Clientul va achita penalitatea in mёriпrе 0 ,5 оА din suma restant1 репtгu
fiecare zi de intбrziere.
4.5. in cazul necesitйlii depй;irii esen{iale а devizului de cheltuieli Апtrерrепоrul este obligat sй

informeze imediat Clientul despre acest fapt.

4.6. Pre}ul stabilit in аrt. 4.1 al Contractului poate fi modificat doar сu acordul comun al ambelor Рйr{i

рriп semnarea unui Act adifional.

ARTIсOLUL 5.
TERMENELE

5.t. Luсrйrilе prevйzute de prezentul contract vor fi exeoutate de сйtrе Апtrерrепоr in termen de

1lчпй.
5.2. Termenul general indicatin articolul 5.1. al prezentului Contractpoate fi modificatprin acordul

соmuп al РЙr{ilоr.
5.3. Prin derogare de cele stipulate in articolul 5.2 а| prezentului ContTact, Апtrерrепоrul iqi rezetvd

dreptul de а prelungi termenul general specificat in articolul 5.1 а1 prezentului contract in cazul in
са.Ь in procesul executёrii luсrйrilоr intervin unele circumstanlele саrе nu depind de voin}a

дпtrерrепоrului gi care in mod obiectiv implicй prelungirea termenului finisёrii lucrйrilor.
5.4. in cazul in care clientul nu ехесutё obligaliile specificate in articolul б а1 prezentului contract

sau in cazul intArzierii plйtii, Апtrерrепоrul poate suspenda executarea Luсrf,rilоr ре perioada

intбrzierii executёrii acestor obliga{ii.
5.5. in caz de necesitate, Рйr{ilе pot conveni qi asupra termenului de executare а uпоI рбrfi din

Luсririlе, care va fi specificat iп Anexa.

ARTIсOLUL 6.

DREPTURILE ýI OBLIGATIILE PДRTILOR

6.1. Clientul este in drept sй сеаrб de la Antreprenor informalie scrisй qi oralй cu privire la mersul 9i

termenul efectuйrii Luсrйrilоr, iar Апtrерrепоrul se obligё sё о furnizeze in termen de cel mult 7
zile lucrбtoare.
6.2. Clientul se obligё sй receptioneze Lucririle executate.

6.3. Clientul se obligб sй achite retribu{ia in cuantumul 9i termenul prevйzut de Contract qi Anexe.



6.4. Luсririlе se efectueazб de сйtrе Апtrерrепоr din materialele proprii. Апtrерrепоrчl роаrtё
rбspundere pentru calitatea materialelor folosite timp de 12 luni din ziua punerii in func{iune а
utilajului.
б.5. Duрй finalizarea Luсririlоr Апtrерrепоrul notificё iп fоrmё scrisб Clientul qi ii transmite
pentru examinare 9i semnare Actul de predare-primire.
6.6. Clientul se obligё sё examineze rezultatul Lucrf,rilor gi sй semneze Actul de predare-primire а

Lucrйrilor sau sё inainteze Апtrерrепоrulчi refuzul motivat in fоrmё scrisй de а semna acest Act in
tеrmеп de 5 (cinci) zile din momentul primirii acestuia.
6.7. In cazul refuzului motivat а1 Clientului de а ýemna Actul de predare-primire Pir{ile чоr semna
un Proces-verbal, in саrе vor fi expuse viciile constatate ale Luсrf,rilоr, modalitatea qi termenul
remedierii lor, precum 9i retributia suplimentatd а Апtrерrепоrчlчi, dасй este cazul. Semnarea
procesului-verbal nu constituie temei pentru аmбпаrеа plёtii retributiei.
6.8. Dасй la expirarea termenului prevёzut la punctul 6.6. al Contractului Clientul nu ча semna Actul
de predare-primire 9i nu va inainta refuzul motivat de a-l semna, se ча considera сё Clientul а
receptionat Lucririle, neavind obiectii privind calitatea Lчсririlоr, iar Апtrерrепоrul а executat iп
modul corespunzёtor obligaliile sale contractuale.

ARTIсOLUL 7.

МsрulчпЕRЕА pДRTILoR. FoRTA мАJоRД

7.1. in caz de neexecutare sau executare necorespunzбtoare а obliga{iilor stabilite in prezentul
Contract Pir{ile poartё rёsрuпdеrе in conformitate cu Legisla{ia in vigoare.
7 .2. iп cazul rezilierii Contractului de сбtrе Client, ultimul va fi obligat sй рlйtеаsсй Antreprenorului
pre}ul propor{ional luсrёrilоr executate de facto la momentul rezilierii , Contractului, precum qi

prejudiciul cauzat Апtrерrепоrului prin reziliere. Dreptul АпtrерrепоrчIчi de а pretinde pre{ul
proporlional luсrйrilоr executate va exista gi in cazul imposibilitйlii terminёrii Luсrйrilоr din cauza
materialului necalitativ prezentat de сйtrе Client sau din cauza indicatiilor acestuia.
7.З, Viciile, cu excep{ia viciilor ascunse, 9i abaterile depistate sunt inl6turate din contul
Апtrерrепоrчlui numai dасё au fost stipulate in Procesul-verbal semnat de РПr{i conform articolului
6.7 al Contractului sau in Actul de predare-primire.
'7.4, NeexecutaTea obligatiilor din prezentul Contract nu este imputabilй oricёrei dintre Рйr{i in cazul
in care aceasta este rezultat al unei fоr!е majore, dасё survenirea sau efectele acesteia пu au putut fi
cunoscute de Рйr{i la momentul incheierii prezentului Contract ori dасб Partea nu а putut impiedica
sau iпlйturа survenirea forlei majore ori а consecinlelor ei.

7.5. Prin fo(a mаjоrй se subin{eleg urmйtoarele evenimente:
а) ac{iunile militare de orice саrасtеr, revolutiile, sabotaj, tulburбrile in masa, banditism;
Ь) calamitй}ile naturale, inclusiv uraganele, inunda{iile, cutremurele de рёmiпt;
с) incendii, explozii, grече, осuраrеа intreprinderilor qi iпсйреrilоr;
d) actiunile legale sau ilegale ale autoritйtilor de stat, inclusiv restric{ii sau limitйri

valutare, sanitare, retragerea licen{elor, schimbйri in legislalie, arestul, confiscare,
exproprierea pentru necesitёlile publice а bunurilor, na{ionalizare.

е) alte imрrеjurйri in afara controlului Рёr|ilоr.
1,6. Partea саrе iпчосй existen{a imprejurёrilor de fоrtё mаjоrё este obligatё in decurs de trei zile din
momentul apari{iei асеstrэr imprejurйri sб informeze despre aceasta сеаlаltё Parte рriп scrisoare
recomandatй cu aviz de primire. Inqtiintarea trebuie sй con{inй datele referitor la caracterul
imprejurйrilor de fо(й mаjоrй, aprecierea influen}ei acestor imprejurйri asupra executйrii de сёtrе
Рйr{i а obliga{iunilor sale contractuale qi, dupё caz, terntenul executйrii obligaliunilor.

7.7. Drept dovadй а producerii circumstantelor de fоr!й mаjоrё serveqte Certificatul eliberat de
Саmеrё de Соmеrf qi Industrie а Republicii Moldova.



7.8. In cazul in саrе ingtiintarea nu а ajuns la cealaltё Parte in decursul termenului rezonabil, din
momentul сбпd Partea а constatat existen{a imprejurёrilor de fоr{ё mаjоrё, ultima este responsabilй
pentru daunele ca:uzate in urmа acestei neingtiin{ёri.

7.9. In cazul aparitiei iйprejurйrilor de fo(a majori tеrmепul de executare а obligaliunilor
prezentului Contract se suspendй ре perioada existentei imprejurЁrilor de forf5 major6. Dасй
circumstantele de fоr!ё mаjоrё vor actiona mai mult de cincisprezece zile, prezentul Contract poate fi
rezolvit de oricare din P5r{i, in9tiin!6nd сеаlаltё Раrtе prin scrisoare recomandatё cu aviz de primire.
iп acest саzпiсifuпа din Рёr{i nu este in drept sё сеаrё rераfаrеа prejudiciului cauzat prin reziliere.

sоLотfrЖý8о"YhlЪ,,,,о*

8.1. Litigiile decurgбnd din sau in legёturй cu prezentul Contract se solutioneazб,in conformitate сu
Legisla{ia in vigoare а Republicii Moldova
8.2. ittcaz de incйlcare de сёtrе una din Рйr{i а dispoziliilor prezentului Contract cealaltй Parte
expediazй Pnr{ii vinovate о rесlаmфiе scrisё cu privire 1а inlёturarea irrc6lcёrilor in tеrmепul indicat.
8.3. Dасё Partea nu este de acord cu rezultatele examinйrii reclama{iei sau nu а primit rйspuns itr
termen de 15 de zile din momentul expedierii reclama{iei, litigiul se va solutiona de сйtrе instan{a de
judecatё competentё din Republica Moldova

. l. л\ýSlrt пýаUllltа]tа -f aI ]tlUI

8.1.Prezentu1сontйctestepеrfеctatfo{ajuridicй,c6teunexemp1ar
pentru fiecare Parte, 9i intrё in vigoare in ziua semnйrii acestuia de сйtrе Pйrti.

8.2. Toate inqtiinlйrile, expediate de сёtrе Pnr{i una alteia iп conformitate сu prezentul Contract, pot fi
expediate prin fax, роqtё electronicё sau scrisori recomandate gi se considerй primite а doua zi
lucrёtoare duрё expediere in cazul faxului sau pogtei electronice, iar in cazul scrisorilor recomandate
prin роqtё - la data ;tampilei de ре plic.

Client

Sediul: Republica Moldova
Оr. Ialoveni str. Ialoveni 2
IDNO: 1003б00020891; ТYА: 670090б
rechizitele Ьапсаrе:
BC"Moldindconbank" SA

IBAN: MDst ML000000002251814155
MoLDMD2x3|4

Directorul

semnйtura

Апtrерrепоr

Sediul: Republica Moldova
mun. Chisinau, or. Vatra, str. Ghidighici пr.15/1

IDNO 1 0036001 07905: ТVА:0604780
reclrizitele bancare:

B.C.ooMoldova Agroindbanko' SA.
Sucursala,Miron Costin
IBAN : MD63AG0000000225 |2 481322

Director

Semn
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