Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa ins.
Ciuciuleni, r-ul Hicesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Alimentarea cu energie electrica 4-3-1

Valoarea de deviz 4 813,679 lei

Intocmit in preturi curente

WinCmeta2000
Formular Nr.7

Ne  |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din masura EEE—
proiect S incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montare
1 08-02- Conductor de legare la pamint, deschis, 5 645,450 903,272
472-9 pe suporturi de constructii, din otel
rotund, diametru 12 mm 100 m 0,160 1 809,862 289,578
2 08-02- Priza de pamint, verticala, din otel 3 759,240 1127,772
471-4 rotund, diametru 16 mm
10 buc 0,300 704,400 211,320
Total lei 2 031,044
Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 120,216
Transportarea materialelor 7,00 % 96,920
Total 100,00 + 2 248,180
Cheltuieli de regie 76,00 % 380,682
Total 100,00 + 2 628,862
Beneficiu 6,00 % 157,732
Total Lucrari de montare 2 786,594
Incluziv salariu 500,898
2. Lucrari de constructie
3 TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii
limitate, in transe de pinala4 m
adincime, pentru cabluri electrice de 226,020 339,030
inalta tensiune, in pamint cu umiditate 3 1500
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, m : 226,020 339,030
adincime < 1,5 m, teren tare cu
obstacol
4 TsD19C | Umplutura de pamint t compactata, lafffi7hyHfim3 1,500 316,739 475,108
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2 3 4 5 6 7

fundatiile de la stilpii liniilor electrice
aeriene de inalta tensiune, cu pamint 315,239 472,858
provenit din teren foarte tare

Total lei 814,138
Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 194,853
Transportarea materialelor 7,00 % 0,158
Total 100,00 + 1 009,149
Cheltuieli de regie 14,50 % 146,327
Total 100,00 + 1 155,476
Beneficiu de deviz 6,00 % 69,329
Total Lucrari de 1224,805

constructie

Incluziv salariu 811,888

Total lei 4011.399
TVA 20,00 % 802280
Total deviz: 4 813,679
Incluziv salariu 1312,786

Intocmit 0

(functia, semnatura)
Verificat 0

(functia, semnatura)
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