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MOLDOVA EUROPEANA

ACHIZITII PUBLICE

Cod CPV:71328000-3

| CONTRACT nr. 0% ~/?//1%V

~cu privire la achizitia de servicii

” ﬂf » WW | 2024 ‘ ' | mun. Chisindu

Beneficiar Prestator
LS. ” Administratia de Stat a Drumurilor” | ,,Viaab Engineering” S.R.L. reprezentati prin
reprezentatd prin directorul executiv, dl Stefan | directorul, dl Andrei Buraga, care acfioneazi in
POPA, care actioneazd in baza ordinului | baza statutului intreprinderii, denumit 1in
nr. 31 din 20.02.2024, denumit in continuare | continuare
Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o | Antreprenor, IDNO1020600036231, pe de alta
parte, parte, -

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

1. Achizitionarea Serviciilor de verificare a proiectelor de executie conform loturilor,
denumite in continuare Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip Licitatie Deschisa
nr. ocds-b3wdp1-MD1726822317879 din 11.10.2024, in baza deciziei grupului de lucru al
Beneficiarului din 18.10.2024 potrivit careia a fost desemnat castigator pentru lotul II ” Servicii
de verificare a proiectului ,,Lucrari de reparatie a drumului M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-
Chisindu-Dubésari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 — 85,46, (Lotul III, km 39,00 — 61,75)”.

2. Urmadtoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Formularul contractului;

b) Specificatia tehnica;

¢) Specificatia de pre. :

In cazul unor discrepante sau 1nconsecven;e intre documentele componente ale
Contractului, :
documentele vor avea ordinea de prlorltate enumeratd mai sus.

4. 1n calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul
se obliga prin prezentul contract si presteze Beneficiarului Serviciile si sa inldture defectele lor
in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligd prin prezentul contract sa plateasca Prestatorului, in calitate de
contravaloare a prestérii serviciilor, pretul Contractului in termenele si modalitatea stabilite de
Contract. :

1. Obiectul Contractului

1. 1. Prestatorul isi asuma obligatia de a presta Serviciile conform Specificatiei, care este parte
integranti a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligd, la randul sdu sa receptioneze si sa achite Serviciile prestate de Prestator.
1.3. Calitatea Serviciilor se atesta prin respectarea documentelor normative in vigoare.

2. Termeni si conditii de prestare



2.1. Prestarca Serviciilor se efectueazi de cétre Prestator in termen de 30 zile pentru fiecare etapi
(I~ schifa de proiect, II — documentatia de proiect si deviz) cea dea doua etapa incluzand si
momentul (ransmiterii documentatiei de proiect si deviz spre verificare, in cazul cand
documentatia de proiect este completd si nu contine obiectii.
2.2. Documentatia de insotire a Serviciilor include:
Factura fiscald;

~  Actul de predare-primire;

~ Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);

~ Documentatia de proiect stampilatd de cétre specialistii atestati.
2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tirziu la
momentul prestérii serviciilor.
2.4. Data prestdrii serviciilor se considerd data semndrii facturii fiscale si a actului de primire-
predare de catre Beneficiar.
2.5. Serviciile se considerd prestate Beneficiarului odata cu prezentarea raportului de verificare.
2.6. Raportul de Verificare, prezentat Beneficiarului, se considera proprietate a Beneficiarului din
momentul predarii acestuia in conditiile contractuale. Prin proprietate se subintelege ci
Beneficiarul va detine toate drepturile intelectuale si de autor asupra documentatiei de expertizi
tehnicd, din momentul predarii acesteia.
2.7. Prestatorul 1si rezerva dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului in cazul
neindeplinirii din partea Beneficiarului a obligatiilor ce rezulta din punctul 6.2., lit. ¢) din prezentul
contract.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Prepul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.

3.2. Suma totald a prezentului contract constituie 401 110,24 (patru sute unu mii o sutd zece lei,
24 bani) inclusiv TVA.

3.3. Achitarea platilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti in doui etape:

| — 80222,05 Lei dupa definitivarea §i prezentarea schitei de proiect, 320 888,19 Lei, dupi
predarea rapoartelor de verificare.

3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Beneficiar vor fi: prin transfer bancar.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in
prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Serviciile se considerd predate de cétre Prestator si receptionate de cétre Beneficiar daci:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in punctul 2.2 al prezentului

Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor in vigoare;
4.2, Prestatorul este obligat sé prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odati
cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de catre Prestator a prezentei
clauze, Beneficiarul 1si rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4
corespunzétor numaérului de zile de intdrziere.
4.3. Receptionarea serviciului prestat se realizeaza in termen de 10 zile din momentul notificarii
despre intocmirea raportului de verificare.

5. Standarde
5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre furnizor in
propunerea sa tehnica.



3.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele
sau alte reglementari autorizate in tara de origine a Serviciilor.

0.

Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului contract, Prestatorul se obliga:

pe

)

i)
h)
¢)
d)
¢)

f)

h)

a)
b)

s depund garantia de buni executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea
contractului, atribuitd sub forma de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
si presteze Serviciile in conditiile previzute de prezentul Contract; -
sit notifice Beneficiarul, dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice, prin notificare scrisi sau e-mail, despre disponibilitatea inceperii prestarii
Serviciilor;
sl asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de catre Beneficiar,
in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
sil asigure integritatea si calitatea Serviciilor corespunzator exigentelor esentiale stipulate
in legislatie §i documentele normative in vigoare;
sd notifice Beneficiarului despre obiectiile depistate imediat dupa finalizarea verificarii pe
compartiment;
s& verifice, respectarea in documentatia de proiect a tuturor documentelor normative in
vigoare cu privire la realizarea exigenielor esentiale, pentru care este atestat;
sd stampileze toate piesele scrise si desenate care au fost verificate §i acceptate pentru
execufie cu o stampild de modelul stabilit cu includerea numarului de inregistrare a
avizului/raportului de verificare, atribuit de organizatia care efectueaza activitdti de
verificare §i expertizare a proiectelor; o
sd intocmeasca si si tind la zi registrul de evidenta a proiectelor, detaliilor de executie si a
modificarilor la proiectul predat pe santier, verificate conform Hotararii Guvernului
361/1996;
sd pund la dispozitia organelor de control toate documentele care sant necesare pentru a se
verifica respectarea prevederilor legislatiei nationale;
sl nu extragd si si nu transmita pentru a fi folosite in alte scopuri elemente si detalii din
proiectele si detaliile de executie verificate, considerate de proiectant confidentiale si avind
calitatea de proprietate intelectuals.
Prestatorul este obligat, inainte de a stampila piesele scrise si desenate ale proiectului pe
care le-a verificat, si se asigure ca:

- proiectul verificat este complet si in forma cerut pentru verificare;

- proiectantul a introdus in proiect toate modificarile care s-au impus a fi necesare

parcursul verificarii.

.In baza prezentului contract, Beneficiarul se obliga:

sd intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptionarii in termenul stabilit a
Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

sd solutioneze obiectiile propuse, in caz ci proiectul prezentat spre verificare contine
obiectii, in termen de 30 zile calendaristice dupd receptionarea notificarii despre existenta
obiectiilor;

s receptioneze si si semneze setul de documente indicat in punctul 2.2. in termen de 10
zile dupi notificarea despre intocmirea raportului de verificare.

s asigure achitarea Serviciilor prestate, respectand modalititile si termenii indicati in
prezentul Contract;

Sa restituie Prestatorului garantia de buna executie a contractului in termen de 15 zile
calendaristice, dupa receptionarea serviciilor conform pct. 2.5 din Contract.

Circumstante care justifici neexecutarea contractului



7.1, Partile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiald sau integrala a
obligatiilor conform prezentului Contract, daci aceasta este cauzati de producerea unor cazuri de
circumstanfe care justifica neexecutarea contractului (rizboaie, calamitati naturale: incendii,
inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).
/2. Partea care invocd clauza circumstantelor care justificd neexecutarea contractului este
obligatd sd informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea
circumstanielor care justifica neexecutarea contractului. _ v

/.3, Survenirea circumstantelor care justificd neexecutarea contractului, momentul declansarii
gi termenul de actiune trebuie si fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod
corespunziitor de cétre organul competent din {ara Partii care invoca asemenea circumstante.

7.4 Tncazul in care in circumstantele care justifica neexecutarea contractului, acesta se modifica
prin acordul aditional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei executiri
ulterioare a contractului. Cand se executd pet.6.1 si pet. 6.3, partile modifica contractul prin acord
- adifional, privind neindeplinerea partiald sau integrala a obligatiunilor, inclusiv modificarea
termenilor in cazul suspendarii si executirii ulterioare a contractului.

8. Rezolutiunea
8.1. Rezolutiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
8.2. Contractul poate fi rezolutionat in mod unilateral de catre:
a) Beneficiar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute in prezentul
contract; : '
b) Beneficiar In caz de nerespectare de citre Prestator a termenelor de prestare stabilite;
¢) Prestator in caz de nerespectare de catre Beneficiar a conditiilor contractuale;
d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de citre una dintre Parti a pretentiilor
inaintate conform prezentului contract;
¢) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice; ‘
[) Contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noui procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
g) contractul nu urma s fie atribuit antreprenorului respectiv, avand in vedere o incalcare
gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-
0 decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.
8.3. Partea inifiatoare a rezolutiunii contractului este obligatd sa comunice in termen de 5 zile
lucriitoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivati.
8.4. Partea instiintatd este obligatd si rispunda in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea
notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va
inifia rezolutiunea contractului.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului la momentul
receptiondrii lor dar nu mai tarziu de 10 (zece) zile lucratoare de la data receptionarii.

9.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de 10 zile
lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucritoare de la
data primirii acestora si s comunice Beneficiarului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoagtere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, s presteze
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar in caz de constatare a calitatii
necorespunzitoare - sa le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.
9.5. Prestatorul poartd raspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse. ‘



9.6, Daca n legatura cu executarea serviciului se produce o dauna unui tert, partea responsabila
rispunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului raspunderii pentru dauna
provocatii se va fine seama de gradul de vinovigie in producerea acesteia.

9.7. Dacii nerespectarea de citre Prestator a prevederilor actelor normative, oricirui regulament
sau hotériri ale autoritéilor administraiei publice sau ale altor organe, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea serviciului, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despigubit de Prestator in marimea sumei prejudiciului.

10.  Sanctiuni

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bunil exccutare a contractului, in cazul in care a fost constituitd in conformitate cu prevederile
pet.6.1, lit. a). " ' . : '

10.2. Pentru executarea cu intérziere a serviciilor, Prestatorul poarts plata despagubirii in valoare
de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate pentru fiecare zi de intrziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depagseste 15 zile, Prestatorul
prezinti Beneficiarului o explicatie in forma scrisd. Dacd Beneficiarul acceptd, Prestatorul
prelungeste termenul de valabilitate a garantiei de buna executare, in caz contrar se consideri ca
filnd refuz de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract si Prestatorului i se va retine
paraniia de buna executare a Contractului, in cazul in care a fost constituitd in conformitate cu
prevederile pet.6.1, lit. a. T

10.3. Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul poarta plata despagubirei in valoare de 0,1% din
suma serviciilor neachitate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali
i prezentului Contract. : ' A

10.4. Penalizarea devine operantd din momentul in care Prestatorul a intrat in intArziere potrivit
termenului de executare a Serviciilor.

10.5. Plata despagubirii pentru prestarea cu intarziere a serviciilor va fi retinutd de catre Beneficiar
din urmdtoarea plata inaintati de Prestator.

11. Drepturi de proprietate intelectuali
I'1.1.  Prestatorul are obligatia sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamafii §i actiuni in justifie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur, aferente, cu exceptia situatiei n
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor,

12. Dispozitii finale

I2.1.  Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabild. n caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competentd
conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convini asupra
modificdrii clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparifiei unor circumstante
care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului. Modificérile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in
cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

12.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul si transmiti obligagiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.

12.4.  Prezentul contract este intocmit in doua exemplare in limba de stat a Republicii Moldova,
cite un exemplar pentru Prestator si Beneficiar, ambele avand aceeasi putere juridica.

12.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii si intrd in vigoare la data semnirii,
fiind valabil pana la 31.12.2025.



12.7.  Prezentul Confract reprezintj acordul de vointd al partilor si se considera semnat si este
semnat astdzi, ﬂ ” W Wag’ ;

|2.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

»Beneficiar” : »Antreprenor”

I.S. ,Administratia de Stat a Drumurilor” »Viaab Engineering” S.R.L.

MD-2004 mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12a MD-2002 mun. Chisinau, s. Prigoreni 10/1, ap.26

¢/1'1003600023559 : . c/£ 1020600036231 ,

¢/IBAN MDO7TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD54ML000000002251308440

Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat B.C. ,,Moldindconbank™ S.A., suc. Dacia

MFE-TR Chisindu-bugetul de stat ¢/b MOLDMD2X308

¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0309764

e-mail: cancelaria@asd.md - e-mail: viaabengineering@gmail.com/
- P AT TR

Director executiv Cf/v—-w Director 3{7‘?"” \'\

Stefan POPA =~ =7 N Andrei BURAGA \




NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate pe luna decembrie 2024

FORMA 3C

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal

IS "Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559

Antreprenor general: Cod fiscal

SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231
10/02-10/368 din 07 noiembrie

Contract Nr. 2024

Denumirea obectivului executat:

Servicii de verificare a proiectelor de executie conform loturilor, Lot II Servicii de
verificare a proiectului “Lucriri de proiectare privind elaborarea proiectului de executie
pentru reparatia drumului Ml Frontiera cu Roménia - Leuseni - Chisindu - Dubiisari -
frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46, (Lotul III, km 39,00 - 61,75). ” Etapa 1.

Valoarea lucrarilor executate (lei)

din luna raportati

Denumirea complexelor .
de la inceputul anului Inclusiv lucrari
. . < Total ..
inclusiv luna raportatd de prospectiuni
Valoarea lucrérilor executate: 66 851.71 66 851.71
Taxa pe valoarea addugati 20% 13 370.34 13 370.34
__TOTAL inclusiv TVA 80 222.05 80 222.05
“““ :‘\ ;3,.}-: 1![; “Lx 3
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar ¢ //A:Warac// 52/
Directia Implimentare Proiecte
Sefa Servioiul Sef Serviciul Evidents,
Sef Directie Sef Serv101.u Plafuﬁcare Dezvoltare Durabila si Achizitii de Teren
Proiectari .
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Investitor (Beneficiar)

IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a proiectelor de execufie
conform loturilor, Lot II Servicii de verificare a
proiectului “Lucridri de proiectare privind elaborarea
|proiectului de executie pentru reparatia drumului Ml
Frontiera cu Romdnia - Leugeni - Chisindu -
Dubdsari - frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46,
(Lotul I11, km 39,00 - 61,75). ” Etapa L.

Contract Nr: 10/02-10/368 din 07 noiembrie 2024
Valoarea lucrarilor executate 80 222.05 lei
PROCES-VERBAL Nr.1
de receptie a lucririlor efectuate pe luna decembrie 2024
Costul
z: Cod resurse Denumire lucriri resurse cheltuieli U.M. | Cantitatea | pe unitaté de | Total inclusiv
’ masuri salariu
Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a proiectelor de executie

conform loturilor, Lot II Servicii de verificare

a proiectului “Lucriri de proiectare privind . 1 raport de

1 elaborarea proiectului de executie pentru lei verificare 80222.05 80222.05

reparatia drumului Ml Frontiera cu Roménia -

Leuseni - Chisinidu - Dubisari - frontiera cu

Ucraina, km 1,00-85,46, (Lotul III, km 39,00 -

61,75).” Etapa L.
TOTAL: 66 851.71
TVA 20% 13 370.34
TOTAL cu TVA: 80 222.05
Intocmit: Aprobat:
Antreprenor: Investitor:
SRL ,,VIAAB ENGINEERING”

Director

Andrei Buraga




NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate pe luna octombrie 2025

FORMA 3C

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal

S.A. "Administratia Nationala a Drumurilor" 1003600023559

Antreprenor general: Cod fiscal

SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231

Contract Nr. 10/02-10/368 din 07 noiembrie
2024

Denumirea obectivului executat:

Servicii de verificare a proiectelor de executie conform loturilor, Lot II Servicii de verificare a
proiectului “Lucriri de proiectare privind elaborarea proiectului de executie pentru reparatia
drumului Ml Frontiera cu Rominia - Leuseni - Chigindu - Dubdsari - frontiera cu Ucraina, km

1,00-85,46, (Lotul ITL, km 39,00 - 61,75).”

Valoarea lucririlor executate (lei)

Denumirea complexelor . . din luna raportata
de la inceputul anului inclusiv Total Inclusiv lucrari
luna raportati © de
Valoarea lucrérilor executate: 267 406.83 267 406.83
Taxa pe valoarea addugata 20% 53 481.36 53 481.36
320 888.19 320 888.19
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar| Director adjunct Roman Gavriluta
_Cgre Proiecte
— — . . . Sef Serviciul Evidenta
. . . Sefd S 1 ; ’
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Investitor (Beneficiar)

S.A. "Administratia Nationala a Drumurilor"

Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a proiectelor de executie conform
loturilor, Lot II Servicii de verificare a proiectului “Lucrdri
de proiectare privind elaborarea proiectului de executie
pentru reparatia drumului Ml Frontiera cu Romdnia -
Leuseni - Chisindu - Dubdsari - frontiera cu Ucraina, km
1,00-85,46, (Lotul III, km 39,00 - 61,75).”

Contract Nr: 10/02-10/368 din 07 noiembrie 2024
Valoarea lucrarilor executate 320 888.19 lei
PROCES-VERBAL Nr.1
de receptie a lucririlor efectuate pe luna octombrie 2025
Costul
2: Cod resurse Denumire lucriri resurse cheltuieli U.M. Cantitatea Pe unitate de| Total inclusiv
’ misuri salariu
Denumirea obiectivului executat:
Servicii de verificare a proiectelor de
executie conform loturilor, Lot II Servicii
de verificare a proiectului “Lucriri de )
1 proiectare privind elaborarea proiectului| .; 1 raport de verificare 320888.19 | 320 888.19
de executie pentru reparatia drumului
MI Frontiera cu Roménia - Leuseni -
Chisindu - Dubisari - frontiera cu
Ucraina, km 1,00-85,46, (Lotul ITI, km
39,00 - 61,75).”
TOTAL: 267 406.83
TVA 20% 53 481.36
TOTAL cu TVA: 320 888.19
intocmit: Aprobat:
Antreprenor: Investitor:
SRL ,,VIAAB ENGINEERING” S.A. "Administratia Nationala a Drumurilor"

Director

DN Andrei Buraga

Director adjunct

Jé% 0hW2s @/A;Wfa%.//




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT nr. /@fﬁ! P/%/Zﬁ

de prestiri servicii

A el

2023

mun. Chisindiu

Beneficiar

Antreprenor

i.s. ”Administratia de Stat a Drumurilor”
reprezentatd prin directorul executiv, dl Nicolai
Mindra, care actioneazi in baza ordinului nr.79
din 11.04.2023, denumit 1In continuare
Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,

»Viaab Engineering” S.R.L. reprezentati prin
directorul dl Andrei Buraga care actioneazi in
baza statutului Intreprinderii, denumit in
continuare Prestator, IDNO 1020600036231, pe
de alta parte,

ambii (denumiti in continuare Pér{i), urmare a Procesului verbal nr. 15 din 11 iulie 2023, au incheiat
- prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru
- reparafia drumului R34 Hincesti — Leova — Cahul ~ Giurgiulesti, km 124,835 — 180,600 (Lot I, km
124,835 — 142,550) Etapa I si Etapa II”’, denumite in continuare Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1. Prestatorul isi asuma obligatia de a presta Serviciile de verificare a proiectului ”Servicii de
- proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti — Leova— Cahul — Giurgiulesti, km 124,835 — 180,600
(Lot I, km 124,835 — 142,550) Etapa I si Etapa I,

1.2. Beneficiarul se obliga, la rdndul sau si receptioneze si si achite Serviciile prestate de Prestator.
1.3. Calitatea Serviciilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in standardele in vigoare sau alte
reglementiri autorizate in tara de origine a serviciilor.

2. TERMENI SI CONDITII DE PRESTARE

2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazi de ciitre Prestator in termen de 30 zile calendaristice din
- momentul transmiterii documentatiei de proiect si deviz spre verificare, in cazul cand documentatia de
proiect este completd si nu contine obiectii, astfel Prestatorul este in drept si prelungeasca termenul de
prestare a serviciilor cu numdrul de zile de corectare a proiectului sau de neindeplinire a conditiilor
prezentului contract de citre Beneficiar, sau Prestatorul poate rezolutiona contractul.

2.2. Documentatia de insotire a Serviciilor include:

- Factura fiscala;

- Proces-verbal de predare-primire;

- Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);

- Documentatia de proiect stampilati de catre specialisti atestati.

2.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului in cazul
neindeplinirii din partea Beneficiarului a obligatiilor ce rezulta din punctul 6.2., lit. ¢) din prezentul
contract.

3. PRETUL SI CONDITII DE PLATA

3.1. Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.

3.2. Suma totald a prezentului contract constituie 291 874,73 (dou3 sute nouizeci si una mii opt sute
saptezeci si patru lei 73 bani) lei, inclusiv 48 645,78 (patruzeci si opt mii sase sute patruzeci si cinci
lei 78 bani) lei TVA, confom calculului anexat.

3.3. Achitarea platilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti .



3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Beneficiar vor fi: 100% - in decurs de 30 zile calendaristice
din data semndrii, in modul stabilit, a actului de receptie si prezentarea raportului de verificare a
documentatiei de proiect si deviz.

3.5. Pléile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in prezentul

Al

Contract.

4. CONDITII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se considera predate de catre Prestator si receptionate de citre Beneficiar daca:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor in vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat sa prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odata cu
prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de citre Prestator a prezentei clauze,
Beneficiarul 15i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzitor
numdrului de zile de intarziere.

4.3. Receptionarea serviciului prestat se realizeazi in termen de 7 zile din momentul notificarii despre
fntocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare.

5.2. Cénd nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau
alte reglementiiri autorizate in tara de origine a produselor.

6. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. In baza prezentului contract, Prestatorul se obliga:

a) sé presteze Serviciile in conditiile previzute de prezentul contract;

b) sd informeze Beneficiarul dupi semnarea prezentului contract, in decurs de 5 zile calendaristice, prin
telefon/fax sau telegrama autorizatd, despre disponibilitatea prestirii Serviciilor; ‘

¢) sd asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de catre Beneficiar, in termenele
stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului contract;

d) s asigure integritatea si calitatea Serviciilor corespunzitor exigentelor esentiale stipulate in legislatie
$i documentele normative in vigoare;

¢) s& notifice Beneficiarului despre obiectiile depistate imediat dupa finalizarea verificarii pe
compartiment;

6.2. In baza prezentului contract, Beneficiarul se obliga:

a) s4 intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a Serviciilor
prestate in corespundere cu cerintele prezentului contract;

b) si prezinte documentatia de proiect in set complet in decurs de 7 zile din momentul incheierii
prezentului contract;

c) sd solufioneze obiectiile propuse, in caz ci proiectul prezentat spre verificare contine obiectii, in
termen de 30 zile calendaristice dupd receptionarea notificirii despre existenta obiectiilor;

d) sa receptioneze si si semneze setul de documente indicat in punctul 2.2. in termen de 7 zile dupa
notificarea despre intocmirea raportului de verificare.

¢) sd asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalititile si termenii indicati in prezentul
contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT

7.1. Partile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiali sau integrald a obligatiilor
conform prezentului contract, dac aceasta este cauzatd de producerea unor impedimente (razboaie,
calamitafi naturale: incendii, inundatii, cutremure de pdmant, precum si alte circumstante care nu depind
de vointa Partilor.

7.2. Partea care invocd clauza de impediment este obligatd si informeze imediat (dar nu mai tarziu de
10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor impedimentului.

7.3. Survenirea circumstantelor impedimentului, momentul declansarii si termenul de actiune trebuie s3
fie confirmate printr-un certificat eliberat in mod corespunzitor de citre organul competent.



8. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezolutiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Pértilor.

8.2. Contractul poate fi rezolutionat In mod unilateral de cétre:

a) Beneficiar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevézute in prezentul contract;

b) Beneficiar in caz de nerespectare de cétre Prestator a termenelor de prestare stabilite;

¢) Prestator in caz de nerespectare de cétre Beneficiar a conditiilor contractuale;

d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de cétre una dintre Parti a pretentiilor Inaintate
conlorm prezentului contract;

8.3, Purtea inifiatoare a rezolutiunii contractului este obligatd s& comunice in termen de 5 zile lucritoare
celeilulte Piirti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.4. Partea Tngtiinfata este obligata sa raspundd in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea notificérii in
cuzul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia rezolufiunea
contractului,

9. RECLAMATII

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt fnaintate Prestatorului
la momentul receptiondrii lor.

9.2, Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de 5 zile
lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat sd examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucrétoare de la data
primirii acestora gi sd comunice Beneficiarului despre decizia luata.

9.4, In caz de recunoastere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sd presteze
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar in caz de constatare a calitatii
necorespunzitoare - si le substituie sau s le corecteze in conformitate cu cerintele contractului.

9.5, Prestatorul poartd raspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru viciile
ascunse,

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmati prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intarziere sunt
suportate de partea vinovata.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1, Partile raspund pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in conformitate cu legislatia in
vigoare,

10,2, Tn cazul executdrii cu intArziere a obligatiilor stipulate in punctul 2.1. al prezentului contract,
Prestatorul este obligat sd pliteascd Beneficiarului o penalitate in méarime de 0,1% din suma totald a
pliii restante pentru fiecare zi de intlrziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. Tn cazul executirii cu intirziere a obligatiilor stipulate in punctul 3.4. al prezentului contract,
Beneficiarul este obligat s pliteascd Prestatorului o penalitate in marime de 0,1% din suma totald a
plafii restante pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

[1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

| 1.1. Prestatorul are obligatia sd despdgubeasca Beneficiarul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, §i

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de Tncilcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cétre Beneficiar.

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi solutionate de cétre Pérti pe cale amiabila,
in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecati competentd conform legislatiei
Republicii Moldova.

12.2. De la data semndrii prezentului contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate
anterior igi pierd valabilitatea.



|2.3. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convina asupra modificarii
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi
interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.
Maodificiirile si completdrile la prezentul contract sunt valabile numai in cazul in care au fost perfectate
in seris g au fost semnate de ambele Parti.

12.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
contract unor terfe persoane fird acordul in scris al celeilalte Parti.

12.5. Prezentul contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cite un
exeriplar pentru Prestator si Beneficiar, ambele avind aceeasi putere juridica.

12.6. Prezentul contract se considerd Incheiat i intra In vigoare la data semndrii.

12.7. Prezentul contract reprezintd acordul de vointi al ambelor Parti.

12.8. Pentru confimarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul contract in conformitate
cu legislafia Republicii Moldova.

13, DECLARATIILE PARTILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13,1, Pirfile declard cd persoanele, care sunt indicate in Preambul, beneficiazd de toate imputemicirile
necesare pentru a semna prezentul contract §i cd manifestarea lor de vointa de a incheia si de a executa
prezentul contract este manifestarea de vointa directd a Partilor.

| 3.2, Partile declard despre lipsa restrictiilor sau interdictiilor, care rezulta din normele documentelor de
constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau
orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

wBeneficiar” sAntreprenor”
I.S. \ADMINISTRATIA DE STAT » VIAAB Engineering” S.R.L
A DRUMURILOR”
MD-2004 mun, Chisindu, str: Bucuriei, 12a MD-2002 mun. Chisinau, s. Prigoreni 10/1, ap.26
¢/1 1003600023559 c/£ 1020600036231
¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD54ML000000002251308440
Miiisierul Finantelor, Trezoreria de Stat BC ,,Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia
MF-TR ( lnwnau-bugetul de,ai.aL ¢/b MOLDMD2X308 TG
¢/TVA 0503301 R c/TVA 0309764 A 3
Director Lxecutlv ; /6 ZoF Director \'||
Nicolai MINDRA | H b . 3' Andrei BURAGA
‘ \ J II ‘ ‘:y;
i 4
g ¢ & Y

CALCULUL



0/ ACHIZITII PUBLICE

Codul CPV: 71300000-1

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr. 10/02-11/193 din 12.07.2023

o @z ” MLEM&/W 2023 mun. Chisiniiu

Prezentul acord aditional este semnat intre 1.S. »Administratia de Stat a Drumurilor”, in
persoana directorului adjunct, dl Serghei Galusca, care actioneaza in baza ordinului nr. 79 din
11.04.2023 si "VIAAB Engineering" S.R.L., in persoana directorului dl. Andrei Buraga, care
activeaza In baza statutului, in scopul modificarii contractului de prestari servicii nr. 10/02-11/193
din 12.07.2023 ce vizeaza achizitionarea serviciilor de verificare a proiectului ,,Servicii de
proiectare pentru elaborarea proiectului de executie pentru reparatia drumului R34 Hdncesti-
Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600, (lot I, km 124,835-142,550) Etapa I si Etapa I1”.

Acordul adifional se Incheie in baza procesului verbal nr. 27 din 01.11.2023 a grupului de
lucru al 1.S. ,Administratia de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicatd prin prezentul
acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate raman
obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord la contractul vizat se aplica urmitoarele modificiri:
1. Punctul 3 ,,Pretul si conditii de plata”, subpunct 3.2. se completeazi cu subpunctul 3.2.1;
»» Valoarea lucrérilor incluse suplimentar constituie 16 179,38 (saisprezece mii o suti saptezeci gi
noud lei, 38 bani) lei, inclusiv TVA”.
Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

A ‘Beneficiar Prestator
LS. ,Administratia de Stat a Drumurilor” ,,VIAAB Engineering” S.R.L

MD-2004 mun. Chisindu, str. Bucuriei, 12a MD-2002 mun. Chisinau, s. Prigoreni 10/1, ap.26

¢/f 1003600023559 ¢/£ 1020600036231
¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD54ML000000002251308440
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat B.C. ,,Moldindconbank™ S.A. sucursala Dacia
MF-TR Chisinau-bugetul de stat ¢/b MOLDMD2X308 :
¢/TVA 0503301 c/TVA 0309764 —
cancelaria@asd.md viaabengineering@gmail.cofi™/¥ogx
’OCC./.‘.Q\
P
Director adjunct Director °%
Serghei GALUSC@W:_éc; luscs > Andrei BURAGA NG
N ¥ ¢

\
K}



Investitor (Beneficiar) Is "Administratia de Stat a Drumurilor"

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de
proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti-

Leova-Cahul—Giurgiule.yti, km 124,835-180,600 (Lot I,
km 124,835-142,550)”. ETAPA I

Denumirea obiectivuluj executat:

Contract Nr: 10/02-11/193 din 12 julie 2023

Valoarea lucririlor executate 77 079.95 lei

PROCES-VERBAL Nr.1

de receptie a lucririlor efectuate pe luna august 2023

Costul

Nr.| Cod
D ire lucriri heltuieli M. ti i . .
crt.| resurse enunmire lucriri resurse cheltuieli U.M Cantitatea Pe unitate de | Total inclusiv

masura salariu

Denumirea obiectivuluj executat:

Servicii de verificare a proiectului

1 “Servicii de proiectare pentru reparatia lei 1 ra? g rt de 77 079.95 77 079.95
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul- venticare
Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot. I,
km 124,835-142,550)”. ETAPA I
TOTAL: 64233.29
TVA 20% 12846.66
TOTAL cu TVA: 77079.95

Intocmit: Aprobat;
Antreprenor: - Investitor:

SRL ,,VIAAB ENGINEERING?” /ﬁfumurilor"

IS "Administratia de S

Director

(DY Y




NOTA INFORMATIVA

FORMA 3C

privind valoarea lucririlor executate pe luna august 2023

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal
is " Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559
Antreprenor general: Cod fiscal
SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231

Contract Nr.

10/02-11/193 din 12 tulie 2023

Denumirea obectivului executat:

km 124,835-142,550)”. ETAPA I

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot. I,

Denumirea complexelor

Valoarea lucrarilor executate (lei)

din luna raportati

de la inceputul anului Inclusiv lucrari
. . N Total
inclusiv luna raportati de
Valoarea lucririlor executate: 64233.29 64233.29
Taxa pe valoarea adaugatd 20% 12846.66 12846.66
TOTAL inclusy_IMA\ / ) 77079.95 77079.95
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar

7

Directia Implimentare Proiecte

Diretctia Tehnici si Calitate

Sef

g Serviciul monitorizare proiecte
Directie

. /Sef Directie

Serviciul Supraveghere

/ [/’/77[//4? V// '/%/ ,

o> 06’, 2023

— e
) 7 g ”//5 /
7777672




BON DE LIVRARE

din 0laugust 2023
Contract Nr: 10/02-11/193 din 12 iulie 2023

Executor - SRL ,,VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - S ""Administratia de Stat a Drumurilor"

Adresa: MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei nr. 12 a

Cantitat
Nr. Denumirea productiei anttatea
De bazi Adiugitor
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600
(Lot. I, km 124,835-142,550)”. ETAPA 1
1 RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 009- 1 I
VP/01.08.2023 exempar
2 |Anexa 1 — Raport de examinare a sistemului rutier existent. (restituire) 1 exemplar
3 |Anexa 2 — Raport Topo-Geodezic. (restituire) 1 exemplar
4 |Anexa 3 — Raport Geotehnic. (restituire) 1 exemplar
5 |Anexa 4 — Raport Hidrometeorologic. (restituire) 1 exemplar
6 |Etapa L Lucriri de drum. (restituire) / 1 exemplar
Productia indicata 1n bon e primit3 in Hitregime.
Antreprenor Director Andrei Buraga

Beneficiar




Investitor (Beneficiar) IS "Administratia de Stat a Drumurilor”

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de
proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti-
Denumirea obiectivului executat: Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot.
1, km 124,835-142,550) Etapa I si Etapa I
ETAPA IT

10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1
din 02.11.2023

Contract Nr:

Valoarea lucrarilor executate 230 974.16 lei

PROCES-VERBAL Nr.2

de receptie a lucririlor efectuate pe luna noiembrie 2023

Costul
z_: Cod resurse | Denumire lucriri resurse cheltuieli | UM. | Cantitatea | Pe uynitate de | Total inclusiv
masura salariu
Denumirea obiectivului executat:
Servicii de verificare a proiectului
“Servicii de proiectare pentru
. . " . . 1 raport de
1 reparatia drumului R34 Hincesti- lei i 230974.16 | 230974.16
Leova-Cahul-Giurgiulesti, km veriticare
124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-
142,550) Etapa I si Etapa 117,
ETAPA1II
TOTAL: 192 478.47
TVA 20% 38 495.69
TOTAL cu TVA: 230 974.16
Intocmit: Aprobat:
Antreprenor: Investitor:

»~
, 1 sRL S
Lo 0‘3’6 {1;
.?__;d’!{jc 7029600° C
g MoLpd

.....




NOTA INFORMATIVA

FORMA 3C

privind valoarea lucririlor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal

is "Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559

Antreprenor general: Cod fiscal

SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231
10/02-11/193 din 12 iulie 2023

Contract Nr.

Acord aditional nr. 1 din
02.11.2023

Denumirea obectivului executat:

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot. I,
km 124,835-142,550) Etapa I si Etapa II”.

ETAPAII
Valoarea lucrérilor executate (lei)
Denumirea complexelor ) ) din luna raportata
de la inceputul anului Inclusiv lucrari
. . N Total
inclusiv luna raportata de
Valoarea lucriarilor executate: 256 711.76 192 478.47
Taxa pe valoarea adiugati 20% 51 342.35 38 495.69
TOTAL inclusiv TVA 308 054.11 230 974.16
————
7 RASPUND -~
7 ) ant eViagy Py 6‘\'
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar
T ! 9) ? [[ A2
Directia InNlitiiitare 1o ite Diretctia Tehnici si Calitate
o
Sef Directie Serviciul monitorizare proiecte Sef Directie Serviciul Supraveghere

— 2 £

"
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT nr. _ /o ~#/02

de prestari servicii

) |
Y v debie 2023 mun. Chisiniu

Beneficiar Antreprenor
I.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor” | ,,Viaab Engineering” S.R.L. reprezentati prin
reprezentatd prin directorul executiv, dl Nicolai | directorul dl Andrei Buraga care actioneazid in
Mindra, care actioneazi in baza ordinului nr.79 | baza statutului intreprinderii, denumit in
din 11.04.2023, denumit in continuare | continuare Prestator, IDNO 1020600036231, pe
Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte, | de altd parte,

ambii (denumiti in continuare P#rti), in baza deciziei nr. ocds-b3wdpl-MD-1688746321039 din
20.07.2023, au incheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului
Servicii de verificare a proiectului, Lucrdri de proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti-
Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835 - 180,600 (lot.1l, km 142,550-162,560), denumite in continuare
Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1. Prestatorul isi asumi obligatia de a presta Serviciile de verificare a proiectului ”Servicii de
proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835 - 180,600
(lot.I1, km 142,550-162,560).

-1.2. Beneficiarul se obligé, la rAndul sdu sa receptioneze si si achite Serviciile prestate de Prestator.
'1.3. Calitatea Serviciilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in standardele in vigoare sau alte
reglementari autorizate 1n tara de origine a serviciilor.

2. TERMENI SI CONDITII DE PRESTARE

2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazd de citre Prestator in termen de 30 zile calendaristice din
momentul transmiterii documentatiei de proiect si deviz spre verificare, in cazul cdnd documentatia de
proiect este completd si nu contine obiectii, astfel Prestatorul este in drept si prelungeascé termenul de
prestare a serviciilor cu numarul de zile de corectare a proiectului sau de neindeplinire a conditiilor
prezentului contract de cétre Beneficiar, sau Prestatorul poate rezolutiona contractul.

2.2. Documentatia de insotire a Serviciilor include:

- Factura fiscala;

- Proces-verbal de predare-primire;

- Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);

- Documentatia de proiect stampilati de citre specialisti atestati.

2.3. Prestatorul isi rezervd dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului in cazul
neindeplinirii din partea Beneficiarului a obligatiilor ce rezultd din punctul 6.2., lit. ¢) din prezentul
contract.

3. PRETUL SI CONDITII DE PLATA

3.1. Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.

3.2. Suma totala a prezentului contract constituie 420 196,03 (patru sute doufzeci mii o suti nouizeci
si sase lei, 03 bani) lei, inclusiv 70 032,67 (saptezeci mii treizeci si doi lei, 67 bani) lei TVA, confom
calculului anexat.



3.3. Achitarca platilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti .

3.4, Metoda si conditiile de plata de citre Beneficiar vor fi: 100% - in decurs de 30 zile calendaristice
din data semndrii, in modul stabilit, a actului de receptie si prezentarea raportului de verificare a
documentatici de proiect si deviz.

1.5, Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in prezentul
Contract.

4. CONDITII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se considera predate de citre Prestator si receptionate de cétre Beneficiar daca:

1) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor in vigoare;

4.2, Prestatorul este obligat s prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odaté cu
prestarca Serviciilor, pentru efectuarea plétii. Pentru nerespectarea de citre Prestator a prezentei clauze,
Beneficiarul i5i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzitor
numérului de zile de intérziere.

4.3. Receptionarea serviciului prestat se realizeazi in termen de 7 zile din momentul notificarii despre
intocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare.

5.2. Cnd nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabili se vor respecta standardele sau
alte reglementiri autorizate in fara de origine a produselor.

6. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. In baza prezentului contract, Prestatorul se obliga:

a) si presteze Serviciile in conditiile previzute de prezentul contract;

b) s informeze Beneficiarul dupi semnarea prezentului contract, in decurs de 5 zile calendaristice, prin
telefon/fax sau telegrami autorizats, despre disponibilitatea prestarii Serviciilor;

¢) si asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de citre Beneficiar, in termenele
stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului contract;

d) si asigure integritatea §i calitatea Serviciilor corespunzator exigentelor esentiale stipulate in legislatie
si documentele normative in vigoare;

¢) si notifice Beneficiarului despre obiectiile depistate imediat dupd finalizarea verificirii pe
compartiment;

6.2. In baza prezentului contract, Beneficiarul se obliga:

a) si intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a Serviciilor
prestate in corespundere cu cerintele prezentului contract;

b) si prezinte documentatia de proiect in set complet in decurs de 7 zile din momentul incheierii
prezentului contract;

¢) si solutioneze obiectiile propuse, in caz cd proiectul prezentat spre verificare contine obiectii, in
termen de 30 zile calendaristice dupi receptionarea notificarii despre existenta obiectiilor;

d) si receptioneze §i sd semneze setul de documente indicat in punctul 2.2. in termen de 7 zile dupd
notificarea despre intocmirea raportului de verificare.

¢) si asigure achitarea Serviciilor prestate, respectdnd modalitatile i termenii indicafi in prezentul
contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT

7.1. Partile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a obligatiilor
conform prezentului contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor impedimente (rdzboaie,
calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de pimant, precum si alte circumstanfe care nu depind
de vointa Partilor.

7.9, Partea care invoca clauza de impediment este obligatd sd informeze imediat (dar nu mai tarziu de
10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor impedimentului.

7.3. Survenirea circumstanelor impedimentului, momentul declangdrii si termenul de actiune trebuie sa
fie confirmate printr-un certificat eliberat in mod corespunzator de citre organul competent.



8. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

8.1, Rezolufiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi rezolutionat in mod unilateral de cétre:

1) Beneficiar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute in prezentul contract;

b) Beneficiar in caz de nerespectare de citre Prestator a termenelor de prestare stabilite;

¢) Prestator Tn caz de nerespectare de citre Beneficiar a conditiilor contractuale;

d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de cétre una dintre Parti a pretentiilor inaintate
conform prezentului contract;

8.3, Partea inifiatoare a rezolutiunii contractului este obligaté sd comunice in termen de 5 zile lucratoare
celeilalte Par{i despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.4, Partea ingtiingatd este obligata sa rispunda in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea notificarii in
cazul tn care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia rezolutiunea
contractului.

9, RECLAMATII

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt fnaintate Prestatorului
la momentul receptiondrii lor.

9.2, Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de 5 zile
lucriitoare de la depistarea deficientelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de la data
primirii acestora si si comunice Beneficiarului despre decizia luata.

9.4, in caz de recunoastere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, si presteze
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, jar in caz de constatare a calitdfii
necorespunzitoare - si le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele contractului.

9.5. Prestatorul poarti rispundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru viciile
ascunse.

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independents neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuiclile pentru stationare sau intérziere sunt
suportate de partea vinovata.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1. Partile raspund pentru neexecutarea obligafiilor contractuale in conformitate cu legislatia in
vigoare.

10.2. {n cazul executdrii cu Intdrziere a obligatiilor stipulate in punctul 2.1. al prezentului contract,
Prestatorul este obligat si plateascd Beneficiarului o penalitate in mirime de 0,1% din suma totald a
plifii restante pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. In cazul executirii cu intirziere a obligatiilor stipulate in punctul 3.4. al prezentului contract,
Beneficiarul este obligat si pliteascd Prestatorului o penalitate in mérime de 0,1% din suma totald a
platii restante pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

{1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

11.1. Prestatorul are obligatia si despagubeasca Beneficiarul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cétre Beneficiar.

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi solutionate de citre Parti pe cale amiabila,
in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competentd conform legislatiei
Republicii Moldova.

12.2. De la data semnirii prezentului contract, toate negocierile purtate §i documentele perfectate
anterior igi pierd valabilitatea.



12.3. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convind asupra modificarii
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.
Modificarile $i completirile la prezentul contract sunt valabile numai in cazul in care au fost perfectate
in seris gi au fost semnate de ambele Pérti.

12.4. Nici una dintre Parfi nu are dreptul sa transmit3 obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
contract unor terfe persoane fird acordul in scris al celeilalte Pérti.

|2.5, Prezentul contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, céte un
exeinplar pentru Prestator si Beneficiar, ambele avand aceeasi putere juridicd.

1 2.6, Prezentul contract se considerd incheiat i intra in vigoare la data semndrii.

12,7, Prezentul contract reprezintd acordul de vointd al ambelor Pérti.

12.8. Pentru confimarea celor mentionate mai sus, Péartile au semnat prezentul contract in conformitate
cu legislagia Republicii Moldova.

13, DECLARATIILE PARTILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13,1, Pargile declari cd persoanele, care sunt indicate in Preambul, beneficiazi de toate imputemicirile
necesare pentru a semna prezentul contract §i ¢ manifestarea lor de vointd de a incheia si de a executa
prezentul contract este manifestarea de vointa directd a Pértilor.

13,2 Piirtile declar despre lipsa restrictiilor sau interdictiilor, care rezultd din normele documentelor de
constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau
orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

wBeneficiar” sAntreprenor”

f.S. ,ADMINISTRATIA DE STAT »VIAAB Engineering” S.R.L

A DRUMURILOR”

Mi)-2004 mun. Chisgindu, str. Bucuriei, 12a MD-2002 mun. Chigindu, s. Prigoreni 10/1, ap.26
¢/1'1003600023559 ¢/f 1020600036231

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD54ML000000002251308440
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat BC , Moldindconbank™S.A. sucursala Dacia
MI*-TR Chisindu-bugetul de stat ¢/b MOLDMD2X308

¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0309764

Director {
Andrei BURAGA




ACHIZITII PUBLICE

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039
Codul CPV: 71300000-1

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr. 10/02-11/201 din 21.07.2023

« 8 » noppbrey 2023 mun. Chisiniiu

Prezentul acord aditional este semnat intre 1.S. »Administratia de Stat a Drumurilor”, in
persoana directorului adjunct, dl Serghei Galusca, care actioneazi in baza ordinului nr. 79 din
11.04.2023 si "VIAAB Engineering" S.R.L., in persoana directorului dl. Andrei Buraga, care
activeaza in baza statutului, in scopul modificarii contractului de prestari servicii nr. 10/02-11/201
din 21.07.2023 ce vizeaza achizitionarea serviciilor de verificare a proieciului , Lucréri de
proiectare pentru reparajia drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835 -
180,600 (lot.1I, km 142,550-162,560) .

Acordul aditional se incheie in baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039 - 1 din
01.11.2023 a grupului de lucru al 1.S. »~Administratia de Stat a Drumurilor”. Orice modificare
aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi
nemodificate riman obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord la contractul vizat se aplici urmitoarele modificari:
1. Punctul 3 ,,Pretul si conditii de plata”, subpunct 3.2. se completeazi cu subpunctul 3.2.1:
,» Valoarea lucrdrilor incluse suplimentar constituie 42 784,10 (patruzeci si doud de mii sapte sute
optzeci si patru lei, 10 bani) lei, inclusiv TVA”.
Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Beneficiar Prestator
LS. ,,Administratia de Stat a Drumurilor” ,, VIAAB Engineering” S.R.L

MD-2004 mun. Chisindu, str. Bucuriei, 12a MD-2002 mun. Chisinau, s. Prigoreni 10/1, ap.26

¢/t 1003600023559 ¢/f 1020600036231
¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD54ML000000002251308440
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat B.C. ,,Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia
MF-TR Chisinau-bugetul de stat ¢/b MOLDMD2X308
c/TVA 0503301 c/TVA 0309764
cancelaria@asd.md Viaabengineering@gmail.‘c'oc%l_-@%_ﬂ.\

) ‘ aRL *VIAgg 2 ’</‘.:‘ X
Director adjunct ' Director A
Serghei GALUSCA,,._Q (1365 5. Andrel BURAGA A\
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Investitor (Beneficiar)

IS "Administratia de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de
proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti-
Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot.
I, km 142,550-162,560). ETAPA 1

Contract Nr:

10/02-11/201 din 21 iulie 2023

Valoarea lucrarilor executate 108 079.68 lei

PROCES-VERBAL Nr.1

de receptie a lucririlor efectuate pe luna august 2023

Costul
Nr.| Cod . o . - . . . .
crt. | resurse Denumire lucriri resurse cheltuieli U.M. Cantitatea | Pe unitate de | Total inclusiv
masuri salariu
Denumirea obiectivului executat:
Servicii de verificare a proiectului ! d
1 “Servicii de proiectare pentru reparatia lei rap;l) rt de 108 079.68 108 079.68
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul- verticare
Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot. II,
km 142,550-162,560)”. ETAPA I
TOTAL: 90066.40
TVA 20% 18013.28
TOTAL cu TVA: 108079.68
Intocmit: Aprobat:
Antreprenor: Investitor:
SRL ,,VIAAB ENGIY is "Administratia d J : t a Drumurilor"
Director

ém,, / é;‘marar/%;’ //




FORMA 3C

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate pe luna august 2023

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal
is "Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559
Antreprenor general: Cod fiscal
SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231
Contract Nr.

10/02-11/201 din 21 iulie 2023

Denumirea obectivului executat;

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot. II,
km 142,550-162,560). ETAPA 1

Valoarea lucrdrilor executate (lei)
Denumirea complexelor ) din luna raportatd
de la inceputul anului Inclusiv lucrari
. . N Total
inclusiv luna raportati de
Valoarea lucrarilor executate: 90066.40 90066.40
Taxa pe valoarea addugata 20% 18013.28 18013.28
TOTAL 1,1‘1;;1;&57- # 108079.68 108079.68
,n\- ""da 49&\\
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar
Directia Implimentare Proiecte K Diretctia Tehnica si Calitate
Difeftie Serviciultmonit}'jzare proiecte yy/ f girefctie Serviciul Supraveghere
[ -::—-“3#"-?’ Y L LIl /%
A
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BON DE LIVRARE
din 01 august 2023

Contract Nr: 10/02-11/201 din 21 julie 2023

Executor - SRL ,,VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - IS " Administratia de Stat a Drumurilor"”

Adresa: MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei nr. 12 a

Cantitat
Nr. Denumirea productiei anttatea
De bazi Adaugator
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600
(Lot. I1, km 142,550-162,560). ETAPA 1
1 RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 010- 1 1 71’
VP/01.08.2023 exemprar
2 |Anexa 1 — Raport de examinare a sistemului rutier existent. (restituire) 1 exemplar -/
3 |Anexa 2 — Raport Topo-Geodezic. (restituire) 1 exemplar '7}
4 |Anexa 3 — Raport Geotehnic. (restituire) 1 exemplar ’(L”
5 |Anexa 4 — Raport Hidrometeorologic. (restituire) 1 exemplar /f’
. ari . i, 1 longitudinal.
6 Etap.a I. Etapa I, Lucriiri de drum. Planul drumului. Profilul longitudinal 1 exemplar _74
(restituire) /
Productia indicats in bon ¢ pii
Antreprenor Director Andrei Buraga

Postur:

Beneficiar




Investitor (Beneficiar) Is "Administratia de Stat a Drumurilor”

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de
proiectare pentru reparatia drumului R34 Hincesti-

Denumirea obiectivului executat: Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600
(Lot. I, km 142,550-162,560) Etapa I si Etapa II”.
ETAPA IT
10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr.
Contract Nr:

1 din 02.11.2023

Valoarea lucrérilor executate 354 900,45 lei

PROCES-VERBAL Nr.2

de receptie a lucririlor efectuate pe luna noiembrie 2023

Costul
z: Cod resurse Denumire lucriri resurse cheltuieli U.M. |Cantitatea| Pe unitate de | Total inclusiv
maisuri salariu
Denumirea obiectivului executat:
Servicii de verificare a proiectului
“Servicii de proiectare pentru
. . A . . 1 raport de
1 reparatia drumului R34 Hincesti- lei i 35490045 | 354 900.45
Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835- veriicare
180,600 (Lot. I, km 142,550-162,560)
Etapa I si Etapa II”.
ETAPAII
TOTAL: 295 750.38
TVA 20% 59 150.07
TOTAL cu TVA: 354 900.45
Intocmit: Aprobat:
Antreprenor: ‘ Investitor:—

SRL ,,VIAAB ENGINEERING”

Dlreg:tg%ﬁ? i \ Andrei Buraga
#’5.5 A
r’l_- < N b\
] I
\ENGII G)
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%0 RS
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FORMA 3C

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal
is " Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559
Antreprenor general: Cod fiscal
SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231
10/02-11/201 din 21 iulie 2023
Contract Nr. Acord aditional nr. 1 din
02.11.2023

Denumirea obectivului executat:

Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600 (Lot. II,
km 142,550-162,560) Etapa 1 si Etapa I1”.

ETAPAII
Valoarea lucrérilor executate (lei)
Denumirea complexelor de la incep.utul din luna raportats
anului inclusiv luna Inclusiv lucrari
N Total
raportatd de
Valoarea lucrérilor executate: 385 816.78 295 750.38
Taxa pe valoarea adaugata 20% 77 163.35 59 150.07
TOTAL mck\:srljv‘lVA 462 980.13 354 900.45
oy RLAS P A, ==
S s LR,
s-}%ﬁ“ﬁ %"‘»-/é{
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar
Directia Implimentare Pxygeieys 107 Diretctia Tehnica si Calitate
Rgd0ud Ve
SefDigectie Serviciul planiﬁcareize Sef Directie Serviciul Supraveghere
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BON DE LIVRARE
din 29 noiembrie 2023

Contract Nr: 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr.

1 din 02.11.2023

Executor - SRL ,,VIAAB ENGINEERING”
Beneficiar - iS "Administratia de Stat a Drumurilor"
Adresa: MD 2004 or. Chisinéu, str. Bucuriei nr. 12 a
Cantitat
Nr. Denumirea productiei antitatea
De bazi Adaugitor
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparatia
drumului R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 124,835-180,600
(Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I si Etapa II”.
ETAPA Il
1 |RAPORT DE VERIFICARE Nr. 010-VP/2023 1 exemplar =
Documentatia de proiect avizata. (restituire conform actului de primire-
2 ’ 1 exemplar e
predare)
Productia indicatd in bon e prmn@'i} tregime
\A 3\
Antreprenor INEERIN Director Andrei Buraga
Postura, F},_{%emnétur;{'
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:u{/%;u! ACHIZITII PUBLICE

Cod CPV:71319000-7

CONTRACT nr. /9 ~/1047

de prestiri servicii

» 6 o 2024 mun. Chisiniiu

——

Beneficiar Antreprenor
LS. ”Administratia de Stat a Drumurilor” | ,,Viaab Engineering” S.R.L. reprezentati prin
reprezentatd prin directorul executiv, dl Stefan | directorul dl Andrei Buraga, care actioneazi in
Popa, care actioneazi in baza ordinului nr. | baza statutului intreprinderii, denumit in
31 din 20.02.2024, denumit in continuare | continuare Prestator, IDNO 1020600036231,
Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o | pe de alta parte,
parte,

—

ambii (denumiti in continuare Parti), urmare a deciziei nr. ocds-b3wdpl-MD-1712731119440 din
15.05.2024, au incheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului
»Servicii de verificare a lucrarilor de proiectare (conform loturilor)”, denumite in continuare
Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1. Prestatorul i5i asuma obligatia de a presta Servicii de verificare a lucririlor de proiectare
(conform loturilor), Lot 2 - Servicii de verificare a lucririlor cu titlal ,,Lucririle de proiectare
privind elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului de executie pentru reconstructia
drumului M1, Frontiera cu Roménia - Leugeni - Chisiniiu - Dubidsari - frontiera cu Ucraina,
km 0,00 - 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”.

1.2. Beneficiarul se obligi, la randul siu si receplioneze si sd achite Serviciile prestate de Prestator.
1.3. Calitatea Serviciilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in standardele in vigoare
sau alte reglementri autorizate in tara de origine a serviciilor.

2. TERMENI $I CONDITII DE PRESTARE

2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazi de citre Prestator in termen de 30 zile calendaristice din
momentul transmiterii documentatiei de proiect si deviz spre verificare, in cazul cand documentatia
de proiect este completd si nu contine obiectii.

2.2. Documentatia de insotire a Serviciilor include:

- Factura fiscala;

- Proces-verbal de predare-primire;

- Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);

- Documentatia de proiect stampilata de citre specialigti atestati.

2.3. Prestatorul isi rezervi dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului in cazul
neindeplinirii din partea Beneficiarului a obligatiilor ce rezultd din punctul 6.2,, lit. ¢) din prezentul
contract.

3. PRETUL SI CONDITII DE PLATA
3.1. Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.



3.2, Suma totald a prezentului contract constituie 112 476,09 (una suti douisprezece mii patru
sute gaptezeci si sase lei, 09 bani) lei, inclusiv 18 746,02 (optsprezece mii sapte sute patruzeci si
sase lei, 02 bani) lei TVA, conform calculului anexat.

1.3. Achitarea platilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenest; .

3.4. Metoda si conditiile de plata de citre Beneficiar vor fi: 100% - in termen de 30 zile
calendaristice din data semnirii, tn modul stabilit, a actului de receptie si prezentarea raportului de
verificare a documentatiei de proiect si deviz,

3.5. Plétile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in
prezentul Contract.

4. CONDITII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se considera predate de citre Prestator $i receptionate de citre Beneficiar daci:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor in vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat si prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odats
cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de citre Prestator a prezentei
clauze, Beneficiarul 1si rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevdzut in punctul 3.4
corespunzator numérului de zile de intarziere.

4.3. Receptionarea serviciului prestat se realizeazi in termen de 10 zile din momentul notificarii
despre intocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE
5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele si normativele in vigoare.

6. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. in baza prezentului contract, Prestatorul se obliga:
a) s depuni garantia de buni executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului,
atribuitd sub forma de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
b)sa presteze Serviciile in conditiile previzute de prezentul contract;
¢) sd informeze Beneficiarul dups semnarea prezentului contract, in decurs de 5 zile calendaristice,
prin telefon/fax sau telegrama autorizat, despre disponibilitatea prestarii Serviciilor;
d) sa asigure conditiile corespunzdtoare pentru receptionarea Serviciilor de citre Beneficiar, in
termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului contract;
e) sd asigure integritatea si calitatea Serviciilor corespunzitor exigentelor esentiale stipulate in
legislatie i documentele normative in vigoare;
f) sd notifice Beneficiarului despre obiectiile depistate imediat dupd finalizarea verificarii pe
compartiment;
g) sa verifice, respectarea in documentatia de proiect a tuturor documentelor normative in vigoare
cu privire la realizarea exigenelor esentiale, pentru care este atestat;
h) si stampileze toate piesele scrise si desenate care au fost verificate si acceptate pentru executie
cu o stampila de modelul stabilit cu includerea numarului de inregistrare a avizului/raportului de
verificare, atribuit de organizatia care efectueazi activitdi de verificare si expertizare a proiectelor;
i) sd Intocmeascd si sa tind la zi registrul de evidentd a proiectelor, detaliilor de executie si a
modificrilor la proiectul predat pe santier, verificate conform Hotaririi Guvernului 361/1 996;
J) s& puna la dispozitia organelor de control toate documentele, care sint necesare pentru a se verifica
respectarea prevederilor legislatiei nationale;
k) sd nu extragi si s nu transmita pentru a fi folosite in alte scopuri elemente si detalii din proiectele
si detaliile de executie verificate, considerate de proiectant confidentiale si avind calitatea de
proprietate intelectuali.
1) Prestatorul este obligat, inainte de a stampila piesele scrise si desenate ale proiectului pe care le-
a verificat, s se asigure ci;

- proiectul verificat este complet si In forma ceruta pentru verificare;

- proiectantul a introdus in proiect toate modificérile, care s-au impus ca necesare pe
parcursul verificarii.
6.2. In baza prezentului contract, Beneficiarul se obliga:



b) sii prezinte documentatia de proiect in set complet in decurs de 7 zile din momenty] incheierii
prezentului contract;

coniract,

7. JUSTIFICAREA DATORITA UNUT IMPEDIMENT

/.1. Plrtile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a obligatiilor
conform prezentuluj contract, dac3 aceasta este cauzata de producerea unor impedimente (rdzboaje,
calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de pamant, brecum si alte circumstante care ny
depind de vointa Piartilor,

aditional, privind neindeplinerea partiald sau integrali a obligatiunilor, inclusiy modificarea

8. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

sy

Speciale ale Contractului.

J) Beneficiarul are dreptul la rezolutiune nainte de scadenta obligatiei contractuale daca
Antreprenorul a declarat ¢i nu va cxecuta obligatia sau pe altd cale este clar ci ny 0 va executa, cy
conditia, in toate cazurile, ci neexecutarea ar f1 fost esentiala.

8.3. Partea initiatoare rezolutiunii contractuly; este obligatd si comunice in termen de 5 zile
lucritoare celeilalte Parti despre intentiile ej printr-o scrisoare motivat,




8.5. Tn cazul rezolutiunii contractulyj pentru motivele stipulate [a pct.8.2 lit.a), b), d)-g),i), 1) $ij)
din prezentul contract, partile urmeaz3 s restituie prestatiile receptionate in termen de 30 de zile,
In caz contrar, partea Indreptatits va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi
de intérziere din valoarea prestatiei nerestituite in termenul de 30 de zile,

Y. RECLAMATII

Y.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate saqy Serviciilor prestate sunt inaintate
Prestatorului la momentuy] recept

*.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt fnaintate Prestatorului in termen de 10 zile
lucriitoare de la depistarea deficientelor de calitate.

V.3 Prestatorul este obligat s examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucritoare de la

suplimentar Beneficiaruluj cantitatea serviciilor neprestate, iar in caz de constatare a calititij
Hecorespunzatoare - si le substituie sau sd le corecteze in conformitate cy cerintele contractulyi.
9.5, Prestatorul poarta raspundere pentry calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse,

9.6. Pentru calitateg Lucrarilor, inclusiy pentru viciile ascunse Antreprenorul poarts raspundere
malerialy,

sau hotdriri ale autoritatilor administratiei publice sau ale altor organe, legal constituite, si care ay
caracter obligatoriu 1g cxecutarea lucrrilor, brovoacd pagube pentry Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumej prejudiciului,

10, RKSI’UNDEREA CONTRACTUALA
10.1. Pirtile rdspund pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in conformitate cu legislatia in
vigoare,

Prestatorul este obligat si pliteascy Beneficiarulyj o penalitate in marime de 0,1% din suma totalz
& plafii restante pentru fiecare zj de intarziere, dar ny mai mult de 5% din costul total.
10.3. n cazul executdrii cu Intirziere g obligatiilor stipulate in punctul 3.4. al prezentului contract,

Beneficiarul este obligat si pliteascy Prestatorului o penalitate in mirime de 0,1% din suma totalz
u plafii restante pentru fiecare zj de intarziere, dar ny mai mult de 5% din costul total.

Il. DREPTURI DE PROPRIETATE IN TELECTUALA
L1, Prestatorul are obligatia s3 despagubeasci Beneficiaryl Impotriva oricaror:

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezenty] contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabild, in caz contrar, ele vor fi transmise Spre examinare in instanta de Jjudecata competents
conform legislatiei Republicii Moldova,

12.2. De la data semndérii prezentuluj contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate
anterior i pierd valabilitatea,

12.3. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirij contractului si conving asupra modificarii
clauzelor contractuly; prin acord aditional. Modificarile si completirile la prezentul Contract sunt
valabile doar in cazy] In care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Pirti.



12.6. Prezentul contract se considera incheiat si intra in vigoare Ia data semnirii, fiind valabil pana

lo 31 decembrie 2024,

12.7. Prezentul contract reprezinta acordu] de vointi al ambelor Pirti si este semnat astazi, « AF »
WAL :

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate maj sus, Pirtile au semnat prezentul contract in

conformitate cu legislatia Republicij Moldova.

incheia $i de a executa prezentul contract este manifestarea de vointd directs a Partilor.

13,2, Partile declars despre lipsa restrictiilor sau interdictiilor, care rezultd din normele
documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din
normele altor contracte say orice documente juridice, pentry Semnarea sau executarea prezentului

contract,

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARIILOR
wBeneficiar” sAntreprenor”
i.S. ,,ADMINISTRATIA DE STAT »VIAAB Engineering” S.R.1»
A DRUMURILOR?”
MD2004 mun, Chisinau, str. Bucuriei, 12a MD2002 mun. Chisinau, str, Prigoreni 10/1 ap.26
¢/f 1003600023559 ¢/£ 1020600036231
¢/IBAN MD67TRPCCC5 18430A00891AA ¢/IBAN MD54ML000000002251 308440
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat BC ,,Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia
MF-TR Chisindu-bugetul de stat ¢/b MOLDMD2X308
¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0309764

e __,..--—‘/

Dircctor executiv G T Director -
Stefan POPA o= \ Andrei BURAGA Y

T

-




NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucriirilor executate pe luna iulie 2024

FORMA 3C

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal
is ""Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559
Antreprenor general: Cod fiscal
SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231

Contract Nr.

10/02-10/119 din 28 mai 2024

Denumirea obectivului executat:

Servicii de verificare a lucririlor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 “Lucriiri de
proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului de executie pentru
reconstructia drumului M1 Frontiera cu Roménia-Leuseni-Chisiniu-Dubisari-frontiera cu
Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”

Denumirea complexelor

Valoarea lucrérilor executate (lei)

din luna raportata

de la inceputul anului Inclusiv lucrari

. . < Total .l

inclusiv luna raportata de prospectiuni
Valoarea lucrérilor executate: 93 730.07 93 730.07
Taxa pe valoarea addugati 20% 18 746.02 18 746.02
TOTAL inclusiv TVA - ;4 112 476.09 112 476.09

Antreprenor )ﬂu_ =NEERI N(j i
4, SRL Y
'\ ¥ /é., 70206000'5%2‘\%
. S oLpot2
Beneficiar 7017
22 OF pocy
Directia Implimentare Proiecte
S .. . Sefd Serviciul Sef Serviciul Evident4, Achizitii de Teren
o ef Serviciu Planificare e ’
Sef Directie ’ Proiectari Dezvoltare Durabila si
:,:! Mediu
:éi ) 3@/23973/ e | 2205 2027 2 o 2D
VL ’ ) Tl
Lot | ele | g%t | 5 o4)
Z—l ISR e 4 A
17 2o 07 206448 08 24 A 57
=
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Investitor (Beneficiar)

Is " Administratia de Stat a Drumurilor"

Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a lucririlor de proiectare
(conform loturilor), Lot 2 “Lucriri de proiectare
privind elaborarea studiului de fezabilitate si a
proiectului de executie pentru reconstructia drumului
M1 Frontiera cu Romania-Leugeni-Chisindu-
Dubdsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe
sectorul punctului de trecere a frontierei)”

Contract Nr: 10/02-10/119 din 28 mai 2024
Valoarea lucrérilor executate 112 476.09 lei
PROCES-VERBAL Nr.1
de receptie a lucririlor efectuate pe luna iulie 2024
Costul
z‘; Cod resurse Denumire lucriri resurse cheltuieli U.M. | Cantitatea | Pe unitate de | Total inclusiv
) masurai salariu
Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a lucririlor de proiectare

(conform loturilor), Lot 2 “Lucriri de

proiectare privind elaborarea studiului de . 1 raport de

1 fezabilitate si a proiectului de executie pentru lei verificare 112 476.09 112 476.09

reconstructia drumului M1 Frontiera cu

Roménia-Leuseni-Chisiniiu-Dubiisari-

frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul

punctului de trecere a frontierei)”
TOTAL: 93 730.07
TVA 20% 18 746.02
TOTAL cu TVA: 112 476.09
Intocmit: _ Aprobat:
Antreprenor: / Investitor:

SRL ,,VIAAB ENGINEERING”

Director




BON DE LIVRARE
din 18 iulie 2024

Contract Nr: 10/02-10/119 din 28 mai 2024

Executor - SRL ,,VIAAB ENGINEERING”
Beneficiar - is "Administratia de Stat a Drumurilor"
Adresa: MD 2004 or. Chisiniiu, str. Bucuriei nr. 12 a
Cantitat
Nr. Denumirea productiei antifatea
De bazi Adaugiator
Servicii de verificare a lucririlor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 “Lucriri de
proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului de executie
pentru reconstructia drumului M1 Frontiera cu Roménia-Leuseni-Chisiniu-Dubisari-
frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”
1 |RAPORT DE VERIFICARE Nr. 016-VP/2023 din 07.06.2024 1 exemplar V
2 |Documentatia de proiect. (restituire conform bonului de livrare) 1 exemplar \/
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar e 7 4 e bl P. Saracuta

A OF L%

Postura. FNP, semnatura

Fd
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PUBLICE

CONTRACT nr. A0/ - ey

de prestiri servicii

wdd » oppelo e 2023

Beneficiar

is. ”_Administratia de Stat a Drumurilor” |

reprezentatd prin directorul adjunct, dl Serghei
| Galusca, care actioneazd in baza ordinului
[ nr. 79 din 11.04.2023, denumit in continuare
Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o

mun. Chisindu

__Antreprenor
»Viaab Engineering” S.R.L. reprezentatd prin
directorul dl Andrei Buraga, care actioneazi in
baza statutului intreprinderii, denumit 1in
continuare Prestator, IDNO 1020600036231,
pe de alta parte,

| parte,

ambii (denumiti in continuare Parti), urmare a Procesului verbal nr. 33 din 21 noiembrie 2023, au
incheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului ,,Lucrari de
actualizare a proiectului de executie privind reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac parte
din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, denumite in
continuare Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1. Prestatorul isi asuma obligatia de a presta Serviciile de verificare a proiectului ,,Lucriri de
actualizare a proiectului de executie privind reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac
parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”,
1.2. Beneficiarul se obliga, la rdndul sdu s receptioneze si s achite Serviciile prestate de Prestator.
1.3. Calitatea Serviciilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in standardele in vigoare
sau alte reglementari autorizate in tara de origine a serviciilor.

2. TERMENI SI CONDITII DE PRESTARE

2.1. Prestarea Serviciilor se efectueaza de cétre Prestator in termen de 30 zile calendaristice din
momentul transmiterii documentatiei de proiect si deviz spre verificare, in cazul cand documentatia
de proiect este completd si nu contine obiectii, astfel Prestatorul este in drept s prelungeasca
termenul de prestare a serviciilor cu numarul de zile de corectare a proiectului sau de neindeplinire
a conditiilor prezentului contract de catre Beneficiar, sau Prestatorul poate rezolutiona contractul.
2.2. Documentatia de insotire a Serviciilor include:

- Factura fiscala;

- Proces-verbal de predare-primire;

- Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);

- Documentatia de proiect stampilatd de catre specialisti atestati.

2.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului in cazul
neindeplinirii din partea Beneficiarului a obligatiilor ce rezultd din punctul 6.2., lit. ¢) din prezentul
contract,

3. PRETUL SI CONDITII DE PLATA
3.1. Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.



3.2, Suma totald a prezentului contract constituie 276 441,10 (doui sute saptezeci si sase de mii
pitru sute patruzeci si unu lei 10 bani) lei, inclusiv 46 073,51 (patruzeci si sase de mii saptezeci
siotrei lei 51 bani) lei TVA, conform calculului anexat.

1.3 Achitarea plagilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti .

L4 Metoda gi conditiile de plata de cétre Beneficiar vor fi: 100% - in decurs de 30 zile calendaristice
din data semndrii, in modul stabilit, a actului de receptie si prezentarea raportului de verificare a
documentaljici de proiect si deviz,

v.5, Plifile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in
prezentul Contract,

4. CONDITH DE PREDARE - PRIMIRE

4.1, Serviciile se considera predate de catre Prestator si receptionate de cétre Beneficiar daci:

1) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor in vigoare;

4.2, Prestatorul este obligat sd prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odati
cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de citre Prestator a prezentei
clauze, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4
corespunzator

numdarului de zile de intarziere.

4.3. Receptionarea serviciului prestat se realizeaza in termen de 7 zile din momentul notificirii
despre intocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare.

5.2, Cénd nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele
sau alte reglementari autorizate in tara de origine a produselor.

6. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. In baza prezentului contract, Prestatorul se obliga:

a) sd presteze Serviciile in conditiile prevazute de prezentul contract;

b) s informeze Beneficiarul dupa semnarea prezentului contract, in decurs de 5 zile calendaristice,
prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea prestarii Serviciilor;

¢) s asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de catre Beneficiar, in
termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului contract;

d) sd asigure integritatea si calitatea Serviciilor corespunzitor exigentelor esentiale stipulate in
legislatie si documentele normative in vigoare;

¢) s notifice Beneficiarului despre obiectiile depistate imediat dupd finalizarea verificirii pe
compartiment;,

6.2. In baza prezentului contract, Beneficiarul se obliga:

a) s intreprindd toate mdisurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului contract;

b) sd prezinte documentatia de proiect in set complet in decurs de 7 zile din momentul incheierii
prezentului contract;

¢) si solutioneze obiectiile propuse, in caz ca proiectul prezentat spre verificare contine obiectii, in
termen de 30 zile calendaristice dupd receptionarea notificarii despre existenta obiectiilor;

d) sa receptioneze si sd semneze setul de documente indicat in punctul 2.2. in termen de 7 zile dupa
nolificarea despre intocmirea raportului de verificare.

¢) sd asigure achitarea Serviciilor prestate, respectdnd modalitatile si termenii indicati in prezentul
contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT
7.1. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrala a obligatiilor
conform prezentului contract, daca aceasta este cauzatd de producerea unor impedimente (rizboaie,



calamitagi naturale: incendii, inundatii, cutremure de pamant, precum si alte circumstante care nu
depind de voinga Partilor,

/.2 Partea care invocd clauza de impediment este obligata sa informeze imediat (dar nu mai tarziu
de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor impedimentului,

/.3, Survenirea circumstantelor impedimentului, momentul declansarii si termenul de actiune
tiebuie sa fic confirmate printr-un certificat eliberat in mod corespunzator de catre organul
caompetent

8. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezolufiunca contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor,

8.2 Contractul poate fi rezolutionat in mod unilateral de catre:

a) Beneliciar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute in prezentul contract;
b) Beneliciar In caz de nerespectare de citre Prestator a termenelor de prestare stabilite;

¢) Prestator in caz de nerespectare de citre Beneficiar a conditiilor contractuale;

) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una dintre Parti a pretentiilor Inaintate
conform prezentului contract;

8.3, Partea initiatoare a rezolutiunii contractului este obligatd sa comunice in termen de 5 zile
lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata,

8.4. Partea Ingtiintata este obligata sa raspunda in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea notificirii
in cazul In care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia
rezolutiunea contractului.

)
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9. RECLAMATII

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt Inaintate
Prestatorului la momentul receptionarii lor.

9.2, Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt Inaintate Prestatorului in termen de 5 zile
lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de la
data primirii acestora si sd comunice Beneficiarului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa presteze
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar in caz de constatare a calitatii
necorespunzatoare - sd le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele contractului.
9.5, Prestatorul poarta raspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.

9.0. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independenta neutra sau autorizati in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intrziere sunt
suportate de partea vinovata.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1. Partile rdspund pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in conformitate cu legislatia in
vigoare.

10.2. Tn cazul executarii cu intarziere a obligatiilor stipulate In punctul 2.1, al prezentului contract,
P’restatorul este obligat sa pliteasca Beneficiarului o penalitate in marime de 0,1% din suma totala
a plifii restante pentru fiecare zi de intérziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3, Tn cazul executdrii cu intarziere a obligatiilor stipulate in punctul 3.4. al prezentului contract,
Beneficiarul este obligat sa plateascd Prestatorului o penalitate in marime de 0,1% din suma totals
a plafii restante pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

I'l.1. Prestatorul are obligatia sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuals
(brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si



b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astlel de incaleare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Beneficiar,

12. DISPOZITII FINALE

21 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi solutionate de cétre Parti pe cale
amiabila, in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competenta
conlorm legislatiel Republicii Moldova.

122 De la data semndrii prezentului contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate
anterior isi pierd valabilitatea.

123, Parjile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, sd convind asupra
maodihicarii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care
lescuzd interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, Modificarile si completérile la prezentul contract sunt valabile numai in cazul in care
au lost perfectate n scris si au fost semnate de ambele Parti.

| 2.+l Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte Parti.

| 2.5, Prezentul contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, céte
uit exemplar pentru Prestator si Beneficiar, ambele avand aceeasi putere juridica.

| 2.0. Prezentul contract se considerd incheiat si intra In vigoare la data semnarii, fiind valabil pana
la 31 decembrie 2024,

| 2.7. Prezentul contract reprezinta acordul de vointéd al ambelor Parti.

| 2.8, Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul contract in
conlormitate cu legislatia Republicii Moldova.

I3, DECLARATIILE PARTILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

I3.1. Partile declard ca persoanele, care sunt indicate in Preambul, beneficiazi de toate
imputernicirile necesare pentru a semna prezentul contract si ¢ manifestarea lor de vointa de a
meheia i de a executa prezentul contract este manifestarea de vointa directa a Partilor,

132, Partile declara despre lipsa restrictiilor sau interdictiilor, care rezultd din normele
documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din
normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului
contraet,

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

»Beneficiar” sAntreprenor”
I.S. ,Administratia de Stat a Drumurilor” » YIAAB Engineering” S.R.L”
MD2004 mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12a MD2002 mun. Chisinau, str. Prigoreni 10/1 ap.26
¢/1"1003600023559 ¢/f 1020600036231
¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD54ML000000002251308440
Ministcerul Finantelor, Trezoreria de Stat BC , Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia
MI-TR Chisindu-bugetul de stat ¢/b MOLDMD2X308
¢/I'VA 0503301 ¢/TVA 0309764
cuncelaria@asd.md viaabengineering@gmail.com

Dircetor adjunct { § Director SPUN
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Investitor (Beneficiar)

IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a proiectului “Lucrdri de
actualizare a proiectului de executie privind
reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac parte
din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul -
G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. ETAPA 1

Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023
Valoarea lucrarilor executate 37 299,95 lei
PROCES-VERBAL Nr.1
de receptie a lucririlor efectuate pe luna noiembrie 2023
Costul
Nr. Denumire lucriri resurse .
ert. Cod resurse cheltuieli UM. | Cantitatea | Pe unitate de | Total inclusiv
masuri salariu

Denumirea obiectivului executat:

Servicii de verificare a proiectului

“Lucriari de actualizare a

proiectului de executie privind 1 d

1 reabilitarea si modernizarea lei rap ort de 37 299.95 37 299.95
. . verificare

drumurilor care fac parte din

Coridorul nr. 24, R34 -

Ciobalaccia - Tartaul - G132 -

Baimaclia - Enichioi - R35”.

ETAPA1
TOTAL: 31 083.29
TVA 20% 6 216.66
TOTAL cu TVA: 37 299.95
Intocmit:
Antreprenor;
SRL ,,VIAAB ENGINEERING”

Director

Yo

%

“one O\ Andrei Buraga

)
7029600°




NOTA INFORMATIVA

FORMA 3C

privind valoarea lucririlor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal

is " Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559

Antreprenor general: Cod fiscal

SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231
10/02-11/405 din 22 noiembrie

Contract Nr. 2023

Denumirea obectivului executat:

Servicii de verificare a proiectului “Lucriri de actualizare a proiectului de
executie privind reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac parte din
Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi -

R35”. ETAPA 1

Denumirea complexelor

Valoarea lucririlor executate (lei)

din luna raportats

de la inceputul anului Inclusiv lucrari
. . “ Total
inclusiv luna raportati de
Valoarea lucrérilor executate: 31 083.29 31 083.29
Taxa pe valoarea addugati 20% 6 216.66 6 216.66
TOTAL 1nc}g%z¥.%§wf%¥ 37299.95 37 299.95
SRR
N
's; /VIAAB
Antreprenor ENGINEE Director Andrei Buraga
Beneficiar
2L (1 2022
Directia Implima Diretctia Tehnica si Calitate
Sef Directie Sef Directie Serviciul Supraveghere

devize _~
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BON DE LIVRARE

din 24 noiembrie 2023
Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Executor - SRL ,,VIAAB ENGINEERING”
Beneficiar - is "Administratia de Stat a Drumurilor"
Adresa: MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei nr. 12 a
Canti
Nr. Denumirea productiei antitatea
De baza Adzugitor
Servicii de verificare a proiectului “Lucriri de actualizare a proiectului de
executie privind reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac parte din
Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi -
R35”. ETAPA 1
1 RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 015-VP/2023 1 I
din 24.11.2023 exemprar
2 |Documentatia de proiect. (restituire conform actului de primire-predare) 1 exemplar
Productia indicatd in bon ¢ primita in intre
Antreprenor Andrei Buraga
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Postura, FNP, semnétura




FORMA 3C

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate pe luna martie 2024

Investitor (Beneficiar): Cod fiscal

is ""Administratia de Stat a Drumurilor" 1003600023559
Antreprenor general: Cod fiscal
SRL ,,VIAAB ENGINEERING” 1020600036231
Contract Nr. 10/02-11/405 din 22

noiembrie 2023

Denumirea obectivului executat;

Servicii de verificare a proiectului “Lucriri de actualizare a proiectului de executie privind
reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 -
Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. (ETAPA II)

Valoarea lucririlor executate (lei)

Denumirea complexelor . din luna raportata
de la Inceputul anului Inclusiv lucréri
. . N Total
inclusiv luna raportati de
Valoarea lucrérilor executate: 199 284.30 199 284.30
Taxa pe valoarea addugata 20% 39 856.85 39 856.85
TOTAL inclusi . 239 141.15 239 141.15
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar (/‘9 o3/ / | 5 CC;’ Director adjunct S. Galusca

Directia Implimentare Proiecte

Sef Directic Sef Serv101.u P{afnﬁcare
Proiectari

Sefd Serviciul
Dezvoltare Durabila si
Mediu

Sef Serviciul Evidenti, Achizitii de Teren
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Investitor (Beneficiar) IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

Servicii de verificare a proiectului “Lucriri de
actualizare a proiectului de executie privind
reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac
parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia -
Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”,
(ETAPA II)

Denumirea obiectivului executat:

Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Valoarea lucrérilor executate 239 141.15 lei

PROCES-VERBAL Nr.2

de receptie a lucririlor efectuate pe luna martie 2024

Costul
zlt. Cod resurse Denumire lucriri resurse cheltuieli U.M. | Cantitatea | Pe ynitate de | Total inclusiv
) misuri salariu
Denumirea obiectivului executat:
Servicii de verificare a proiectului “Lucriri de
actualizare a proiectului de executie privind . 1 raport de
1 reabilitarea si modernizarea drumurilor care lei verificare 239 141.15 239 141.15
fac parte din Coridorul nr. 24, R34 -
Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia -
Enichioi - R35”. (ETAPA II)
TOTAL: 199 284.30
TVA 20% 39 856.85
TOTAL cu TVA: 239 141.15
Intocmit: Aprobat:
Antreprenor: Investitor:
SRL ,,VIAAB EN is ""Administratia de Stat a Drumurilor"
Direét YA Andrei Buraga Director adjunct _ : S. Galusca
G2 » 4 !
(nomeenik Sl
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Executor - SRL ,,VIAAB ENGINEERING”
Beneficiar - iS "Administratia de Stat a Drumurilor"
Adresa: MD 2004 or. Chisiniu, str. Bucuriei nr. 12 a

BON DE LIVRARE
din 01 martie 2024

Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Cantitat
Nr. Denumirea productiei anfitatea
De bazi Adaugitor
Servicii de verificare a proiectului “Lucriri de actualizare a proiectului de executie
privind reabilitarea si modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24,
R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. (ETAPA II)
1 |RAPORT DE VERIFICARE Nr. 015-VP/2024 din 29.02.2024 1 exemplar
2 |Documentatia de proiect. (restituire conform actelor de primire-predare) 1 exemplar
,ﬁspumoe
tgmsatﬁnin bon'az L3 i n intregime.
Antreprenor Director Andrei Buraga
Beneficiar L g LB y £ Sdnes oo,
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