

Servicii de proiectări
în construcții
„CONSTANT-PROIECT” SRL



„CONSTANT-PROIECT” SRL
Chișinău, str. Mircești 23/1 ap.47
Oficiu: mun. Chișinău
str. Columna 174 birou 202A
Tel 069499948
IDNO: 1016600021096
e-mail: constantproject@gmail.com

„CONSTANT-PROIECT” SRL Licența seria AMMII Nr. 055566 din 11.07.2017, tel. (+373)69499948

Documentație de calificare

”Propunerea financiară”

pentru:

**Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea
drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24,
R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**

Autoritatea contractantă:

Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

MTender ID

nr. ocds-b3wdp1-MD-1681818646979

Cod CPV

71300000-1 - Servicii de inginerie

Manager șef
SRL „CONSTANT-PROIECT”

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:52:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



C. Roșca

Chișinău 2023

Servicii de proiectări în construcții „CONSTANT-PROIECT” SRL		„CONSTANT-PROIECT” SRL Chișinău, str. Mircești 23/1 ap.47 Oficiu: mun. Chisinau str. Columna 174 birou 202A Tel 069499948 IDNO: 1016600021096 e-mail: constantproiect@gmail.com
--	---	---

„CONSTANT-PROIECT” SRL Licența seria AMMI Nr. 055566 din 11.07.2017, tel. (+373)69499948

Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea
drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24,
R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Cuprins

1. Propunerea financiară.....	3
2. Anexă la propunerea financiară.....	4
3. Deviz general pe lucrări de proiectare.....	5
3.1 Deviz nr.1 Prospectiuni geotehnice.....	6
3.2 Deviz nr.2 Prospectiuni topo-geodezice.....	8
3.3 Deviz nr.3 Prospectiuni hidrologice.....	9
3.4 Deviz nr.4 Studiu de trafic.....	10
3.5 Deviz nr.5 Investigarea sistemului rutier si lucrarilor de artă.....	11
3.6 Deviz nr.6 Lucrări de proiectare drum.....	13
3.7 Deviz nr.7 Lucrări de proiectare a lucrări de artă.....	14
3.8 Deviz nr.8 Proiectarea, relocarea rețelelor de comunicatii (Iluminare, apeduct, telecomunicatii, gaz).....	15
4. Specificatie tehnica (Anexa nr.22).....	18
5. Specificatie de pret (Anexa nr.23).....	19
6. Declaratie privind valabilitatea ofertei (Anexa 8).....	20
7. Situatia financiara Constant Proiect SRL anul 2021.....	21
8. Situatia financiara Constant Proiect SRL anul 2022.....	23
9. Declaratie tert sustinator financiar (Anexa nr.18).....	26
10. Situatia financiara EuroExpertGroup SRL anul 2022.....	27
11. Garantie pentru oferta.....	28
12. Certificat privind lipsa datoriilor.....	29
13. Certificat privind atribuirea contului bancar.....	30

Manager șef
SRL „CONSTANT-PROIECT”

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:53:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



C. Roșca

Propunere financiară

Data depunerii ofertei: "10" mai 2023

Licitația Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1681818646979

Către: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

[numele deplin al autorității contractante]

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Constantin Roșca în funcție de Director**, reprezentant al ofertantului **"Constant-Proiect" S.R.L.**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**, pentru suma fără TVA de **7 450 895 (șapte milioane patru sute cincizeci mii opt sute nouăzeci și cinci) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 490 179 (un milion patru sute nouăzeci mii o sută șaptezeci și nouă) lei**. **Total cu TVA 8 941 074 (opt milioane nouă sute patruzeci și una mii șaptezeci și patru) lei.**
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările în decurs de 5 zile după primirea dispoziției de începere să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate până la **31.09.2023**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de **25 iunie 2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
() depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”
(x) nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: "10" mai 2023

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.10 07:58:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: **Rosca Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "Constant-Proiect"**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor – (18% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer în contul autorității contractante sau garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 372 546 mii lei.

Perioada de garanție pentru lucrările executate - 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) - 5 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – 3 zile calendaristice.

Data completării 10.05.2023

Cu stimă,

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.10 07:58:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: **Rosca Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL ”Constant-Proiect”**

Deviz centralizator pentru lucrari de cercetare și proiectare

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**

Nr.	Numărul Devizului	Tpul de Lucrări	Costul, lei
1	2	3	4
Capitolul I Studii de teren			
1	Deviz Nr. 1	Prospecțiuni geotehnice	546965
2	Deviz Nr.2	Prospecțiuni topo-geodezice	653443
3	Deviz Nr.3	Prospecțiuni hidrologice	165997
4	Deviz Nr.4	Studiu de trafic	37453
5	Deviz Nr.5	Investigarea sistemului rutier si lucrarilor de artă	235265
Total Capitolul I			<u>1639123</u>
Capitolul II Lucrări proiectare			
6	Deviz Nr.6	Lucrări de proiectare drum 43,18 km	2579944
7	Deviz Nr.7	Proiectarea lucrărilor de artă	971275
8	Deviz Nr.8	Proiectarea, relocarea rețelilor de comunicatii (Iluminare, apeduct, telecomunicatii, gaz)	667280
Total Capitolul II			<u>4218499</u>
Total Capitolul I+II			<u>5857622</u>
Total inclusiv coeficient de actualizare a preturilor		2,12	12418158
Total inclusiv coeficient de actualizare a documentatie de proiect existente		0,6	<u>7450895</u>
TVA		20%	1490179
Pret total cu TVA			<u>8941074</u>

Director "CONSTANT-PROIECT" S.R.L.: Constantin Rosca

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.10 07:58:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Deviz Nr.1 Prospecțiuni geotehnice

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Nr.	Caracteristicile întreprinderii, clădirilor, structurilor sau tipurilor de lucrări	№ partii, articol, tabel, § și punct de instrucțiuni la o secțiune sau la un capitol NCM L.02.12-2:2018	Calculul costului $C = (a + b \cdot x) \cdot k$ x – lungimea sectorului proiectat k- coeficient de complexitate	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
1	Preturi de referință pentru cercetări de recunoaștere (a traseului) și observații directe în teren pe traseu			
	Cercetare de recunoaștere (a traseului) inginero-geologică, inginero-hidrogeologică și inginero-ecologică	Capitolul 1 Tabelul 5	$(321+255) \times 43,18$ km	14940,3
	Observații directe pe traseu executate la realizarea hărților inginero-geologică, inginero-hidrogeologică și inginero-ecologică laa scările 1:50000-1:500	Capitolul 2 Tabelul 6	$(199+94+101) \times 43,18$ km x1,3	22116,8
Total				37057,1
2	Prețuri de referință pentru lucrări de foraj			
	Foraj manual și foraj cu instalații portative	Capitolul 3 Tabelul 9;10	$(366+154) \times 0,8 \times 20$ arote	9872
	Foraj prin carotaj mecanic	Capitolul 3 Tabelul 12;13	$(566+22,1) \times 0,9 \times 12$ 0m	63515
	Foraj mecanic percutat cu cablu D=168mm	Capitolul 2 Tabelul 15	$(508+22,1) \times 1,0 \times 20$ or x 18m	190836
Total				264223
3	Cercetări de teren ale pământurilor și prelevarea probelor			
	Cercetări de teren ale pământurilor	Capitolul 14 Tabelul 40;41;42;47	$(1770+4717+2483+7738) \times 1,1$	18378,8
	Prelevarea probelor monolite, h=0-10m	Capitolul 15 Tabelul 49 § 1	316x1x120mon	5056,0
	10-20m	Capitolul 15 Tabelul 49 § 2	422x20mon	8440,0
Total				31874,8
4	Preturi de referință pentru lucrări și cercetări de laborator			
	Determinări unitare și cercetări complexe (testări) a proprietăților fizico-mecanice a pământurilor (rocilor)	Capitolul 16 Tabelul 55 §25	2662x20probe	53240,0
Total				53240,0

Nr.	Caracteristicile întreprinderii, clădirilor, structurilor sau tipurilor de lucrări	Nº partii, articol, tabel, § şi punct de instrucţiuni la o secţiune sau la un capitol NCM L.02.12-2:2018	Calculul costului $C = (a + b \cdot x) \cdot k$ x – lungimea sectorului proiectat k- coeficient de complexitate	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
5	Preţurile de referinţă pentru lucrările de birou			
	Lucrări de birou prealabile	Capitolul 19 Tabelul 72 §16	502x86 km/2	26660,0
	Procesarea de birou a materialelor lucrărilor de teren şi de laborator	Capitolul 20 Tabelul 74 §1	130x0,5x1,2x1,1x2 0 probe	1716,0
		Capitolul 20 Tabelul 75 §4	112x0,95*20 probe	2128,0
		Capitolul 20 Tabelul 77 §1	166	166,0
	Întocmirea raportului tehnic (concluziei) cu privire la rezultatele lucrărilor executate			62559,7
Total lucrări de birou				93230
Total Capitolul 1 - 5				479624
6	Cheltuiile de transport intern 8,3%			27652
	Cheltuiile de transport extern 11 %			39689
Total lucrări geotehnice				546965

Director "CONSTANT-PROIECT" S.R.L.:

Constantin Rosca

Digitally signed by Roşca Constantin
Date: 2023.05.10 07:58:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Deviz Nr.2 Prospectiuni Topo-Geodezice

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Nr.	Caracteristicile întreprinderii, clădirilor, structurilor sau tipurilor de lucrări	№ partii, articol, tabel, § și punct de instrucțiuni la o secțiune sau la un capitol NCM L.02.12-1:2018	Unitate de masura	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul de complexitate conform normativului	Volumul de lucrări	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prospectiuni autodrumuri de categoria tehnica IV, categoria de complexitate I, Ltraseu 43,18 km, lucrari de teren	Tab. 8, §3 K=1.15	km	I	11285	1,15	43,18	560379
2	Prospectiuni inginero-geodezice complexe la crearea planurilor inginero-topografice, categoria de complexitate I, lucrari de teren, 43,18 ha	Tab. 5, §4 K=1.15	ha	I	1920	1,15	43,18	95341
3	Nivelment tehnic		km	I	170	1	43,18	7341
Total conform catalogului de preturi p.1-3, Lucrari in cimp								663061
4	Cheltueli pentru transportul intern	Tab. 1, §1	7,1%					47077
5	Cheltueli pentru transportul extern	Tab. 2, §2	12,2%					80893
Total conform catalogului de preturi p.4-6								127971
Total deviz p.1-6								791032
7	Alcatuirea raportului tehnic	t.70, p.5 ->320 mii 12510+2%>32000 0	raport		12510	2%		25771,2
Total deviz p.1-7								816803
Coeficient de participare							0,8	
Total lucrări geotehnice								653443

Director "CONSTANT-PROIECT SRL":
Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.10 07:58:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constantin Rosca

Deviz Nr.3 Prospectiuni hidrologice

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Nr.	Caracteristicile întreprinderii, clădirilor, structurilor sau tipurilor de lucrări	Nr partii, articol, tabel, § și punct de instrucțiuni la o secțiune sau la un capitol, k=20 (indice de trecere la preturi curente)	Calculul costului $C = (a + b * x)$	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
1	Pichetarea și nivelarea alinierii morfometrice pe porțiunile inundate ale râurilor	Tabelul 128 paragraf 1 cat. 1 k=1,32	(41x20)x1,32x25	27060,0
2	Pichetarea aeriană până la 3,0 km	Tabelul 129 paragraf 1 cat. 1 k=1,32	(62x20)x1,32x25	40920,0
3	Determinarea pantelor instantanee ale unei oglinzii apei	Tabelul 130 paragraf 1 cat. 1 k=1,32	920x1,32x25	30360,0
4	Sondaje pentru calcularea scurgerii din bazinele mici Sc. 1: 100000	Tabelul 148 paragraf 7 cat. 1 k=1,32	460x1,32x25	15180,0
5	Sondaj de recunoaștere a râului de categoria I la 5 km	Tabelul 313 paragraf 1 cat. 1 k=1,17; k=0,6; k=1,0 p.5	8x0,6x1,0x1,17x2	673,9
6	Dispozitiv de măsurare pentru lățimi de râu până la 100m	Tabelul 314 paragraf 11 cat. 1 k=1,17; tabel 3 p.5 k=1,0	200x1,17x1x1	468,0
7	Cheltuieli transport intern	Tab. 4 paragraf 2 k=1,25;k k-0,09		12846,8
8	Cheltuieli transport extern	Tab. 5 paragraf 2 k=1,4;k k-0,14		22473,7
9	Executarea curbei cursului de apă prin metoda hidraulica	Tabelul 323 paragraf 4b k=1,17;	640x1,17x6	4492,8
10	Determinarea costurilor maxime prin formula de reducere empirică	Tabelul 323 paragraf 78 k=1,17;	340x1,17x1x1	397,8
11	Determinarea costurilor maxime printr-o singură metodă indirectă	Tabelul 323 paragraf 76 k=1,17;	260x1,17x1,0	304,2
12	Compilarea unui scurt raport hidrologic	Tabelul.324 paragraf 1 k-1,17 k-0,4 folosit. paragraf 4	23120x0,4x1,17x0,5	10820,2
Total Lucrari hidrologice				165997

Digitally signed by Rosca Constantin
Date: 2023.05.09 20:53:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director "CONSTANT-PROIECT" S.R.L.:

Constantin Rosca

Deviz Nr.4 Studiu de trafic

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

I.	Studiu traficului in intersectii (4 buc.). Numărătoare 12h.					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea	Salariu pe zi	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componentei traficului rutier pe teren (4 buc.). Numărătoare 12h x 4zile.	Salariu personalului	5	1007,6		20152,8
		Mașini și utilaje	4		600,0	9600,0
	Total lucrări pe șantier:					29753
Nr.	Denumirea lucrărilor	Personal antrenat	Număr de zile	Salariu pe zi	Salariu, lei	
2	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Inginer Șef de Proiect	2	2500,0	5000,0	
		Inginer coordonator	2	1350,0	2700,0	
	Total lucrări birou					7700
Total capitolul I.						37452,8

Director "CONSTANT-PROIECT" S.R.L.:

Constantin Rosca

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:53:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Deviz Nr.5 Investigarea sistemului rutier si lucrarilor de artă

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

I.	Starea Tehnică					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea, zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Determinarea stării tehnice a drumului (planietatea, starea de degradare) și podetelor existente	Salariu personalului	2	3750,0		7500,0
		Mașini și utilaje	2		2750,0	5500,0
	Total lucrări pe șantier:					13000
Nr.	Denumirea lucrărilor	Personal antrenat	Număr de zile	Salariu pe zi	Salariu, lei	
2	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Inginer Șef de Proiect	2	1350,0	2700,0	
		Inginer coordonator	2	750,0	1500,0	
	Total lucrări birou					4200
Total capitolul I.						17200

II.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Salariu personalului	288	50,0	225	79200,0
		Mașini și utilaje	1x7zile		2000,0	14000,0
	Total lucrări pe șantier:					93200
Nr.	Denumirea lucrărilor	Personal antrenat	Număr de zile	Salariu pe zi	Salariu, lei	
2	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Inginer Șef de Proiect	3	2500,0	7500,0	
		Inginer coordonator	3	1350,0	4050,0	
	Total lucrări birou					11550
Total capitolul II.						104750

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:53:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



III.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Determinarea capacității portante a straturilor de bază cu placa statică Lukas	Salariu personalului	75	225,0		16875,0
		Mașini și utilaje	75		250,0	18750,0
	Total lucrări pe șantier:					35625
Nr.	Denumirea lucrărilor	Personal antrenat	Număr de zile	Salariu pe zi	Salariu, lei	
2	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef de echipa	1	1150,0	1150,0	
		Inginer coordonator	1	650,0	650,0	
	Total lucrări birou					1800
3	Determinarea capacității portante a cu pîrghia KP-204	Salariu personalului	432	75,0		32400,0
		Mașini și utilaje	432		95,0	41040,0
	Total lucrări pe șantier:					73440
Nr.	Denumirea lucrărilor	Personal antrenat	Număr de zile	Salariu pe zi	Salariu, lei	
4	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef de echipa	1	1150,0	1150,0	
		Inginer coordonator	2	650,0	1300,0	
	Total lucrări birou					2450
Total capitolul III.						113315
Total capitolul I-III.						235265

Director "CONSTANT-PROIECT" S.R.L.: Constantin Rosca

Deviz Nr.6 Proiectare drum

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Digitally signed by Roșca Constantin

Date: 2023.05.09 20:54:03 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Nr.	Caracteristicile întreprinderii, clădirilor, structurilor sau tipurilor de lucrări	Argumentare normativ	Calcul pret: $C = (a+b \cdot x) \cdot k$; x – lungimea sectorului proiectat	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
1	Proiectare drum categoria tehnică IV, de la 20 până la 50 km, II categorie de complexitate, G131 (G131 km 0+000- km 22+120) L=22,12 km	Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.2, pagina 16 p.14 C.f.p.= 0,71 Kseism=1.12 Kreconstructie=1,2	$(263140+30700 \times 22,12) \times 0,71 \times 1,12 \times 1,2$	885810
2	Proiectare drum categoria tehnică IV, de la 5 până la 10 km, II categorie de complexitate, G132 (km 14+220- km 20+350) L=6,13 km	Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.2, pagina 16 p.8 C.f.p.= 0,69 Kseism=1.12 Kreconstructie=1,2	$(142100+44660 \times 6,13) \times 0,69 \times 1,12 \times 1,2$	385657
3	Proiectare drum categoria tehnică IV, de la 10 până la 20 km, II categorie de complexitate, G133 (km 0+000- km 14+930) L=14,93 km	Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.2, pagina 16 p.12 C.f.p.= 0,71 Kseism=1.12 Kreconstructie=1,2	$(223300+31680 \times 14,93) \times 0,71 \times 1,12 \times 1,2$	664421
4	Proiectare intersecțiilor la același nivel, categoria de complexitate II (30 buc),	Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.2, pagina 19 p.2 C.f.p.= 0,71 Kseism=1.12; Kreconstructie=1,2, K=0.35 nota2; K=0.75 nota2; Cv=0,25	$(166,50 \times 30) \times 0,71 \times 0,35 \times 0,75 \times 1,12 \times 1,2 \times 0,25$	312797
5	Podete circulare, într-un fir, cu deschideri până la 2000mm, L=24bucx12ml	NCM. L.02.11-4:2013 tab.2, nr.crt.1.4, C.f.p.=0,87 Kseism=1.12	$(4700+200 \times 288) \times 0,87 \times 1,12$	60705
6	Podete circulare, cu 2 sau 3 fire, cu deschideri până la 2000mm, L=10bucx12ml	NCM. L.02.11-4:2013 tab.2, nr.crt.1.4, C.f.p.=0,87 Kseism=1.12	$(5880+259 \times 120) \times 0,87 \times 1,12$	36014
Total p. 1-6				<u>2345404</u>
7	Volume costuri estimate, specificații tehnice.	Calcul	10%	234540
Total lucrari de proiectare catalog				<u>2579944</u>

Deviz Nr. 7 Proiectarea lucrărilor de artă

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Nr. ctr.	Caracteristica constructiei sau tipul lucrailor	Numerele compartimentelor, sectiunilor, tabelelor si punctelor Indicatorului de Preturi de Referinta	Calculul pretului curent	Pret curent, mii lei
1	Pod Auto de lungime completa, m Pod pina la 25m Lungime totala - 24 m Lungime deschidere - 12,00m Latime Pod - 12,50 m 5 poduri	NCM L.02.11-4: 2013 p.4.1; p.4.2 NCM L.02.11-4:2013 a=103,23; b=0,53 - (tab.1 p.2.1; col. 4; 5) K1 = 0,85 - Inaltime pile < 10m (п.4.1) K2 = 0.956 - Latime pod 12,50 m (п.4.3) Kf = 0,94 - Proiect de Executie (tab.1 p.2.1, col.10) Ks = 1,20 - Seismicitata 8 grade K=1,1 amplasare retele de comunicatii K=1,2 suprastructura continua Kp=1,1 coeficient pentru executarea pilelor din meton armat. Ktr=1,05 coeficient pentru traducerea text desene pct.5.6, tab 2 p.1 Instr. Generală	$Pr = (a + b \times X) \times K1 \times K2 \times Kf \times Ks \times Kp \times Kc$ $Pr =$ $(103,23+0,53 \times 24) \times 0,85 \times 0,956 \times 0,94 \times (1+0,20+0,1+0,2+0,1+0,05) \times 5 \text{ buc}$	730684
2	Pod Auto de lungime completa, m Pod cu peste 50 pina la 100 m Lungime totala - 54 m Lungime deschidere - 18,00m Latime Pod - 12,50 m 1 pod	NCM L.02.11-2013 p.4.1; p.4.2 NCM L.02.11-4:2013 a=76,63; b=2,154 - (tab.1 p.2.3; col. 4; 5) K1 = 0,85 - Inaltime pile < 10m (п.4.1) K2 = 0.956 - Latime pod 12,50 m (п.4.3) Kf = 0,93 - Proiect de Executie (tab.1 p.2.2, col.10) Ks = 1,20 - Seismicitata 8 grade K=1,1 amplasare retele de comunicatii K=1,2 suprastructura continua Kp=1,1 coeficient pentru executarea pilelor din meton armat. Ktr=1,05 coeficient pentru traducerea text desene pct.5.6, tab 2 p.1 Instr. Generală	$Pr = (a + b \times X) \times K1 \times K2 \times Kf \times Ks \times Kp \times Kc$ $Pr =$ $(76,63+2,154 \times 54) \times 0,85 \times 0,956 \times 0,93 \times (1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,05)$	240591
Total				971275

Director "CONSTANT-PROIECT SRL":
Digitally signed by Rosca Constantin
Date: 2023.05.09 20:54:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constantin Rosca

**Deviz Nr.8 Proiectare, relocarea retelelor de comunicatii
(Iluminare, apeduct telecomunicatii, gaz)**

1. Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2. Antreprenor: Constant - Proiect SRL

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Nr.	Caracteristicile lucrărilor	Referire la culegere de preturi	Calculul costului $C = (a + b \cdot x) \times k1 \times k2$ x – lungimea sectorului proiectat	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
1	Reconstructia LEA-10kV, L=0.6 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.7 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k= 1.13	178*1,4*1,13*21,2	5970
2	Calculul prizei de pamint: 4 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.5: k3=21.2 ind. de preț Culegerea de prețuri nr.	44*4*21,2	3731
3	Montarea trecerilor peste carosabil: 9 buc	Culegerea de prețuri nr.1 tab.1-47, p.8: 1.13 tab	30*9*21,2*1,13	6468
4	Iluminarea Stradala la intersectii 6 buc	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-11, p.1: k1=1,0tabel k1=1,15tabel	432*6*1*21,2*1,15	63193
5	Montarea KTP 6 buc	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 1-48, p.1: k1=1,11tabel	125*6*1,11*21,2	17649
6	Montarea panou de comanda a iluminarii 6 buc	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-10, p.2: k1=1,0 tabel k1=1,15tabel	131*6*5*1,15*21,2	95813
7	Montarea cablului 04kV de la PT la pilon 1.0km (6 buc)	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,56, 1,4	$(68+359*1)*1,0*0,56*1,4*21,2*6$	42582
8	Montarea cablului 10kV L=0,50km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,8, 1,4	$(68+359*0,5)*1,0*0,8*1,4*21,2$	5877
9	Iluminarea Stradala 1,26 km s. Visniovca	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: k1=1,0 tabel, 1,4	$(382+194*1,26)*1*1,15*21,2$	15273
10	LEA-0.4kV, L=1,26 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k1=1,14 tabel	$(88+68*1,26)*1,4*1,14*21,2$	5876

Nr.	Caracteristicile lucrărilor	Referire la culegere de prețuri	Calculul costului $C = (a + b \cdot x) \times k_1 \times k_2$ x – lungimea sectorului proiectat	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
11	Iluminarea Stradala 1,1 km s. Bobocica	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: $k_1=1,0$ tabel, 1,4	$(382+194 \cdot 1,1) \cdot 1 \cdot 1,15 \cdot 21,2$	14516
12	LEA-0.4kV, L=1,1 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 $K=1,4$ прим.2 $k=21.2$ $k_1=1,14$ tabel	$(88+68 \cdot 1,1) \cdot 1,4 \cdot 1,14 \cdot 21,2$	5508
13	Iluminarea Stradala 1,15 km s. Enichioi	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: $k_1=1,0$ tabel, 1,4	$(382+194 \cdot 1,15) \cdot 1 \cdot 1,15 \cdot 21,2$	14752
14	LEA-0.4kV, L=1,15 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 $K=1,4$ прим.2 $k=21.2$ $k_1=1,14$ tabel	$(88+68 \cdot 1,15) \cdot 1,4 \cdot 1,14 \cdot 21,2$	5623
15	Iluminarea Stradala 1,85 km s. Baimaclia	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: $k_1=1,0$ tabel, 1,4	$(382+194 \cdot 1,85) \cdot 1 \cdot 1,15 \cdot 21,2$	18063
16	LEA-0.4kV, L=1,85 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 $K=1,4$ прим.2 $k=21.2$ $k_1=1,14$ tabel	$(88+68 \cdot 1,85) \cdot 1,4 \cdot 1,14 \cdot 21,2$	7234
17	Iluminarea Stradala 1,78 km s. Tartaul	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: $k_1=1,0$ tabel, 1,4	$(382+194 \cdot 1,78) \cdot 1 \cdot 1,15 \cdot 21,2$	17732
18	LEA-0.4kV, L=1,78 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 $K=1,4$ прим.2 $k=21.2$ $k_1=1,14$ tabel	$(88+68 \cdot 1,78) \cdot 1,4 \cdot 1,14 \cdot 21,2$	7073
19	Iluminarea Stradala 2,57 km s. Ciobalaccia	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: $k_1=1,0$ tabel, 1,4	$(382+194 \cdot 2,57) \cdot 1 \cdot 1,15 \cdot 21,2$	21469
20	LEA-0.4kV, L=2,57 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 $K=1,4$ прим.2 $k=21.2$ $k_1=1,14$ tabel	$(88+68 \cdot 2,57) \cdot 1,4 \cdot 1,14 \cdot 21,2$	8891
21	Iluminarea Stradala 1,64 km s. Flocoasa	Culegerea de prețuri nr.1 tab. 64-11, p.2: $k_1=1,0$ tabel, 1,4	$(382+194 \cdot 1,64) \cdot 1 \cdot 1,15 \cdot 21,2$	17070

Nr.	Caracteristicile lucrărilor	Referire la culegere de prețuri	Calculul costului $C = (a + b \cdot x) \times k_1 \times k_2$ x – lungimea sectorului proiectat	Costul lucrărilor, lei
1	2	3	4	5
22	LEA-0.4kV, L=1,64 km	Culegerea de prețuri nr.1 т. 1-46 пар.2 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k1=1,14 tabel	$(88+68 \cdot 1,64) \cdot 1,4 \cdot 1,14 \cdot 2$ 1,2	6751
23	Calculul curentului scurt circuit: 0,4 kV-80, 6buc	Culegerea de prețuri nr.1 tab.1-51, p.2: tab.1-52, p.1:	$80 \cdot 21,2 \cdot 6$	10176
24	Proiectarea rețele telecomunicatii aeriene L=1.0 km (3 sectoare)	Culegerea de prețuri nr.37 tab.37-4, p.10:	$(171+25 \cdot 1) \cdot 1,06 \cdot 21,2 \cdot 3$	13214
25	Proiectarea relocării rețelelor de telecomunicatii subterane care intersecteaza drumul L=0.100 km 21 buc	Culegerea de prețuri nr.37 tab.37-4, p.10:	$(171+25 \cdot 0,1) \cdot 1,06 \cdot 21,2 \cdot 21$	81877
26	Proiectarea rețele telecomunicatii FO L=1,16 km	Culegerea de prețuri nr.37 tab.37-4, p.1:	$(2800+72,69 \cdot 1) \cdot 21,2 \cdot 1,1$	66991
27	Proiectarea relocării rețelelor de apeduct subterane care intersecteaza drumul L=0.100 km 20 buc	Culegerea de prețuri nr.65, tab.65-6, p.54:	$441 \cdot 21,2 \cdot 1,14 \cdot 20 \cdot 1,2 \cdot 0,65$	166266
28	Proiectarea relocării rețelelor de apeduct subterane L=3,37 km	Culegerea de prețuri nr.65, tab.65-6, p.54:	$(2045+0,66 \cdot 3370) \cdot 21,2 \cdot 1,14$	103178
29	Proiectarea relocării rețelelor de gaz subterane care intersecteaza drumul L=0.100 km 12 buc	Culegerea de prețuri nr.64, tab.64-4, p.1:	$358 \cdot 1,2 \cdot 0,8 \cdot 21,2 \cdot 0,65 \cdot 12$	56831
30	Proiectarea relocării rețelelor de gaz subterane L=1,39 km	Culegerea de prețuri nr.64, tab.64-4, p.4:	$(1146+941 \cdot 1,39) \cdot 1,15 \cdot 0,8 \cdot 21,2 \cdot 0,65$	31111
31	Cheltuieli de coordonare	Calcul	$9500+4500+2500$	16500
Total lucrari de proiectare catalog				<u>953258</u>
Coeficient de participare			0,7	
Total lucrari de proiectare				<u>667280</u>

Director "CONSTANT PROIECT" S.R.L.
Digitally signed by Rosca Constantin
Date: 2023.05.09 20:54:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constantin Rosca

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681818646979 din 18.04.2023

Obiectul achiziției: **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35</u>	Proiect de Execuție	Republica Moldova	Constant-Proiect SRL	<i>Conform caietului de sarcini</i>	Conform caietului de sarcini si devizului de cheltuieli pentru proiectare	Drumuri: NCM D.02.01:2015; CP D.02.11-2014; CP D.02.25:2021 NCM L.02.12-2:2017 NCM L.02.12:2018 NCM L02.11-2:2013

Data completării: “10” mai 2023

Semnat: _____

Nume: **Rosca Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL ”Constant-Proiect”**

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:54:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1681818646979</u> din __18.04.2023__
	Obiectul de achiziție: <u>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35</u>

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71300000 -1	<u>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35</u>	serviciu	1	7 450 895	8 941 074	7 450 895	8 941 074	30.09.2023	
	TOTAL			7 450 895	8 941 074	7 450 895	8 941 074		

Data completării: “10” mai 2023

Semnat: _____

Nume: **Rosca Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL ”Constant-Proiect”**

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.10 07:58:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, mun Chisinau str. Bucuriei nr.12 bl.A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**

(se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție _____ Licitație deschisă _____,**
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci), zile *din data deschiderii procedurii de achiziție* respectiv până la data de 25.06.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completări 10.05.2023.

Cu stimă,

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:54:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: **Rosca Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL ”Constant-Proiect”**

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CONSTANT- PROIECT S.R.L.
Cod CUIO: 41130157
Cod IDNO: 1016600021096

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Mircești nr.23 bl.1 of.47

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069211307
WEB:
E-mail: constantproiect@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calinin Maria Tel. 069211307

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rosca Constantin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	310	7583
	II. Imobilizări corporale	020	21555	150291
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21865	157874
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	8380	7172
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	244446	75074
	III. Investiții financiare curente	080	5000	1458000
	IV. Numerar și documente bănești	090	2283	9961
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	260109	1550207
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	281974	1708081
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	2000	2000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	-147220	1308615
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	-145220	1310615
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	427194	397466
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	427194	397466
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	281974	1708081

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	1397972	2413332
Costul vînzărilor	020	128561	226479
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1269411	2186853
Alte venituri din activitatea operațională	040		75
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	368109	483124
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20957	66781
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	880345	1637023
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	880345	1637023
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	51143	181189
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	829202	1455834

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CONSTANT- PROIECT S.R.L.

Cod CUIŢO: 41130157

Cod IDNO: 1016600021096

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Mircesti nr.23 bl.1 of.47

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069211307

WEB:

E-mail: constantproiect@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calinin Maria Tel. 069211307

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rosca Constantin

Digitally signed by Roșca Constantin
 Date: 2023.05.09 20:54:51 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

	I. Imobilizări necorporale	010	7583	4083
	II. Imobilizări corporale	020	150291	127234
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	157874	131317
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	7172	10711
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	75074	80769
	III. Investiții financiare curente	080	1458000	1515300
	IV. Numerar și documente bănești	090	9961	61318
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1550207	1668098
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1708081	1799415
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	2000	2000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1308615	1352673
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1310615	1354673
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	397466	444742
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	397466	444742
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1708081	1799415

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2413332	2228329
Costul vânzărilor	020	226479	392976
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2186853	1835353
Alte venituri din activitatea operațională	040	75	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	483124	635644
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	66781	88526
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1637023	1111183
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1637023	1111183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	181189	152360
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1455834	958823

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar **EuroExperGroup SRL**
(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,**Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**(denumirea contractului de achiziție publică), noi **EuroExperGroup SRL**..(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la **mun. Chisinau str. Columna 174 of.202A** (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Constant-Proiect SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Constant-Proiect SRL**. (denumirea ofertantului/candidatului) **valoarea financiară totală** (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **EuroExperGroup SRL**. (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **Constant-Proiect SRL** (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **Constant-Proiect SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **EuroExperGroup SRL**. (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Constant-Proiect SRL**. (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **EuroExperGroup SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **Constant-Proiect SRL**..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 10.05.2023

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 21:48:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constant-Proiect SRL, Contractor principal, (semnătură autorizată)
EuroExpertGroup SRL,

Terț susținător, (semnătură autorizată)
Digitally signed by Calinin Maria
Date: 2023.05.09 21:23:43 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: EUROEXPERTGROUP S.R.L.

Cod CUIŢO: 41322916

Cod IDNO: 1019600002472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Columna nr.174

Digitally signed by Roşca Constantin
 Date: 2023.05.09 20:55:05 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Activitatea principală: G4619, Intermedieri în comerţul cu produse diverse

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069211307

WEB:

E-mail: euroexpertgroup2@gmail.com

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Calinin Maria Tel. 069211307

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Calinin Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	3955897	2395084
	III. Investiţii financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3955897	2395084
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	734096	496347
	II. Creanţe curente şi alte active circulante	070	1721308	939582
	III. Investiţii financiare curente	080		
	IV. Numerar şi documente băneşti	090	50292	154842
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2505696	1590771
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6461593	3985855

	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	1000	1000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	400318	473770
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	401318	474770
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	4131825	1860855
E.	DATORII CURENTE	200	1928450	1650230
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	6060275	3511085
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6461593	3985855

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7974936	10563332
Costul vânzărilor	020	3933573	4992368
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4041363	5570964
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	3423488	4219288
Cheltuieli administrative	060	721961	879183
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	429046	563244
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-533132	-90751
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-32483	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		164203
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-32483	164203
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-565615	73452
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-565615	73452

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

ORDIN DE PLATA		Nr.	173	DATA EMITERII	10 MAI 2023	TIP.DOC.1
PLATITI:	74,510.00	MDL	saptezeci si patru mii cinci sute zece lei 00 bani			
PLATITOR:		CODUL IBAN	MD56M02224ASV06172707100			
(R)CONSTANT - PROIECT S.R.L		CODUL FISCAL	1016600021096			
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN	MD29TRPCCC518430D00891AA			
(R)I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR		CODUL FISCAL	1003600023559			
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII:			TIPUL TRANSFERULUI			
/P102/74510,00/M102//A102/ Garantie de oferta pentru licitatia nr. ocds-b3wdp1-MD-1681818646979			NORMAL / URGENT			
			U			
CODUL TRANZACTIEI			L.s.			
DATA PRIMIRII			ROSCA CONSTANTIN			
DATA EXECUTARII			ROSCA CONSTANTIN			
101			SEMNAURILE EMITENTULUI			
10 MAI 2023 8:05:27			L.s.			
40 MAI 2023			L.s.			
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking			L.s.			
SEMNAURA PRESTATORULUI			L.s.			
MOTIVUL REFUZULUI			L.s.			
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.10 08:09:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:55:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Din
От 09.05.2023

1 DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

1016600021096

Denumirea

Наименование

CONSTANT- PROIECT S.R.L.

2 ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

0,00 lei/лей

3 VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

24.05.2023



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Cертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la 09.05.2023 19:04:56

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществлять по адресу: <https://msign.gov.md>.

Nr. CIF36-20160.2023

Data: 26.04.2023

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A. Sucursala. 36" Petru Movilă "** confirma ca compania **CONSTANT- PROIECT S.R.L** cod fiscal (IDNO)- **1016600021096** la data de 26.04.2023, deține următoarele conturi curente in **OTP Bank S.A. Sucursala 36" Petru Movilă "**.


1. **MDL cod IBAN MD56MO2224ASV06172707100;**

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră la telefon *din* 26.04.2023

Aina Jura

Numele, Prenumele si Semnătura

Administrator „Sucursala 36” Petru Movilă ”.



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022812669

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2023.05.09 20:55:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova