CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.23/009 din 12 octombrie 2023

privind achizitia prin licitatie deschisa

,,12” octombrie 2023

PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Chisinau
(municipiu, orag)

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1690992131839 privind ,,Achizitionarea lucrarilor de reparatie a spatiilor in vederea instalarii
computerelor tomograf partea III” din data 24.08.2023, intre

Antreprenor
Quantis Eco SRL,
(denumirea operatorului
economic)
cu sediul MD-2004,mun.
Chisinau, str. Mitropolit
Petru Movila, 23/16, of.5
Telefon:
+37368905131
IDNO
1021600022826

autorizat pentru
activitatea in constructii:
AVIZ nr.497/23 din
07.02.2023,¢cliberat de
AST.pe un termen de 1
an,pentru genurile de
activitate lucrari din
domeniul constructiilor g1

instalatiilor

reprezentat prin dird@ielly
Date: 202

Tudor Madan, Reason: N

%ocal;ion:
(numele, prenumele §i

functia conducatorului)

Beneficiar
Ministerul
Sanatatii,
(denumirea completa
a intreprinderii)
reprezentata prin
Ministru
Ala
NEMERENCO,
(functia, numele,
prenumele)
denumit(a) in
continuare
Beneficiar,
IDNO

1007601000791,

igned by Nemerenco Ala
B.10.13 18:58:29 EEST
foldSign Signature
Moldova

Digitally signed b,
Date: 2023.10.12
Reason: MoldSigt
Location: Moldovj

Beneficiar final
IMSP Institutul
Oncologic,
IDNO

1003600151023
MOLDOVA,

mun.Chisinau,
str. Testimitanu

30, reprezentat
prin director,
Ruslan
Baltaga.

Baltaga Ruslan
13:13:19 EEST
1 Signature

s

Autoritatea contractanta
IP Oficiul de Gestionare
a Programelor de
Asistenta Externa
(OGP AE),
cu sediul Tn mun.Chisinau,
str. Mitropolit Gavriil
Banulescu-Bodoni 57/1,
of. 304. Telefon:
+373-22-232-963,
IDNO 1008601000433,
reprezentat prin director,
Raisa Cantemir,
(numele, prenumele §i
functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile de replanificare a incaperii de la cota 6.600 pentru
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https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150613

tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele, prescriptiile tehnice si
conditiilor din Anexele la prezentul Contract.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este in decurs de pina la 60 zile calendaristice dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din Anexa nr.3 la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd, dacad constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

- generate de Beneficiarul final (cazuri imprevizibile sau de forta majora identificate de Beneficiarul
final si coordonate si aprobate cu Beneficiarul si Autoritatea contractanta);

- datorita impedimentului care justificaA neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor, precum si de fortd majora;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor.

2.4. Beneficiarul final poate emite dispozitie de prelungire, suspendare sau sistare a lucrarilor sau a
unor parti ale acestora, doar in cazuri strict justificate, imprevizibile sau de fortd majora identificate
de Beneficiarul final. Toate dispozitiile Beneficiarului final urmeaza a fi coordonate si aprobate de
catre Beneficiar si Autoritatea contractantd. Dispozitiile emise de catre Beneficiarul final nu vor
genera costuri sau plati suplimentare din partea Autoritatii contractante.

2.5. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului final, coordonate si aprobate cu Beneficiarul si
Autoritatea contractantd, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor. in cazul
sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportda pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.6. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, Beneficarul final si Autoritatea
contractanta ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea Comisiei de receptic a
lucrarilor executate, constituitd prin ordinul directorului Beneficiarului final, in conformitate cu
prevederile cadrului legal in vigoare. In componenta Comisie de receptie obligatoriu vor fi inclusi
reprezentanti ai Beneficiarului, Beneficiarului final si a Autorititii contractante. In baza acestei
notificari, Beneficiarul final va convoca Comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.7. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
final va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea Comisiei de receptie. in cazul in care
se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sauf remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul final va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele
din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul, Beneficiarul final si Autoritatea
contractantd va aproba sau va respinge receptia lucrarilor. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

2.8.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 6 ani.



3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1 819 180,65 lei MD (un
milion opt sute noudsperezece mii una sutd optzeci lei MD si 65 bani) fara TVA.

3.2.Achitarile pentru lucrarile executate se vor efectua in 2 transe, prin transfer, in baza facturilor
fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate
de catre Beneficiar si Beneficiarul final.

Achitarea primei transe se va efectua pentru lucrarile efectiv executate pe parcursul primei luni de
executie a lucrarilor, In baza facturilor fiscale si a proceselor-verbale de receptie a lucrarilor
executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar si Beneficiarul final.

Plata finala pentru lucrarile efectuate se va realiza dupa prezentarea Autoritdtii contractante a
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de catre membrii Comisiei de receptie.
Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de Comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.3. Beneficiarul final are responsabilitatea de a verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor

executate primite de la Antreprenor, de a le prezenta Beneficiarului spre acceptare si semnare si,
ulterior, de a le prezenta Autoritatii contractante.

3.6.Garantia de buna executic (Anexa nr.4) se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului final catre Autoritatea contractanta care va notifica agentul bancar. Notificarea se va
face dupd semnarea de catre Comisia de receptie a procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora de catre Antreprenor.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar final la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice (Anexa nr.3).

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor, precum si a conditiilor prezentului
Contract si a anexelor aferente Contractului.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a implementa si supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul final sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata (Anexa nr.1.2) face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din prezentul Contract si anexele acestuia
si toate operatiunile pentru terminarea si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.



4.7. Daca Beneficiarul final nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul final, Beneficiarul
si Autoritatea contractanta prin scrisori, de cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri
sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si
va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau Intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii, echipamentele si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 1si asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i
pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului (Anexa nr.4), in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazad/restituie garantia de buna executie Antreprenorului in cel
mult 15 zile dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea
lucrarilor de catre Comisia de receptie si aprobarea acestora de catre Beneficiarul si Beneficiarul
final. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, autoritatea contractanta poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract (proiectul aprobat, specificatiile si anexele la contract), corespunde reglementarilor tehnice
si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari si/sau testari, se considera calitatea probei indeplinita atata
timp cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul final este responsabil de organizarea verificarilor proiectului, de expertizarea
tehnica si de executie corectd a lucrarilor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, ale
proiectului si ale Contractului si ale anexelor aferente Contractului, prin responsabilii tehnici atestati.
Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara
activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie
desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind
ca prin aceasta sd nu se dezvdluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca
contractul a fost sau nu Incheiat.

4.16. Beneficiarul final este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, care vor fi coordonate si aprobate de Beneficiar si Autoritatea contractanta, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului final trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului final sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.



4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar final sau proiectant, Antreprenorul este obligat
s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar final pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul si
Beneficiarul final cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiarul final, Beneficiarul si Autoritatea
contractantd pentru respectarea de catre subantreprenori a prevederilor legale si a obligatiunilor
contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, cu coordonarea si aprobarea Beneficiarului si Autoritatii
contractante, Beneficiarul final are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor in termen de 60 de zile a lucrarilor, Beneficiarul
final, Beneficiarul si Autoritatea contractanta pot opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in
conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Autoritatea
contractantd in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului final, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul final trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului final, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectant,Beneficiarul final sau de Beneficiar. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera va fi
suportat de Antreprenor.

8.3. Beneficiarul, Beneficiarul final, proiectantul sau orice altd persoana autorizatid de acestia au
acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.4. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si/sau
Beneficiarului final si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

8.6. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor.

8.7. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitiile
coordonate a Beneficiarului, Beneficiarului final si/sau a Autoritatii contractante, precum si cele care
nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens un acord aditional de majorare semnat
de partile contractante, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture aceste
lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul final. De asemenea, el raspunde in fata patilor prezentului
contract de toate pagubele pe care le-a provocat acestora. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, Beneficiarului final si Autoritatii Contractante, in care caz vor fi notificate imediat.
8.8. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 6 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.



9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiarul final.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract si a anexelor aferente in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

10.2. Daca in legiaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert,
Beneficiarul final si Antreprenorul raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie
a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Beneficiarul si Autoritatea contractantd nu poarta nici o raspundere legatd de producerea daunelor
unor terti.

10.3. Membrii asocierii Antreprenorului isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt
obligati sa raspunda solidar fatd de Beneficiar, Beneficiarul final si Autoritatea contractanta pentru
modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar sau de
Beneficiarul final in forma in care a fost aplicata, atunci Beneficiarul final poarta singur raspunderea,
numai dacd Antreprenorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar si Beneficiarul final. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si
sa indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice centrale si/sau locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiarul final,
acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii lucrarilor sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 1% din valoarea
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea
acestor lucrari. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul final, Beneficiarul si Autoritatea contractanta nu vor fi responsabili pentru nici
un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului final. In cazul unui accident
sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului final, responsabil pentru daune si/sau compensatii
va fi Beneficiarul final. Beneficiarul si Autoritatea contractantd in nici un caz nu raspund de
prejudiciile cauzate muncitorilor sau altor angajati ai Antreprenorului.



10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul final nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Autoritatea contractanta nu onoreaza plata scadentd mai mult de 3 luni pentru lucrarile indeplinite

calitativ si la termen conform Contractului si anexelor aferente;
c) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantd notifici Antreprenorul ca din motive
neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul final, Beneficiarul, Autoritatea contractanta poate cere rezolutiunea contractului,
daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise a Benficiarului final de reincepere a lucrarilor;
) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut calitativ
o lucrare in termenul stabilit de catre Beneficiarul final;
d) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantd notifica antreprenorul ca din motive
neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera reziliat, daca una din partile Contractului va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul final, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca Comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul final va intocmi si va evalua starea lucrurilor si
situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa
care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca Autoritatea contractanta in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina
cdruia s-a rezolvit contractul.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractanta au dreptul de a rezolvi unilateral un
contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor constitui parte integranta a prezentului Contract si sunt obligatorii

pentru executare si implementare:

Anexa 1 Specificatii Tehnice

Anexa 1.1 Caiet de sarcini

Anexa 1.2 Devizul oferta

Anexa 2 Specificatii de pret

Anexa 3 Graficul de executare a lucrarilor;

Anexa 4 Garantia de buna executie;

Anexa 5 Declaratia Antreprenorului privind executarea lucrarilor in termen de 60 de zile;

Anexa 6 Declaratia Antreprenorului privind perioada de garantie a lucrarilor de 6 ani de la semnarea
procesului-verbal la terminarea lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract In conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finala
a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

ANTREPRENORUL Beneficiar Beneficiar Autoritatea contractanta
Quantis Eco SRL Ministerul Final IP Oficiul de Gestionare a
Sanatatii IMSP Institutul |Programelor de Asistenti
Oncologic Externa (OGP AE)
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postala: | Adresa postala:
MD-2004,mun. Chisinau, | MD-2009, MOLDOVA, | MD-2005, Republica
str. Mitropolit Petru Republica mun.Chisinau, | Moldova, mun.Chisiniu,
. str. Testimitanu | str. Mitropolit Gavriil
Movila, 23/16, of. : .
ovila, 23/16, of.5 Moldova, mun. 30 Binulescu-Bodoni 57/1,
Chisinau, _str.Vasﬂe of. 304.
Alecsandri 2
Telefon:+37368905131 | Telefon: Telefon: 022 85 | Telefon:
E-mail : 022 268-885 2303 +373-22-232-963
office @quantis.md 022 268-816 E-mail: +373-22-238-241;
E-mail- anticamera@onc | E-mail:
" 0.md ogpae@ogpae.gov.md
secretariat@ms.gov
.md



mailto:ogpae@ogpae.gov.md

IBAN: IBAN: IBAN:

MD62V10222420000004 MD89TRPIAA311120A16389AC

93MDL

Banca: Banca: Banca:

”Victoriabank”SA MF-TR Chisinau-
bugetul de stat

Cod fiscal: Cod fiscal: Cod Fiscal Cod fiscal:

1021600022826 1007601000791 1003600151023 | 1008601000433

Codul bancii: Codul bancii:

VICBMD2X463 TREZMD2X

Semnaturile Partilor
Furnizorul de bunuri: Beneficiarul: Beneficiar Final Cumparatorul:

Digitally signed by Madan Tudor
Date: 2023.10.12 11:08:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr. 1
la Contractul Nr.23/009 din 12 octombrie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucrarilor| Cod CPV | Specificarea Specificarea Standarde
tehnica tehnica deplina de
deplina propusa de caitre referinta
solicitata de ofertant
catre
autoritatea
contractanta
1 Lucrari de 45400000-1 Conform Conform devizului
replanificarea incaperii caietului de oferta
de la cota 6.600 pentru sarcini Anexa.l.2
amplasarea unui Anexa 1.1
Tomograf in incinta
blocului nr.1 a
Institutului Oncologic
din Moldova din str.N.
Testimitanu 30
mun.Chisinau
TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL m sENEFICIAR BENEFICIAR AUTORITATEAV
Digitally signed by Madan Tudor | INISTERUL FINAL CONTRACTANTA
Date: 2023.10.12 11:09:19 EEST 85 02 M X N X1 X
RS:Zon: MoldSign Signature H} \_ﬁ“ NATATII

Location: Moldova
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Anexanr. 2
la Contractul nr.23/009 din 12 octombrie 2023

SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma lei | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar, fara| MD, fara executare
masura TVA TVA

Lucréri de 45400| bucata 1 1819 180,65 | 1 819 180,65 2 luni

replanificarea | 000-1
incaperii de la
cota 6.600 pentru
amplasarea unui
Tomograf'in
incinta blocului
nr.1 a Institutului
Oncologic din
Moldova din
str.N. Testimitanu
30 mun.Chisinau

TOTAL

1 1819 180,65 | 1 819 180,65

NEFICIAR BENEFICIAR AUTORITATEA
NISTERUL FINAL

ANTREPRENORUL . %

Digitally signed by Madan Tudor

Date: 2023.10.12 11:09:44 EEST fa <) (e

Reason: MoldSign Signature TN \:"' Digitally signed by Cantemir Raisa

Location: Moldova " Date: 2023.10.16 15:38:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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