

LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumire beneficiar/Adresa	Preț contract/valoare lucrări executate	Perioada de execuție a lucrării	Nr/data PV RTL
1	”Reparații capitale a sediului din s. Răzeni, rl Ialoveni, în cadrul proiectului ”Creșterea protecției populației în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale în zona transfrontalieră” și ”Reparații capitale a sediului din s. Răzeni, rl Ialoveni, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea timpului de reacție pentru situații de urgență în zona transfrontalieră prin renovarea infrastructurii pentru instruirea populației”.	Centrul Republican de Instruire IGSU	10 814 152,76 MDL	24.11.2021-21.12.2022	Nr. 1 din 22.04.2021
2	Reparația capitală și replanificarea saloanelor etajul II al blocului curativ cu 5 nivele al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă	271 242,00 USD	17.05.2021-18.01.2023	Nr. 01 din 18.01.2023
3	Modernizarea bazinului ”Dinamo” din str. Gh. Asachi, 23a, mun. Chișinău.	UNDP Moldova	475.385,16 USD	21.12.2020 - 18.05.2022	Nr.01 din 18.05.2022
4	”Construcția și reparația la depozitele de muniții”	Golden West Humanitarian Foundation	522.857,45 USD	15.10.2021-02.09.2022	Nr. 11 din 01.09.2022 Nr. 137/1 din

					02.09.2022.
5	”Amenajarea parcului central, mun. Cahul”	UNDP Moldova.	13 485 346,26 lei	14.04.2020-14.12.2021	Nr.01-RF-Cahul din 09.12.2022
6	”Promovarea soluțiilor pentru reducerea riscului schimbărilor climatice și a dezastrelor în arii de protecție de apă și cele civile cu scopul creșterii rezistenței rurale” Construcția Postului de pompieri voluntari în s. Pîrlița, rl Ungheni și Construcția Postului de Pompieri și Salavatori din s. Baimaclia, rl Cantemir.	UNDP Moldova	191 651,24 USD	22.04.2021-01.02.2022	Nr. 3 din 18.03.2022; f/n din 01.02.2022.
7	Reparația capitală a imobilelor cu numerele cadastrale 0100521.402.01 și 0100521.402.02 din sect. Buiucani, str. Maria Cebotari, nr. 2, mun. Chșinău	Centrul Național de Expertize Judiciare, mun. Chișinău	7 839010,12 lei	10.03.2020 - 07.09.2022	Nr. 1 DIN 10.01.2023
8	Lucrări de construcții și renovare. Anexa la blocul central a construcției IET nr. 10 din or. Fălești”	Primăria or. Fălești	271 242,00 USD	21.07.2020 - 18.01.2023	nr. 01 din 18.01.2023.

Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Prestigiu-Az” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

I.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparații capitale a sediului din s. Răzeni, rl Ialoveni, în cadrul proiectului „Creșterea protecției populației în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale în zona transfrontalieră” și Reparații capitale a sediului din s. Răzeni, rl Ialoveni, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea timpului de reacție pentru situații de urgență în zona transfrontalieră prin renovarea infrastructurii pentru instruirea populației”.**
2. Numărul și data contractelor: Nr. 46 din 24.11.2021 și Nr. 47 din 24.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Răzeni, rl Ialoveni
4. Adresa beneficiarului s. Răzeni, rl Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 10 814 152,76 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 10 814 152,76 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: _____,
 - b) efectiv realizată: _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr. 1 din 21.12.2022 și PV RTL nr. 2 din 21.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

II.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a imobilelor cu numerele cadastrale 0100521.402.01 și 0100521.402.02 din sect. Buiucani, str. Maria Cebotari, 2, mun. Chșinău.**
2. Numărul și data contractelor: Contractul nr. 22 din 29.11.2017 și nr.11 din 23.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul Național de Expertize Judiciare
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, 2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 170 000,00 USD;
 - b) finală (la data finalizării contractului) 7 839 010.00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată
 - e) efectiv realizată
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 10.01.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

III.

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reconstrucția și modernizarea bazinului Dinamo din str. Gh.Asachi, 23a, mun. Chișinău".**
2. Numărul și data contractului: Contractul Ref:ITB 20/02152 din 21.12.2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău;
4. Adresa beneficiarului: str. Bulgară, 43, Chișinău;
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 438 417,63 USD;
 - b) finală (la data finalizării contractului) 475 385,16 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată _____,
 - efectiv realizată: _____
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 18.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

IV.

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de construcții și renovare. Anexa la blocul central al construcției IET nr. 10 din or. Fălești".**

2. Numărul și data contractului: Contractul N3319120C0006 din 21.07.2020;

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Fălești

4. Adresa beneficiarului: str. 31 August 1989, nr.131, Chișinău;

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- antreprenorul sau antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

a) inițială (la data semnării contractului) 271.242,00 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 271.242,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată _____

- efectiv realizată: _____

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: nr. 01 din 18.01.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

V.

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Promovarea soluțiilor pentru reducerea riscului schimbărilor climatice și a dezastrelor în arii de protecție de apă și cele civile cu scopul creșterii rezistenței rurale" Construcția Postului de pompieri voluntari în s. Pîrlița, rl Ungheni și Construcția Postului de Pompieri și Salvatori din s. Baimaclia, rl Cantemir".**
2. Numărul și data contractului: Contractul N3319120C0006 din 21.07.2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Pîrlița.
4. Adresa beneficiarului: str. 31 August 1989, nr.131, Chișinău;
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1704080,56 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1704080,56 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată _____
 - efectiv realizată: _____
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: PV RF Nr. 3 din 18.03.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

VI.

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reparația capitală și replanificarea saloanelor etajul II al blocului curativ cu 5 nivele al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă".**
2. Numărul și data contractului: Contractul N3319120C0006 din 17.05.2021;
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SR Ștefan Vodă.
4. Adresa beneficiarului: strada 31 August 1989, Ștefan Vodă;
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 201600,00 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 201600,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată _____
 - efectiv realizată: _____
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție: PV Nr. 01 din 18.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte