

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Directia Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica. MD-2060, MOLDOVA,**
mun.Chîșinău, Bd. Traian 21/2

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1654262592413](#)

din 17/06/2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație la Grădina nr. 98** (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director SRL „VICFACTORY” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16/06/2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Victor Russu **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica. MD-2060, MOLDOVA,**
mun. Chișinău, Bd. Traian 21/2
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:

Lucrări de reparație la Grădinița nr. 98

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **120 (Una suta douazeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **15/10/2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **16.06.2022**

Victor Russu

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director SRL „VICFACTORY”

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel”
 2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana
 4. Adresa beneficiarului Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 60 751.75 lei MD 3 681.88 dolari SUA
b) finală
(la data finalizării contractului) 60 751.75 lei MD 3 681.88 dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____
- Data completării: 25.02.2022
Semnat: _____
Nume: Victor Russu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL “VICFACTORY”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic
 2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru
 4. Adresa beneficiarului Mun Chisinau, str. Bulgara, 41
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>106 036.09 lei MD</u>	<u>6 426.43 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>106 036.09 lei MD</u>	<u>6 426.43 dolari SUA</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 24 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
-
- Data completării: 03/04/2022
Semnat: _____
Nume: Victor Russu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "VICFACTORY"

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.
 2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Borceag
 4. Adresa beneficiarului s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 335 767.16 lei MD 19 751,14 dolari SUA
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 335 767.16 lei MD 19 751,14 dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 07.12.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 03/04/2022
Semnat: _____
Nume: Victor Russu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "VICFACTORY"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie la SP Iarova
 2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Invatamint Soroca
 4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	314 698.22 lei	18 511.66 dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	314 698.22 lei	18 511.66 dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 2 luni
 - b) efectiv realizată - 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 27/10,2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 03/04/2022
- Semnat: _____
- Nume: Victor Russu
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: SRL "VICEFACTORY"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 34, din 30 iulie 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din satul Badiceni, r-nul Soroca.
4. Adresa beneficiarului: Mun. Soroca, comuna Badeceni.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	218 354.43 lei	12 130.66 dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	218 354.43 lei	12 130.66 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1 luna
 - b) efectiv realizată: 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **03.04.2022**

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL “VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.37 din 09.06.2021	Directia Invatamint Soroca	Contractant unic	314698.22 lei MD	2 luni	
2	Contract nr. 34 din 30.07.2021	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati. Badiceni, Soroca	Contractant unic	218354.43 lei MD	1 luna	
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “VICFACTORY”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Ciocan demolator	buc	1	
2.	Masina de gaurit	buc	1	
3.	Masina de taiat	buc	1	
4.	Betoniera	buc	1	
5.	Vibrator de adincime	buc	1	
6.	Aparat de sudat tevi PPR	buc	2	
7.	Masina de slefuit	buc	1	
8.	Pistol de vopsit	buc	1	
9.	Aparat de taiat placaje din gresie	buc	1	
10.	Masina de insurubat cu acumulator	buc	1	

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL «VICFACTORY»

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginte de santier	Superioare	31 ani		Diploma AL nr.013605 Atestare Seria 2018-DS Nr. 0264
	Specialiști Tencuitori - 2 Zidari - 3 Fatuatori - 2 Lucratori tehnico-sanitari -3 Electrician – 1 Izolator hidrofug - 2	Medii Medii Medii Sc. prof. Sc. prof Medii	15 ani 9 ani 8 ani 15 ani 11 ani 11 ani		

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “VICFACTORY”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
” Lucrări de reparație la Grădinița nr. 98”

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SC „Darconstruct MRVD”

b) SRL „VICFACTORY”

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chisinau, str. P Zadnipru 2/2, 40

b) SRL „VICFACTORY”, Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere 15.06.2022

b) Locul și data înregistrării asociației Mun. Chisinau

c) Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrări de reparație la Grădinița nr. 98

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Conform contractului

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Conform contractului

f) Condiții de administrare a asociației Conform contractului

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
Conform contractului

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
Conform contractului

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației Conform contractului

j) Alte cauze _____

Data completării 16.06.2022

Victor Russu

Director SRL „VICFACTORY”

Semnat Liderul Asociației: SRL „VICFACTORY”

Nume: Russu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „VICFACTORY”

Semnat Asociatul secund: SC „Darconstruct MRVD”

Nume: Darii Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SC „Darconstruct MRVD”

Contract de asociere

Nr. 15/a.

din 15.06.2022

CAPITOLUL I PĂRȚILE

Acest CONTRACT se încheie la data de 15 iunie 2022 între „VICFACTORY” SRL , cu sediul în or.Chîșinău, str. Nicolae H. Costin,59, ap.18, cod fiscal 1018600045458, reprezentată de Russu Victor si SC„Darconstruct MRVD” SRL , cu sediul în or.Chisinau, str. P. Zadnipru 2/2, ap.40, cod fiscal 1003600167750, reprezentată prin Darii Veaceslav.

CAPITOLUL II OBIECTUL ASOCIERII

Cei doi asociați „VICFACTORY” SRL și SC„Darconstruct MRVD” SRL sunt de acord să se asocieze pentru realizarea obiectului Lucrări de reparație la Grădinița nr. 98

CAPITOLUL III

DURATA ASOCIERII

Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT și va continua pe o perioadă de **pana la 31.12.2022** până la finalizarea obiectului sus menționat. La expirarea termenului, contractul de asociere poate fi prelungit , cu acordul ambelor părți.

CAPITOLUL IV CONTRIBUȚIA CU CAPITAL

La data încheierii acestui CONTRACT, asociatul „VICFACTORY” SRL și asociatul SC„Darconstruct MRVD” SRL au stabilit cota parte de participare, care constituie 50% la 50% pentru realizarea scopului asocierii enunțat în prezentul contract.

Liderul Asociat este desemnat „VICFACTORY” SRL

Asociat este SC„Darconstruct MRVD” SRL

CAPITOLUL V

TRANSFERUL

- A. Nici un asociat nu poate, fără a avea acordul scris al celuilalt asociat, să vândă, transfere, doneze sau să atribuie partea lui sau a celuilalt din asocieri. Orice încercare de a transfera partea unui asociat din asocieri va fi nulă.
- B. În cazul în care ambii asociați sunt de acord cu transferul către o terță persoană a părții unuia dintre ei, această terță persoană trebuie să-și asume în scris, toate obligațiile pe care autorul său le are în baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI

MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua anual, proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat.

CAPITOLUL VII

ÎNCETAREA ASOCIERII

Prezentul contract de asocieri poate înceta înainte de ajungerea la termen din următoarele cauze:

- A. Oricare dintre asociați cere încetarea asociației cu un preaviz de 5 zile.
- B. Unul dintre asociați este declarat în stare de încetare de plăți sau faliment.
- C. Un asociat încalcă o prevedere esențială a acestui CONTRACT.
- D. În termen de 3 luni de la constituire, asocieria nu și-a realizat scopul stabilit prin contract.
- La încetarea contractului, ambii asociați sau numai unul pot să liciteze sau să achiziționeze toate activele asocierii.

Sumele obținute în urma lichidării vor fi distribuite în următoarea ordine:

1. Plata cheltuielilor de lichidare;
2. Plata datoriilor asocierii;
3. Plata către asociați a contribuțiilor lor cu capital;
4. Plata oricăror fonduri rămase după cum urmează: 50% „VICFACTORY” SRL
50 % SC„Darconstruct MRVD” SRL

CAPITOLUL VIII

NOTIFICĂRI

Orice notificare pe care un asociat o face celuilalt asociat trebuie să fie în scris și să se înmâneze personal la următoarele adrese:

- 1) „VICFACTORY” SRL , or.Chîșinău, str. Nicolae H. Costin,59, ap.18
- 2) SC„Darconstruct MRVD” SRL , or.Chisinau, str. P. Zadnipru 2/2, ap.40

CAPITOLUL IX RENUNȚAREA LA DREPTURI

Faptul că „VICFACTORY” SRL sau SC„Darconstruct MRVD” SRL nu insistă pentru îndeplinirea exactă a prezentului contract sau nu își exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului CONTRACT, nu înseamnă că respectiva parte renunță la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL X FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI

Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în scris prin acordul ambelor părți.

Prezentul CONTRACT, cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților, și înlătură orice altă înțelegere anterioară sau ulterioară.

Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi în 2 exemplare.

Semnăturile asociaților:

Asociat	Lider de asociat
SC„Darconstruct MRVD” SRL	„VICFACTORY” SRL
IBAN MD54VI225100000323974MDL	IBAN MD67MO2224ASV37575267100
c/f 1003600167750	c/f 1018600045458
TVA 0403969	TVA 0508417
c/b VICBMD2X416	c/b MOBBMD22
darii_13@mail.ru	vicfactory.ru@gmail.com
Tel . 069148131	Tel . 069164779
Director Darii Veaceslav	Director Russu Victor
L.Ș	L.Ș



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0264

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **29 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021



la nr. 1-1091/22 din 01.02.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „VICFACTORY” IDNO 1018600045458 conform cererii nr. 1 nr. din 01.02.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.02.21 10:55:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion Moraru

Ex: L.Cristal, 022229702

str. Aleksandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396375 data 31.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"**

Denumirea prescurtată: **"VICFACTORY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600045458**

Data înregistrării de stat: **31.10.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- 2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
- 3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
- 4. Lucrări de instalații electrice**
- 5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 6. Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 7. Lucrări de tencuire**
- 8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
- 9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
- 10. Alte lucrări de finisare**
- 11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
- 12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269<**

Asociații:

1. RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota 1000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1. RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.10.2018.**

Registrator

Svirepova Ludmila





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

31.10.2018

Dosar Nr. 1018600045458

**Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl.
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

Fondator:

1. RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)
Beneficiar efectiv:

1. RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Svirepova Ludmila
L.Ș.



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2210910

din
от 09.06.2022

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VICFACTORY S.R.L.	1018600045458
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Nicolae H. Costin nr.59 of.18	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.06.2022



Semnătură/Подпись

Sergiu CHIRCU

Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.06.2022 ora 10:33:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

ORDIN DE PLATA		Nr.	84	DATA EMITERII	17 Iunie 2022	TIP.DOC.1
PLATITI:	2,310.00	MDL doua mii trei sute zece lei 00 bani				
PLATITOR:		CODUL IBAN		MD67M02224ASV37575267100		
(R)VICFACTORY SRL		CODUL FISCAL		1018600045458		
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN		MD87TRPCDV518410A00780AA		
(R)DETS BOTANICA		CODUL FISCAL		1007601010448		
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII:				TIPUL TRANSFERULUI		
/P102/2310,00/M102//A102/ Pentru garantie pentru oferta la licitatie publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1654262592413 din 17.06.2022				NORMAL / URGENT		
				N L.s.		
CODUL TRANZACTIEI				RUSSU VICTOR		
DATA PRIMIRII				RUSSU VICTOR		
DATA EXECUTARII				SEMNATURILE EMITENTULUI		
101				L.s.		
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking						
SEMNATURA PRESTATORULUI						
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale

SRL “VICFACTORY”

RM, mun.Chisinau, str.Nicolae H. Costin, 59, ap. 18

Cod fiscal (IDNO): 1018600045458

Cod IBAN MD67MO2224ASV37575267100

Mobiasbanca – OTP Group S.A. Codul bancii (BIC): MOBBMD22

Cod TVA – 0508417

Catre: Directia Educatie Tineret si Sport Sectorul Botanica. MD-2060, MOLDOVA,
mun.Chisinau, Bd. Traian 21/2

SRL „VICFACTORY” acorda o perioada de garantie la lucrarile, ce vor fi efectuate la obiectul: „Lucrări de reparație la Grădinița nr. 98”, nu mai puțin de 6 (sase) ani.

Director SRL “VICFACTORY”

Victor Russu