

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

**lista lucrărilor efectuate în ultimii 5 ani de activitate, care atestă experiența similară  
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale /obiecte de gazificare)**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                                     | <b>Denumirea/<br/>numele<br/>beneficiarului<br/>/Adresa</b>           | <b>Calitatea<br/>antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate (lei,<br/>fara TVA)</b> | <b>Perioada<br/>de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b>                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | Obiectul contractului îl reprezintă executia rețelelor termice pentru Proiectul „Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Tratarea Namolului „Chisinau” | Reprezentanta Permanentă Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co | Antreprenor                                       | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr. 21 CH / 22.04.2021. 5 939 336.91 MDL                        | 30 zile<br>07.09.2021-<br>07.10.2021<br>1                     | IM1360031 din 19.04.21;<br>IM1360032 din 19.04.21;<br>IM1360034 din 07.09.21<br>IM1360035 din 07.10.21<br>IM1360036 din 15.10.21<br>IM1360037 din 06.12.21<br>IM1360038 din 08.12.21 |
| <b>2</b>          | Proiectarea, livrarea materiale și executarea lucrărilor de montare a rețelelor termice la adresa str. Stefan cel Mare și Sfânt 115/1                            | ”URBANCO NSTRUCT-TT” SRL                                              | Antreprenor                                       | Contract nr. 1/09-2022 458 333.33 MDL                                                         | 20 zile<br>17.01.2021<br>3                                    | IM1360040 din 17.01.23                                                                                                                                                               |
| <b>3</b>          | Reamplasarea Rețelelor Termice conform proiectelor nr 03/2023-RT și 03/2023-AGE naturale din zona de reconstrucție cu extinderea și                              | Budac Denis Persoana Fizică                                           | Antreprenor                                       | Contract nr. 4/03-2023 483 333.33 MDL                                                         | 35 zile<br>17.10.2021<br>3                                    | IM1360045 din 17.10.23                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |                                                                 |                    |                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | supraetajare cu un nivel a constructiei cu nr. Ca. 010031202701 din mun Chisinau bd Mircea cel batrin 11/1”                                                                          |                                                             |                  |                                                                 |                    |                                                                                                             |
| 4 | Lucrari de reparatia retelelor termice a Blocului V12                                                                                                                                | IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr4                          | Antreprenor      | CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24/04-23 279 912.32 MDL              | 23 zile 25.05.2023 | EAH00024 8702 din 25.05.23                                                                                  |
| 5 | Repararea capitala a rețelelor termice Centrul de Recuperare pentru copii "Ceadir-Lunga", nr.cadastral 9602229.001.02, din mun. Ceadir Lunga, str. Sanatoriala 1, Obiectul nr.169/24 | Centrul de Recuperare pentru Copii „Ceadîr-Lunga”           | Contractant unic | Contract de antrepriza Nr.29 3 333 043.39 MDL/ 2 858 563.23 MDL | 3 luni             | Proces verbal de receptie a lucrarilor executate nr.1 din 21.07.25 / nr. 2 din 10.09.25                     |
| 6 | Lucrări de înlocuire a rețelelor termice la obiectivele S.A. Apă-Canal Chișinău"                                                                                                     | S.A. Apă-Canal Chișinău" Mun. Chisinau str. Albisoara nr.38 | Contractant unic | Contract nr.154 din 01.09.2025 975 572.20 MDL                   | 45 zile            | Proces verbal de receptie a lucrarilor executate nr.1 din 25.09.25 / nr. 2 din 08.10.25, nr. 3 din 31.10.25 |
| 7 | Reparația capitală a rețelelor termice și renovarea planșeului căminului termic CT-15S din str. Ion Creangă                                                                          | SA Termoelectrica mun. Chisinau str Tudor Vladimirescu 6    | Contractant unic | Contract nr. 2025-255 din 09.06.2025 908 194.46 MDL             | 4 luni             | Proces verbal de receptie a lucrarilor executate nr.1 din 30.09.25 / nr. 2 din 03.11.25                     |
| 8 | Lucrări de reparație a rețelelor termice și                                                                                                                                          | INSPECTORATUL GENERAL                                       | Contractant unic | CONTRACT DE                                                     | 2 luni             | Proces verbal de receptie a                                                                                 |

|              |                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |                                                                                                        |          |                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | alimentare cu apă de pe teritoriul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău                                                                       | AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MINISTERUL                    |                  | ANTREPRIZĂ nr. 33 LD privind achiziția de lucrări din 20.10.2025<br>2 111 932.91 MDL                   |          | lucrarilor executate nr.1 din 11.12.25                                                                                                   |
| 9            | „Construcția Cazangeriei pentru deservirea IP Grădinița-Creșa de copii Romanița și Școala de Arte, amplasat pe terenul 0502312131, str. 31 August 1989 nr.30 din s. Varnița r-l Anenii Noi” | Primăria Varnița r-nul Anenii Noi                         | Contractant unic | CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2 privind achiziția prin licitația deschisă din 07.10.2025<br>997 010.09 MDL | 3 luni   | Proces verbal de receptie a lucrarilor executate nr.1 din 15.12.25<br>Proces verbal de receptie a lucrarilor executate nr.2 din 06.01.26 |
| 10           | Lucrări de reparație curentă a rețelei interioare a apeductului rece și cald al blocului Central din cadrul ANSP, str.Gh.Asachi 67A                                                         | Agenția Națională pentru Sănătatea Publică                | Contractant unic | CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 247 privind achiziția prin VM din 26.11.2025<br>271 419.08 MDL              | 20 zile  | EBE 00013<br>2761 <u>din</u><br><u>23.12.202</u><br><u>5 din</u><br><u>23.12.202</u><br><u>5</u>                                         |
| 11           | Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire cu trecerea la distribuția orizontală, pentru „Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate” din bd. Grigore Vieru, 22/2    | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate | Contractant unic | CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.17 privind achiziția de lucrari din 29.12.2025<br>246 384.18 MDL             | 20 zile  | EBF<br>000440416<br>din<br>13.02.2026                                                                                                    |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  | <b>15 529 992.04</b>                                                                                   | <b>X</b> | <b>X</b>                                                                                                                                 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 16.03.2026

Semnat: 

Nume: Mardare Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator



Denumirea întreprinderii: A-TECH MIX SRL