

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către

**PRETURA SECTORULUI RÂȘCANI**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**mun.Chișinău, str.Kiev nr.3**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Ciornei Elena** reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. "Barzine-Cons"**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată,  
să executăm **Lucrări de sistematizare și amenajarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316,**

(denumirea lucrării)

**0100414.456 din bd.Moscova, sectorul Râșcani**

pentru suma fără TVA de

**3 316 662,50 lei (trei milioane trei sute șaisprezece mii șase sute șazeci două lei 50 bani),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

**663 332,50 lei (șase sute șazeci trei mii trei sute treizeci două lei 50 bani).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările  
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în  
conformitate cu graficul de executare anexate în **75 (șaptezeci și cinci) zile** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **27 august 2019,** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu  
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită  
câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de  
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

**☒ nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,  
să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația  
standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă  
pe care o puteți primi.

Data 26 iunie 2019

Ciornei Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
S.R.L."Barzine-Cons"  
(denumirea/numele ofertantului)

#### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_–\_\_\_\_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă rețineri succesive directe din plata în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 199 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**Beneficiar:** Pretura sectorului Râșcani  
**Adresa:** MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3

**Oficiul băncii:** Banca Comercială „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A.  
**Adresa:** MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 81/A

**Data:** 24 iunie 2019

**GARANȚIE BANCARĂ nr. LG46054797100**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică privind achiziționarea lucrărilor de sistematizare și amenajare a terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din bd. Moscova sectorul Râșcani, subsemnării Banca Comercială „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A., avînd sediul înregistrat la la bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81/A, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, ne obligăm față de Pretura sectorului Râșcani să plătim suma de 67 000 (șaizeci și șapte mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „BARZINE-CONS” S.R.L. își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „BARZINE-CONS” S.R.L. nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „BARZINE-CONS” S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 27.08.2019 (inclusiv).

Parafată de Banca Comercială „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A.  
în 24.06.2019

Cu respect,  
Administratorul Sucursalei Corporative  
BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A.

Executor  
Sandu Cristina  
tel: 022 812 344



Cornelia Rotari

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a  
MD-2012, Chișinău, Moldova  
Cod MOBBMD22  
Cont de corespondență 35213892  
la Centrul de Decontări al BNM

Contactell  
+373 22 25 64 56  
www.mobiasbanca.md

BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA  
Capital Social: 100 000 000 MDL  
Număr de înregistrare de stat – 1002600006089

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de sistematizare și amenajarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din  
bd.Moscova, sectorul Râșcani  
(denumirea lucrării)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului     | Anul 2019 |        |                                    |
|------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
|            |                                           | iulie     | august | Septembrie<br>(Prima<br>jumatatea) |
| 1          | Sistematizarea si amenajarea teritoriului | 50%       | 40%    | 10%                                |
| 2          | Forme arhitecturale mici                  | 10%       | 50%    | 40%                                |
| 3          | Iluminat                                  | 50%       | 40%    | 10%                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitația Deschisă ocds-b3wdp1-MD-1559654705526 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări de sistematizare și amenajarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din bd.Moscova, sectorul Râșcani (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9, la data de 28 iunie 2019 (zi/luna/an), organizată de PRETURA SECTORULUI RÂȘCANI (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26 iunie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28 iunie 2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1559654705526

Către: PRETURA SECTORULUI RÂȘCANI

Subsemnatul, Ciornei Elena reprezentant împuternicit al S.R.L."Barzine-Cons" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 26 iunie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele S.R.L."Barzine-Cons"
- Codul fiscal 1008600012121
- Adresa sediului central mun.Chişinău, str.Ismail 33-505
- Telefon 069845891
- Fax -
- E-mail barzinecons2015@gmail.com
- Certificatul de înregistrare MD 0078018 din 25.02.2008  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Înregistrării de Stat  
(instituţia emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii: Lucrări de construcţii şi reparaţii  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Autorizaţie (certificat) Seria 2015-DŞ Nr.2993 din 02.06.2015 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR REPUBLICII MOLDOVA  
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)  
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul        | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1.            | <b>2016</b> | <b>29 107,50</b>                                 |
| 2             | <b>2017</b> | <b>12 074,30</b>                                 |
| 3             | <b>2018</b> | <b>63 797,63</b>                                 |
| Media anuală: |             | <b><u>34 993,14</u></b>                          |

Data completării: 26 iunie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | <u>nu sunt</u>           | <u>nu sunt</u>                   | <u>nu sunt</u>                 |
| 2.  |                          |                                  |                                |
| 3.  |                          |                                  |                                |
| 4.  |                          |                                  |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de consolidare și amenajare a luncii râulețului din centrul localității cu organizarea scurgerii apelor fluviale
2. Numărul și data contractului Nr.23 din 20.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Colonița
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, s.Colonița, str.Ștefan cel Mare nr.3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )

4 377 103,34 MDL

\$ 317 921

b) finală  
(la data finalizării contractului)

5 663 916,75 MDL

\$ 301 141
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3
  - b) efectiv realizată 13
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 24 din 29.07.2015.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_.

Data completării: 26 iunie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Curațirea albiei și amenajarea râulețului din s.Colonița (etapa II)
2. Numărul și data contractului Nr.64 din 05.10.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Colonița
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, s.Colonița, str.Ștefan cel Mare nr.3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )

1 659 538,66 MDL

\$ 83 964

b) finală  
(la data finalizării contractului)

1 659 538,66 MDL

\$ 83 964
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2

e) efectiv realizată 2

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu sunt.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_.

Data completării: 26 iunie 2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                          | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                            | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <u>Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca</u>                                             | <u>Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite, mun.Chișinău, str.31 August 1989, nr.131</u> | <u>contractant unic</u>     | <u>\$ 2 770 213</u>                          | <u>14</u>                              | <u>001/2018 din 21.12.2018</u>                                         |
| 2        | <u>Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "Alunelul" etapul I</u> | <u>PRETURA SECTORULUI BUIUCANI</u>                                                          | <u>contractant unic</u>     | <u>4 500 364,8 lei</u>                       | <u>2</u>                               | <u>În proces</u>                                                       |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.11

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    |                                          |
| 2.      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    |                                          |
| 3.      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                   | 12                   |                                          |
| 4.      | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 5                    |                                          |
| 5.      | Masina de perforat                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                   | 6                    |                                          |
| 6.      | Masina de taiat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 3                    |                                          |
| 7.      | Autogreider                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    |                                          |
| 8.      | Malaxor de mortar                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 3                    |                                          |
| 9.      | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    |                                          |
| 10.     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    |                                          |
| 11.     | Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    |                                          |
| 12.     | Compactor BOMAG BW160AD1                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    |                                          |
| 13.     | Compactor HAMM 2520 D                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    |                                          |
| 14.     | Compactor HAMM GRW15                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    |                                          |
| 15.     | Finisor asfalt ANTEC PW 3500                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    |                                          |
| 16.     | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    |                                          |
| 17.     | Convertizor de sudura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 5                    |                                          |
| 18.     | Schele pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | set                                   | 200                  |                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

# FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                            | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani)      | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                  | 2                      | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|         | Diriginte de șantier-1                                                                                             | Superioare             | 32                                           | 1. Lucrări de consolidare și amenajare a luncii râulețului din centrul localității cu organizarea scurgerii apelor fluviale<br>2. Curățirea albiei și amenajarea râulețului din s.Colonița (etapa II)<br>3. Consolidarea proceselor de eroziune și stoparea alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrotehnică și silvică<br>4. Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Palanca<br>5. Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "Alunelul" etapul I | Seria 2015-DȘ<br>Nr.2993<br>din 02.06.2015            |
|         | Maiștri - 3                                                                                                        | Medii specializate     | 5-20                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|         | Specialiști:<br>Betonist-2<br>Muncitor-3<br>Pietrar-1<br>Asfaltator-6<br>Pavator-6<br>Masinist-2<br>Excavatorist-1 | Medii                  | 7-12<br>>4<br>>8<br>7-20<br>3-21<br>>5<br>12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | <u>nu sunt</u>                      | <u>nu sunt</u>          | <u>nu sunt</u>        | <u>nu sunt</u>              |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Barzine-Cons"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
Lucrări de sistematizare și amenajarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din  
bd.Moscova, sectorul Râșcani  
(denumirea)

(forma de licitație Licitație Deschisă)

**1.Părți contractante** ( agenți economici)

- a) nu sunt
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- 3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 26 iunie 2019

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Ciornei Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Barzine-Cons"

Semnat Asociatul Secund: nu sunt

Nume: nu sunt

Funcția în cadrul firmei: nu sunt

Denumirea firmei: nu sunt



AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: info@ast.gov.md

АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584  
e-mail: info@ast.gov.md

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Nr. 250/18 din 10.09.2018


**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii **"Barzine-Cons" SRL** conform cererii nr.214/AST din 05.09.2018 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 04.09.2019.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   | Da |    |



**Veaceslav POTOP**  
**Director adjunct Agenție**