
APROBAT  

prin Ordinul  

Ministrului Finanțelor 

                                               nr.      din _________2020           

 
 

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  

DE ACHIZIȚII EUROPEAN 

 

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe 

proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de 

calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica 

Moldova. 

2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la 

depunerea ofertei.  

3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție 

publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să 

fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.  

4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative 

prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din 

procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.  

5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume: 

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și 

autoritatea/entitatea contractantă; 

2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic; 

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică; 

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici; 

5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor 

economici; 

6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a 

contractului de achiziție publică; 

7) Capitolul VII. Declarații finale. 

6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu 

cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei. 

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și 

autoritatea/entitatea contractantă 

 

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.  

Cod 

poziție 
Conținutul cerinței Răspuns 

1 2 3 

A. Informații despre publicare 

1A.1 
Numărul anunțului/invitației 

publicate în Buletinul achizițiilor 

publice, și după caz numărul 

 ht tps ://achizitii.m d/ro/public /tender/21063492/ 
  
ocds-b3wdp1-MD-1729858829108 

 



anunțului publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene 

382084d0-9e55-4104-ab94-

29fb5c0ac55a 

B. Identitatea autorității/entității contractante 

1B.1  
Denumirea autorității/entității 

contractante 
Ministerul Sănătății 

1B.2  Număr unic de identificare 

(IDNO) a autorității/entității 

contractante 

1007601000791 

 

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic  

 

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici. 

Cod 

poziție  
Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Informații privind operatorul economic 

2A.1 Denumirea operatorul 

economic 

Medical Architecture and Art Projects 

Limited 

2A.2 Țara  United Kingdom 

2A.3 Cod poștal  WC1N 2JG 

2A.4 Oraș/Localitate  London 

2A.5 
Adresa juridică  

4 Northington Street, London, WC1N 

2JG 

2A.6 Pagina web www.medicalarchitecture.com 

2A.7 Persoana sau persoanele de 

contact 
Paul Yeomans 

2A.7.1 Telefon  +44 (0)191 269 1181 

2A.7.2 Adresa de e-mail paul.yeomans@medicalarchitecture.com 

2A.8 Număr unic de identificare 

(IDNO/IDNP) 
02648058 

2A.9 Numărul cod TVA 609809613 

2A.10 Forma organizatorico-

juridică a activității de 

antreprenoriat 

Societate cu răspundere limitată 

2A.11 Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului 

efectiv 

2A.11.1 

Numele acționarilor / 

asociaților 

Paul Yeomans – 25% acționar 

Lianne Knotts – 25% acționar 

Bob Wills – 25% acționar 

Ruairi Reeves – 25% acționar 

2A.11.2 Numele beneficiarului efectiv 

[beneficiar efectiv – 

persoană fizică ce deține sau 

Paul Yeomans – 25% acționar 

Lianne Knotts – 25% acționar 

Bob Wills – 25% acționar 



controlează în ultimă instanță 

o persoană fizică sau juridică 

ori beneficiar al unei societăți 

de investiții sau administrator 

al societății de investiții, ori 

persoană în al cărei nume se 

desfășoară o activitate sau se 

realizează o tranzacție și/sau 

care deține, direct sau 

indirect, dreptul de 

proprietate sau controlul 

asupra a cel puțin 25% din 

acțiuni sau din dreptul de vot 

al persoanei juridice ori 

asupra bunurilor aflate în 

administrare fiduciară] 

Ruairi Reeves – 25% acționar 

2A.11.3 Cetățenia beneficiarului 

efectiv (legătură juridico-

politică permanentă a 

persoanei fizice definite 

conform poziției 2A.11.2) 

Cetățeni britanici 

2A.12 

Operatorul economic este: 

• întreprindere mică 

• întreprindere mijlocie  

• și altele          

Întreprindere mică (mai putin de 

50 de angajati) 

 

2A.13 

În cazul în care achiziția este 

rezervată: operatorul 

economic este un atelier 

protejat sau o întreprindere 

socială, sau va asigura 

executarea contractului în 

contextul programelor de 

angajare protejată? 

 

󠇡Da         ☒ Nu 

 

 

2A.13.1 

Dacă da, care este procentul  

corespunzător de lucrători cu 

dizabilități sau defavorizați? 

- 

2A.13.2 

Specificați cărei sau căror 

categorii de lucrători cu 

dizabilități sau defavorizați 

le aparțin angajații în cauză? 

- 

2A.14 

Operatorul economic 

participă la procedura de 

achiziții publice împreună cu 

alți operatori economici? 

☒Da            󠇡Nu 



2A.14.1 

Dacă Da, precizați rolul 

operatorului economic în 

cadrul grupului (lider, 

responsabil cu îndeplinirea 

unor sarcini specifice, etc). 

Medical Architecture, sunt consultanții 

pricipali de proiect. 

2A.14.2 

Numiți operatorii economici 

care participă la procedura 

respectivă de achiziție 

publică. 

Medical Architecture and Art Projects 

Limited 

2A.14.3 
Specificați denumirea 

grupului participant. 

Medical Architecture and Art Projects 

Limited 

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii 

economici menționați să prezinte un formular DUAE separat. 

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic 

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte 

pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. 

2B.1 Nume și prenume  Paul Yeomans 

2B.2 
Poziție/acționând în calitate 

de.. 
Director 

2B.3 Țară  United Kingdom 

2B.4 Telefon  +44 (0)191 269 1181 

2B.5 Adresa de e-mail paul.yeomans@medicalarchitecture.com  

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități 

2C.1 

Operatorul economic 

utilizează capacitățile altor 

entități pentru a satisface 

criteriile de selecție prevăzute 

în capitolul IV, precum și 

(dacă este cazul) criteriile și 

regulile menționate în 

capitolul V de mai jos? 

 

☒Da            Nu 

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat 

care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și 

din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod 

corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie 

incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă 

fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care 

răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, 

tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în 

vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea 

(capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, 

includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile 

în cauză.   



D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul 

economic se bazează  

 2D.1 

Operatorul economic 

intenționează să 

subcontracteze vreo parte din 

contract cu alți operatori 

economici? 

☒Da         Nu 

2D.1.1 
Dacă Da, enumerați 

subcontractanții propuși. 

SC„Gorgona” SRL 

 

Cundall Johnston and Partners LLP 

 

Gleeds Romania SRL 

 

 

 

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică 

 

Compartimentul se completează de către operatorii economici.  

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe 

judecătorești 

1 2 3 

            3A.1 

Participare la o organizație criminală.  

Operatorul economic însuși sau orice persoană care 

este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 

pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru 

participare la o organizație criminală, printr-o 

condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în 

urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de 

excludere prevăzută în mod direct în condamnare? 

󠇡Da         ☒ Nu 

3A.2 

Corupție. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care 

este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 

pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel 

mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod 

direct în condamnare? 

󠇡Da       ☒ Nu 



3A.3 

Fraude. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care 

este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 

pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel 

mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod 

direct în condamnare? 

󠇡Da         ☒ Nu 

3A.4 

Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de 

activitățile teroriste. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care 

este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 

pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de 

activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel 

mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod 

direct în condamnare? 

󠇡Da         ☒ Nu 

3A.5 

Spălare de bani sau finanțarea terorismului. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care 

este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 

pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de 

activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel 

mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod 

direct în condamnare? 

󠇡Da         ☒ Nu 

3A.6 

Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme 

de trafic de persoane. 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care 

este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 

pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru 

exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de 

󠇡Da         ☒ Nu 



trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă 

să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 

mod direct în condamnare? 

3A.7 

În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una 

din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi 

care să arate că măsurile luate sunt suficiente 

pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței 

unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3A.7.1 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. - 

B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale 

 Plata impozitelor  

3B.1 

Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu 

privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor 

sociale în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare în Republica Moldova sau în țara în care 

este stabilit? 

☒Da         Nu 

3B.1.1 

Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu  

privire la plata impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor sociale? 

Nu este cazul 

3B.1.2 

În cazul în care, încălcarea cu referire la 

obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o 

hotărâre judecătorească sau administrativă, 

această decizie este definitivă?  

󠇡Da          󠇡Nu 

3B.1.3 

În cazul în care, încălcarea cu referire la 

obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o 

hotărâre judecătorească sau administrativă, 

precizați data și numărul deciziei. 

Nu este cazul 

3B.2 

Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, 

de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de 

alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a 

majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a 

amenzilor? 

 

Notă:  Se completează doar în cazul în care ați 

răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. 

 

󠇡Da          󠇡Nu  

3B.2.1 

Dacă Da, operatorul economic este în măsură să 

furnizeze actul privind  eșalonarea obligațiilor de 

plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 

asigurări sociale ori de alte facilități în vederea 

plății acestora? 

󠇡Da          󠇡Nu 



3B.3 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze un 

certificat cu privire la plata impozitelor sau să 

furnizeze informații privind onorarea obligațiilor 

fiscale? 

☒Da         Nu 

Disponibil la 

cerere 

3B.4 

Informațiile privind lipsa/existența restanțelor  față 

de bugetul public național sunt disponibile gratuit 

pentru autorități, prin accesarea unei baze de date 

naționale?  Dacă da, specificați informația care ar 

permite verificarea. 

Adresa de internet: 

   - 

 Autoritatea sau 

 organismul  

emitent(ă):  

   - 

Referința exactă a 

documentației:     

   - 

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 

3C.1  
Operatorul economic este înscris în lista de 

interdicție a operatorilor economici? 
󠇡Da         ☒ Nu 

3C.1.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că 

măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra 

fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de 

excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3C.1.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale 

 
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, 

muncii și asigurărilor sociale 
 

3D.1 
Operatorul economic a încălcat obligațiile în 

domeniul mediului în ultimii 3 ani? 
󠇡Da         ☒ Nu 

3D.1.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.1.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

3D.2 
Operatorul economic a încălcat obligațiile în 

domeniul social în ultimii 3 ani? 
󠇡Da         ☒ Nu 

3D.2.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.2.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

3D.3 
Operatorul economic a încălcat obligațiile în 

domeniul muncii în ultimii 3 ani? 
󠇡Da         ☒ Nu 

3D.3.1 
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 
󠇡Da          󠇡Nu 



luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

3D.3.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri.   Nu este cazul 
 Insolvabilitatea  

3D.4 

Operatorul economic este în situație de 

insolvabilitate sau de lichidare a activității 

antreprenoriale  ca urmare a unei hotărârii 

judecătorești? 

󠇡Da         ☒ Nu 

3D.4.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.4.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri.  Nu este cazul 

 Active administrate de lichidator   

3D.5 
Activele operatorului economic sunt administrate de 

un lichidator sau de o instanță? 
󠇡Da         ☒ Nu 

3D.5.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.5.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

 Activitățile economice sunt suspendate  

3D.6 
Activitățile economice ale operatorului economic 

sunt suspendate? 
󠇡Da         ☒ Nu 

3D.6.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.6.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

 
Acorduri cu alți operatori economici care vizează 

denaturarea concurenței 
 

3D.7 

Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat 

acorduri cu alți operatori economici care au ca 

obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin 

decizie a organului abilitat în acest sens? 

󠇡Da          ☒ Nu  

3D.7.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.7.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

 Conflict de interese   

3D.8 
Operatorul economic se află într-o situație de 

conflict de interese care nu poate fi remediată? 
󠇡Da          ☒ Nu 



 

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici 

 

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) 

contractantă și operatorii economici (coloana nr.3). 

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

4A.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

documentul/documentele prin care se va demonstra 

înregistrarea acestuia? 
☒Da         Nu 

4A.1.1 

Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității 

antreprenoriale și genul (genurile) de activitate 

determinate de legislație, aferent obiectului 

procedurii de atribuire a contractului, în baza 

căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul 

contract de achiziție publică. 

Documentul 

nostru de 

înregistrare a 

companiei este 

certificatul emis 

de Companies 

House care atestă 

3D.8.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.8.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 

 Etica profesională  

3D.9 

Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 

ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe 

judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere 

eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli 

în materie profesională? 

󠇡Da          ☒ Nu  

3D.9.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile 

luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, 

în pofida existenței unui motiv de excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.9.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul  

 Integritatea   

3D.10 

Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face 

vinovat de o abatere profesională, care îi pune la 

îndoială integritatea?  
󠇡Da          ☒ Nu  

3D.10.1 

În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 

3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că 

măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra 

fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de 

excludere? 

󠇡Da          󠇡Nu 

3D.10.2 Dacă Da, descrieți aceste măsuri. Nu este cazul 



că Medical 

Architecture s-a 

intemeiat la data 

de 23/09/1991. 

4A.1.2 

Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, 

sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o 

bază de date națională? Dacă da, specificați 

informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

https://find-and-

update.company-

information.service

.gov.uk/company/0

2648058 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

Companies House 

Referința exactă a 

documentației: 

Certificatul nu 

este disponibil 

online. 

Confirmarea 

înregistrării 

noastre la 

Companies House 

poate fi accesată 

la adresa de 

internet 

https://find-and-

update.company-

information.servic

e.gov.uk/company/

02648058 

4A.2 

Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau 

o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii 

de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem 

național?   

 

☒Da         Nu 

4A.2.1 

Dacă Da, operatorul economic este în măsură să 

furnizeze documentul/documentele prin care se va 

demonstra certificarea și/sau autorizarea activității 

acestuia? 

 

☒Da         Nu 

4A.2.3 

Actele privind certificarea sau autorizarea sunt 

disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de 

date națională? Dacă da, specificați informația care 

ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

https://find-

an-

architect.arc

hitecture.com

/medical-



architecture/l

ondon#:~:tex

t=Medical%

20Architectu

re%20is%20

a%20leading

,design%20a

nd%20post%

20occupancy

%20evaluati

on. 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): The 

Royal Institute of 

British Architects 

(RIBA) 

Referința exactă a 

documentației: 

Certificatul nu este 

disponibil online. 

Confirmarea 

înregistrării 

noastre la RIBA 

poate fi accesată la 

adresa de internet 

indicată mai sus. 

4A.3 

Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau 

autorizarea privind activitatea de întreprinzător, 

acoperă criteriile de selecție impuse de 

autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația 

de participare? 

☒Da         Nu 

B. Capacitatea economică și financiară 

 Declarații bancare  

4B.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

declarații bancare sau, după caz, dovezi privind 

asigurarea riscului profesional în conformitate cu 

cerințele din documentația de atribuire? 

☒Da         Nu 

Disponibil la 

cerere. 

4B.1.1 

Informația menționată la punctul 4B.1 este 

disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază 

de date națională? Dacă da, specificați informația 

care ar permite verificarea ei. 

Adresa de internet: 

          - 

 Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

          - 



Referința exactă a 

documentației: 

               -  

 Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)  

4B.2 

Operatorul economic este în măsură să demonstreze 

o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: 

 

Valoare __20 000 000,00__ Perioada __3 ani___ 

 

Notă. Se completează de către autoritatea 

contractantă valoarea și perioada 

☒Da         Nu  

4B.2.1 
Specificați care este cifra de afaceri anuală, 

conform datelor din raportul financiar.  

Valoarea 

£2,689,797.00 
(62,004,931.46 MDL) 

Anul 2024 

 Cifra de afaceri medie anuală  

4B.3 

Operatorul economic este în măsură să demonstreze 

o cifră medie anuală de afaceri,  după cum urmează: 

 

Valoare __20 000 000,00___  Perioada __3 ani___ 

  

Notă. Se completează de către autoritatea 

contractantă valoarea și perioada 

☒Da         Nu  

4B.3.1 

Specificați cifra de afaceri, conform datelor din 

raportul financiar. 

(Cursul de schimb GBP/Leu moldovenesc utilizat: 

23.0519, dată 20/01/2025) 

Valoarea 

£2,689,797.00 
(62,004,931.46 MDL) 

Anul 2024 

Valoarea 

£3,708,147.00 
(85,479,833.83 MDL) 

Anul 2023 

Valoarea 

£3,858,845.00 
(88,953,709.06 MDL) 

Anul 2022 

Valoarea medie 

totală 

£3,418,930.00 
(78,812,832.46 MDL) 

 Raport financiar  

 

4B.4 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

raportul financiar înregistrat, extrase din raportul 

financiar?  

☒Da         Nu 

Dovezi atașate. 

4B.5 
Informațiile privind situația economică și financiară 

sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază 

Adresa de internet: 

- 



de date națională? Dacă da, specificați informația 

care ar permite verificarea. 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională 

 

4C.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

documentele solicitate de către autoritatea/entitatea 

contractantă în anunțul de participare, care 

demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională 

pentru executarea viitorului contract.  

☒Da         Nu 

 

       4C.1.1 

Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau 

profesională sunt disponibile gratuit pentru 

autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, 

specificați informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

https://find-an-

architect.architect

ure.com/medical-

architecture/londo

n#:~:text=Medical

%20Architecture%

20is%20a%20leadi

ng,design%20and

%20post%20occup

ancy%20evaluatio

n. 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

The Royal Institute 

of British 

Architects (RIBA) 

Referința exactă a 

documentației: 

Certificatul nu este 

disponibil online. 

Confirmarea 

înregistrării 

noastre la RIBA 

poate fi accesată la 

adresa de internet 

indicată mai sus. 

 Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității  

4C.2 
Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

detalii referitoare la tehnicieni sau organismele 
☒Da         Nu 

 



tehnice, specificate în anunțul de 

participare/documentația de atribuire, pe care 

autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în 

special cele responsabile de controlul calității în 

legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? 

4C.3 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o 

informație cu privire la sistemele de management și 

de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de 

aprovizionare? 

☒Da         Nu 

Dovezi atașate. 

4C.3.1 

Informațiile sunt disponibile gratuit pentru 

autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, 

specificați informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

   - 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

   - 

Referința exactă a 

documentației: 

  - 

 Utilaje, instalații și echipament tehnic  

4C.4 

Operatorul economic dispune de utilaje și 

echipament necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului de achiziție publică? 

☒Da           Nu 

 

4C.5 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o 

informație cu privire la dotările specifice, utilajul și 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul 

de participare și documentația de atribuire? 

☒Da           Nu 

 

 
Pregătirea profesională și calificarea 

personalului  
 

4C.6 

Operatorul economic are în cadrul întreprinderii 

personal calificat conform cerințelor stabilite în 

anunțul de participare sau în documentația de 

atribuire? 

☒Da         Nu 

 

4C.7 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o 

informație privind personalul de specialitate propus 

pentru executarea contractului, conform cerințelor 

stabilite în anunțul de participare și documentația de 

atribuire? 

☒Da         Nu 

 

4C.8 
Indicați efectivele medii anuale de personal angajat 

din ultimii trei ani de activitate. 

Anul 2024 

Angajați 29 

Anul 2023 

Angajați 35 

Anul 2022 

Angajați 42 



 Numărul membrilor personalului de conducere  

4C.9 

Indicați numărul membrilor personalului de 

conducere ale operatorului economic pe parcursul 

ultimilor trei ani. 

Anul 2024 

Persoane 10 

Anul 2023 

Persoane 9 

Anul 2022 

Persoane 9 

 Mostre, descrieri, fotografii   

4C.10 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale 

produselor/serviciilor care urmează să fie 

furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în 

documentația de atribuire? 

☒Da         Nu 

 

 Pentru contractele de achiziție publică de lucrări  

4C.11 

În perioada de referință, operatorul economic a 

îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de 

achiziție indicat în anunțul de participare și în 

documentația de atribuire? 

☒Da         Nu 

 

4C.11.1 

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea 

lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data 

procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă. 

Vă rugăm să 

consultați 

formularul de 

declarație de 

Medical 

Architecture de 

experiență 

similară, atașat. 

 

 

 

 

 Pentru contractele de achiziție publică de bunuri  

4C.12 

În perioada de referință, operatorul economic a 

efectuat livrări specifice obiectului de achiziție 

indicat în anunțul de participare și în documentația 

de atribuire? 

󠇡Da          Nu 

4C.12.1 

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea 

livrărilor, valoarea lor, data de începere, data  

furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă. 

- 

 

 

 

 Pentru contractele de achiziție publică de 

servicii 
 

4C.13 
În perioada de referință, operatorul economic a 

prestat servicii similare cu obiectul de achiziție 
☒Da         Nu 

 



indicat în anunțul de participare și în documentația 

de atribuire? 

4C.13.1 

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea 

serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data 

începerii, beneficiarul și altă informație relevantă. 

 

Vă rugăm să 

consultați 

formularul de 

declarație de 

Medical 

Architecture de 

experiență 

similară, atașat. 

 

 

 

 

4C.14 

În cazul că răspunsul este Da pentru una din 

întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin 

care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea 

bunurilor, prestarea serviciilor similare conform 

cerințelor documentației de atribuire? 

 

 

☒Da         Nu 

Vă rugăm să 

consultați 

formularul de 

declarație de 

Medical 

Architecture de 

experiență 

similară, atașat. 

D. Standarde de asigurare a calității 

4D.1 

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

certificate emise de organisme independente prin 

care se atestă faptul că operatorul economic respectă 

standardele de asigurare a calității conform 

cerințelor stabilite în anunțul de participare și în 

documentația atribuire?  

☒Da         Nu 

Dovezi atașate. 

4D.2 

Informațiile privind standardele de asigurare a 

calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, 

dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați 

informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

- 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

- 

Referința exactă a 

documentației: 

- 

E. Standarde de protecție a mediului 

4E.1 
Operatorul economic este în măsură să furnizeze 

certificate emise de organisme independente prin 
☒Da         Nu 

Dovezi atașate. 



care se atestă faptul că operatorul economic respectă 

standardele de protecție a mediului, conform 

cerințelor stabilite în anunțul de participare și în 

documentația de atribuire? 

4E.2 

Informațiile privind standardele de protecția 

mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, 

dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați 

informația care ar permite verificarea. 

Adresa de internet: 

 - 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

 - 

Referința exactă a 

documentației: 

 - 

F. Permiterea controalelor 

4F.1 

Operatorul economic permite efectuarea 

verificărilor de către autoritatea/entitatea 

contractantă referitor la capacitățile economice și 

financiare, de producție sau tehnice privind 

executarea viitorului contract de achiziție publică?  

☒Da         Nu 

 

 

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție 

 

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana 

nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3). 

Cod poziție Conținutul cerințelor Răspuns 

1 2 3 

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse  

5A.1  

Operatorul economic este în măsură să furnizeze în 

Sistemul informaţional automatizat ,,Registrul de stat 

al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice, 

sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității 

contractante: formularele, certificatele, avizele și alte 

documente indicate de către autoritatea/entitatea 

contractantă în anunțul de participare și în 

documentația de atribuire?  

 

Termen __3__ zile de la solicitare. 

 

Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea 

contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul 

documentelor solicitate. 

☒Da         Nu 

 

5A.2 

Informațiile care să îi permită autorității/entității 

contractante să obțină documentele indicate în anunțul 

de participare și în documentația de atribuire, sunt 

Adresa de 

internet: 

- 



disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de 

date naționale în orice stat? Dacă da, specificați 

informația care ar permite verificarea. 

Autoritatea sau 

organismul 

emitent(ă): 

- 

Referința exactă 

a documentației: 

- 

 

Capitolul VII. Declarații finale 

 

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz 

II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave 

de declarații false. 

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea 

autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative 

solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea 

de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date 

relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat 

informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), 

referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității 

contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în 

cazul în care acest lucru este necesar.  

 

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității 

contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la 

documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în 

scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de 

identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul 

de referință), dacă este cazul]. 

 

(Se va completa și semna de către operatorul economic) 

 

Nume: Paul Yeomans 

Funcția: Director, Medical Architecture 

Data: 20/01/2025 

Adresa: Medical Architecture, 25 Collingwood Street, Newcastle-upon-Tyne, NE1 1JE 

 
Semnătura  



medicalarchitecture.com

Declarația privind experiența similară



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

cu experiență similară 
Medical Architecture and Art Projects Limited 

 

Două studii de caz cu referințe 

 

Denumirea 

contractului:  

Reamenajarea Spitalului General North Manchester 

Data contractului:  Aprilie 2020 – Ianuarie 2022 

Numele beneficiarului:  Guvernul Marii Britanii / Manchester University NHS Foundation 

Trust 

Adresa beneficiarului:  Cobbett House, Manchester University NHS Foundation Trust, 

Oxford Road, Manchester, M13 9WL 

Țara:  Marea Britanie 

Calitatea în care a 

participat la 

îndeplinirea 

contractului:  

Antreprenor asociat 

 

Rolul în misiune: Arhitect de asistență medicală în parteneriat cu Sheppard Robson 

Architects (Masterplan și Lead Architect) 

Valoarea contractului:  Moneda contractului 

încheiat (GBP)                

În echivalent 

USD$ (curs de 

schimb: 01/04/2020 
Inițial (la data 

semnării contractului) 

475,000 589,000 

Final (la sfârșitul 

contractului) 

475,000 589,000 

Litigii privind 

îndeplinirea 

Fără dispute. 
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contractului, natura și 

modul de soluționare a 

acestora:  

Perioada de execuție 

(luni) 

Contractate 21 

Efectuat efectiv 21 

Motivul amânării termenului contractat (dacă 

este cazul), care va fi susținut pe baza actelor 

adiționale încheiate cu beneficiarul 

- 

Numărul și data 

procesului-verbal de 

recepție:  

Contractul a fost pentru etapele de design de la RIBA 1 până la 

RIBA 3. Vă rugăm să găsiți atașată o scrisoare de confirmare și 

recomandare semnată din partea beneficiarului pentru serviciile 

prestate. 

Principalele remedieri 

și completări 

înregistrate în 

procesul-verbal de 

recepție (certificatul 

de absolvire):  

Nu se aplică. 

Alte aspecte relevante 

prin care ofertantul își 

susține experiența 

similară, cu referire în 

mod special la 

suprafețele sau 

volumele fizice ale 

principalelor 

capacități și categorii 

de lucrări prevăzute în 

contracte:  

Spitalul General North Manchester este o unitate de scară largă cu 

480 de paturi de spitalizare situată într-una dintre cele mai 

defavorizate zone din Marea Britanie. Reamenajarea cuprinde un 

program de lucru în etape pentru a înlocui peste 70% din 

infrastructura existentă, îmbătrânită, în timp ce serviciile rămân 

operaționale. Compusă din 70.000 m² de clădire nouă și 27.000 m² 

de clădiri renovate, reamenajarea este organizată în jurul unui nou 

parc public cât și a coloanei vertebrale de circulație, creând o "inimă" 

vibrantă și un spațiu public atractiv pentru noul spital. Acest proiect a 

fost considerat exemplar și a contribuit la formarea unui nou standard 

pentru programul Guvernamental național NHS de spitale noi, New 

Hospital Programme. Echipa noastră a dezvoltat designul arhitectural 

al spațiilor medicale în colaborare cu Sheppard Robson, conducând 

programul de consultații cu peste 20 de grupuri clinice specializate.  

 

Spitalul constituie nodul central al unui proiect mai amplu de 

reamenajare urbană. În primele etape am lucrat cu echipa de 

masterplanning pentru a dezvolta o strategie coerentă a site-ului care 

să optimizeze fluxurile de pacienți, ambulanță și logistică către și 

dinspre spital. În același timp, obiectivul a fost de a oferi un spațiu 

verde central pentru beneficiul tuturor funcțiilor din jur. 

 

Proiectul a necesitat un prim studiu de fezabilitate rapid, organizat pe 

o durată de 7 săptămâni. Prin abordarea noastră structurată de 

consultare cât și managementul strict al echipei multidisciplinare de 

design, ne-am concentrat energia pe livrabilele critice ale cazului de 

afaceri, mai întâi la etapa de Strategic Outline Business Case, apoi la 

Outline Business Case. Abordarea noastră de management a asigurat 

că discuțiile cheie pot fi purtate rapid și, ca urmare, proiectul a fost 

accelerat în noul program Guvernamental de investiții în spitale noi, 

New Hospital Programme. 
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Cu o înțelegere excelentă a cerințelor diferitelor specialități clinice, 

am reușit să modelăm rapid diverse opțiuni de dezvoltare, apoi să 

dezvoltăm rapid un design de spital coerent și eficient. Funcțiile sunt 

organizate în conform nevoilor de distanțe critice cât și a fluxurilor 

de servicii de sănătate. Noul spital a fost planificat cu atenție pentru a 

permite abordarea pe etape de construcție. Acest lucru va permite de 

a menține deschise serviciile de sănătate existente pe toată durata 

construcției. În mod esențial, am standardizat camerele în diferitele 

departamente, permițând flexibilitate și valoare pe termen lung. 

Acest proiect a fost conceput pentru a obține zero emisii nete de 

carbon. El va utiliza metode moderne de construcție și va livra clădiri 

de înaltă calitate pentru pacienți și personal. 

 

 

 
 

Denumirea 

contractului:  

Noul Spital Specialist, Royal Victoria Infirmary 

Data contractului:  Iulie 2020 – Ianuarie 2023 

Numele beneficiarului:  Guvernul Marii Britanii / Newcastle upon Tyne Hospitals NHS 

Foundation Trust 

Adresa beneficiarului:  Royal Victoria Infirmary, Queen Victoria Road, Newcastle upon 

Tyne, NE1 4LP 

Țara:  Marea Britanie 

Calitatea în care a 

participat la 

îndeplinirea 

contractului:  

Antreprenor general 

 

Rolul în misiune: Planificator Strategic de Infrastructură, Masterplanner, Arhitect 
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Valoarea contractului:  Moneda contractului 

încheiat (GBP)                 

În echivalent 

USD$ (curs valutar: 

01/09/2018) 
 Inițial (la data 

semnării contractului) 

2,160,000  2,800,000 

 Final (la sfârșitul 

contractului) 

2,160,000  2,800,000 

Litigii privind 

îndeplinirea 

contractului, natura și 

modul de soluționare a 

acestora:  

Fără dispute. 

Perioada de execuție 

(luni) 

Contractate 31 

 Efectuat efectiv 31 

 Motivul amânării termenului contractat (dacă 

este cazul), care va fi susținut pe baza actelor 

adiționale încheiate cu beneficiarul 

- 

Numărul și data 

procesului-verbal de 

recepție:  

Contractul a fost pentru etapele de design de la RIBA 0 până la 

RIBA 4. Vă rugăm să găsiți atașată o scrisoare de confirmare și 

recomandare semnată din partea beneficiarului pentru serviciile 

prestate. 

Principalele remedieri 

și completări 

înregistrate în 

procesul-verbal de 

recepție (certificatul 

de absolvire):  

Nu se aplică. 

Alte aspecte relevante 

prin care ofertantul își 

susține experiența 

similară, cu referire în 

mod special la 

suprafețele sau 

volumele fizice ale 

principalelor 

capacități și categorii 

de lucrări prevăzute în 

contracte:  

Royal Victoria Infirmary (RVI) este un spital terțiar de referință cu 

670 de paturi și un centru de cercetare din Newcastle upon Tyne, 

Marea Britanie. 

 

Clădirea Noului Spital Specialist de 225 de milioane de lire sterline 

este o nouă infrastructură sustenabilă pentru serviciile regionale de 

asistență medicală specializată din spital. Această unitate va include 

facilități de îngrijire critică pentru adulți, o unitate îmbunătățită de 

îngrijire a arsurilor, o număr de secții clinice de înaltă specificație și 

o zonă de tratament în aer liber pe acoperiș. 

 

Clădirea de 28.000 mp reprezintă un element important din punct de 

vedere strategic al strategiei de infrastructură pe care am dezvoltat-o 

împreună cu clientul, care a inclus un masterplan de dezvoltare a 

amplasamentului spitalului RVI. Livrabilele atribuite au inclus 

asistența la dezvoltarea unui caz de afaceri robust care să permită 

Trustului să construiască o temă de proiectare, să testeze diverse idei 

și să dezvolte o viziune pentru clădire. Opțiunile au fost explorate la 

nivel diagramatic cu modelarea simplă a blocurilor utilizate pentru a 

exprima elementele funcționale ale infrastructurii propuse. Odată ce 

o strategie preferată a fost identificată, tema de proiectare s-a 

dezvoltat în baza pe standardelor actuale NHS Health Building Note. 
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Folosind o grilă spațială bine organizată, planurile au fost proiectate 

având în vedere flexibilitatea, știind că schimbarea este inevitabilă și 

că ca adaptabilitatea spațiilor este o necesitate. Atelierele "Perfect 

day" au încurajat clinicienii să testeze designul în funcție de modul în 

care doresc să lucreze în viitor, mai degrabă decât să fie constrânși de 

mediile lor de lucru actuale. Pentru a sprijini obiectivul ambițios al 

clientului de a atinge zero emisii nete de carbon până în 2040, 

clădirea a fost proiectată pentru a fi cu zero emisii nete de carbon "în 

uz" și pentru a obține un rating BREEAM "Outstanding" – aceasta ar 

fi o premieră în Marea Britanie pentru o clădire de spital acută. 

 

Cazul final de afaceri a fost finalizat în ianuarie 2023 (RIBA Etapa 

4). Pachetul de licitație pentru construcție a fost finalizat și a fost 

primită autorizația de construire. Etapele SOC, OBC și FBC au fost 

realizate la timp și în buget, cu un design care a avut sprijin unanim 

și acceptare din partea Clientului cât și a tuturor actorilor și 

participanților incluși în procesul de consultare. 

 

Lista de experiențe relevante suplimentare 

Notă: Cursurile de schimb valutar luate din 10.01.2025 

Detalii contract  Scurtă descriere 

Denumire: Spitalul Mater Misericordiae - 

Centrul de Traumă Faza 2 

Locație: Dublin, Republica Irlanda 

Beneficiar: Health Service Executive Ireland 

Durata: 7 luni | 2024 – Prezent (2028) 

Rol: Arhitect de asistență medicală în colaborare 

cu Scott Tallon Walker Architects (arhitect 

principal) 

Valoarea contractului: 740.000 GBP (910.000 

USD) 

Valoarea proiectului: 340 de milioane de lire 

sterline (418 milioane de dolari) 

Contact de referință beneficiar:  

Kevin Rooney 

Manager de proiect senior 

kevinrooney@mater.ie 

Tel: +353 871095682 

O extindere semnificativă a Spitalului Universitar 

Mater Misericordiae din Dublin, Irlanda pentru a crea 

un nou centru regional de traumă majoră. Propunerea 

este pentru o clădire de 7 etaje cu o suprafață de 

32.000 m², conectată cu spitalul existent. Lucrând la 

proiectare în colaborare cu arhitectul din Dublin, 

Scott Tallon Walker, oferim expertiză în proiectarea 

asistenței medicale și conducem programul 

semnificativ de consultare a actorilor și 

participanților.  

Nume: Spitalul Național pentru Femei și Copii 

Locație: Muscat, Oman 

Beneficiar: Ministerul Sănătății, Oman 

Durata: 4 luni | 2024 – Prezent (2025) 

Rol: Arhitect principal și planificator clinic în 

colaborare cu Hopkins Architects (coordonator 

de planificare și colaborator arhitectural) 

Valoarea contractului: 368.000 GBP (453.000 

USD) 

Valoarea proiectului: Confidențial 

Referință beneficiar Contact: 

Dr. Ali bin Abdulhussein Al Lawati 

Director de proiecte 

Căsuța poștală 393, Muscat, cod poștal 100 

Tel: +968 24697520 

Planul general și proiectarea preliminară a Centrului 

Național pentru Femei și Copii, un spital multi-

specializat cu 500 de paturi care urmează să fie 

construit în orașul Sultan Haitham din zona Al-Seeb 

din Muscat, Oman. Spitalul va include o gamă largă 

de servicii pentru femei și copii, inclusiv obstetrică, 

ginecologie, accidente și urgențe, servicii pentru nou-

născuți și neonatologie, terapie intensivă, servicii de 

cancer, transplant și dializă și servicii ambulatorii. 

Planificarea strategică și tema de proiectare sunt 

întocmite de Strategic Healthcare Planning (SHP) cu 

masterplan și proiectare de către Hopkins Architects 

și Medical Architecture.   
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Denumire: Spitalul Regional Cahul, Moldova 

Locație: Cahul, Republica Moldova 

Beneficiar: Ministerul Sănătății, Moldova 

Durata: 12 luni | 2024 – Prezent (2025) 

Rol: Masterplanner, Arhitect și Lead Designer, 

în colaborare cu Gorgona Architecture & Design 

(Colaborator arhitectural) 

Valoarea contractului: 140.000 GBP (172.000 

USD) 

Valoarea proiectului: 100 milioane EUR (103 

milioane USD) 

Contact de referință beneficiar: 

Andrei Cazacu 

Șef, Departamentul de Asistență Externă 

andrei.cazacu@ms.gov.md 

Tel: +373 22268824 

În colaborare cu Banca Europeană de Investiții, 

fondul de dezvoltare al guvernului suedez și cu 

suportul Guvernului Marii Britanii, Strategic 

Healthcare Planning and Medical Architecture oferă 

servicii de planificare medicală și proiectare 

multidisciplinară pentru a dezvolta un nou spital 

regional pentru Ministerul Sănătății, Republica 

Moldova. Noul spital din Cahul va oferi servicii de 

spitalizare, diagnostic și oncologie pentru nouă 

raioane, iar studiul de fezabilitate va sprijini Uniunea 

Europeană să ofere finanțarea necesară. Spitalul 

regional de 50.000 m² este o parte vitală a planurilor 

Guvernului Republicii Moldova de modernizare a 

sistemului de sănătate al țării sale. 

"Dorința dumneavoastră de a menține impulsul 

inițiativei noastre comune a fost remarcabilă, iar 

sprijinul dumneavoastră a fost cu adevărat un 

element fundamental în călătoria noastră comună de 

până acum."  

Andrei Cazacu - Șef Asistență Externă - Ministerul 

Sănătății 

Nume: Reamenajarea Centrului de Sănătate St 

Joseph 

Locație: Toronto, Canada 

Beneficiar: Unity Health Toronto 

Durata: 4 luni | 2022 – 2023 

Rol: Arhitect de asistență medicală și 

planificator clinic în colaborare cu Cumulus 

Architects (arhitect principal) 

Valoarea contractului: 74.000 GBP (91.000 

USD) 

Valoarea proiectului: 610 milioane de lire 

sterline (750 milioane de dolari) 

Contact Referință Beneficiar:  

Stasia Bogdan 

Director, Planificare și Reamenajare 

Stasia.Bogdan@unityhealth.to 

Tel: +1 416-530-6000 

În colaborare cu societatea canadiană Cumulus 

Architects, am finalizat planificarea strategică și faza 

inițială de proiectare pentru reamenajarea spitalului 

St. Joseph's Health Centre, pentru a oferi peste 

75.000 mp de infrastructură medicală pentru îngrijire 

de urgență, îngrijire critică și servicii de spitalizare. 

Aceasta a implicat planificarea clinică a reorganizării 

spitalului, analizarea fluxurilor clinice și a 

adiacențelor cheie, testarea planficării spațiale și 

planificarea blocurilor la scara 1:200. 

"Echipa Medical Architecture a fost excelentă în a 

ghida echipa noastră cât și actorii și participanții 

prin procesul de consultare, înțelegând toate 

cerințele noastre și transpunând acest lucru într-un 

plan strategic și funcțional pentru spital care să 

utilizeze în mod rezonabil spațiul limitat disponibil." 

Stasia Bogdan - Director, Planificare și Redezvoltare 

- Unity Health, Toronto  

Nume: Consilier tehnic al Centrului Național de 

Terapie de Cancer cu Fascicul de Protoni 

Locație: Londra, Marea Britanie 

Beneficiar: University College Hospital London 

NHS Foundation Trust 

Durata: 6 luni | 2021 

Rol: Arhitect de asistență medicală și 

planificator clinic în colaborare cu Cumulus 

Architects (arhitect principal) 

Valoarea contractului: 70.000 GBP (86.000 

USD) 

Valoarea proiectului: 210 milioane de lire 

sterline (258 milioane de dolari) 

Contact de referință beneficiar: 

John Clucas 

Medical Architecture, în calitate de reprezentant al 

Clientului UCLH, a condus analiza conformității 

tehnice a clădirii Grafton Way de 210 de milioane de 

lire sterline, un nou centru de terapie de cancer cu 

fascicul de protoni proiectat de Scott Tallon Walker 

Architects împreună cu Edward Williams Architects. 

Clădirea specializată este una dintre cele două noi 

facilități din Marea Britanie finanțate de Guvernul 

Britanic pentru tratarea cancerelor extrem de 

complexe. Rolul nostru a fost de a asista clientul în 

inspecții tehnice, verificând aspectele de conformitate 

atât cu contractul, cât și cu standardele din UK. Acest 

lucru a necesitat o înțelegere detaliată a codurilor și 

standardelor relevante de proiectare a asistenței 
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Șef de proiecte de capital 

john.clucas@nhs.net 

medicale, precum și experiență în îndeplinirea 

contractelor și livrarea proiectelor. 

"Această nouă facilitate de ultimă generație pentru 

UCLH este unul dintre cele mai complexe proiecte de 

construcții publice întreprinse vreodată." 

Fabienne Viala - Președinte al Bouygues UK 

Nume: Masterplan al Spitalului St James 

Locație: Leeds, Marea Britanie 

Beneficiar: Leeds Teaching Hospitals NHS 

Trust 

Durata: 9 luni | 2021 - 2022 

Rol: Planificator de sănătate, Strateg de 

infrastructură medicală, Masterplanner, Arhitect 

Valoarea contractului: 60.000 GBP (74.000 

USD) 

Valoarea proiectului: 1,1 miliarde de lire 

sterline (1,35 miliarde de dolari) 

Contact de referință beneficiar: 

Richard Noble 

Director Asociat - Infrastructură și Dezvoltare 

richardnoble@nhs.net 

+44 7824 558259 

Spitalul Universitar St James este al 8-lea cel mai 

mare spital ca paturi (1.157) din Marea Britanie și 

unul dintre cele mai mari spitale universitare din 

Europa. Medical Architecture a dezvoltat un plan de 

dezvoltare pe mai multe etape, care sprijină serviciile 

acute actuale și viitoare și utilizează eficient 

proprietatea spitalicească existentă. Aceasta include 

proiecte de dezvoltare strategică pentru a îmbunătăți 

experiența pacienților, vizitatorilor și personalului, 

cum ar fi îmbunătățirea orientării, centralizarea 

serviciilor ambulatorii și un nou centru de diagnostic 

cu acces îmbunătățit. 

"Medical Architecture a făcut o treabă grozavă în 

dezvoltarea acestei strategii, iar Trustul este foarte 

mulțumit de rezultat." 

Julie Hirlam - Lider de proiect - Arcadis 

Nume: Sycamore, Northgate Park Hospital 

Locație: Northumberland, Marea Britanie 

Beneficiar: Cumbria, Northumberland, Tyne 

and Wear NHS Foundation Trust 

Durata: 48 luni | 2019 - 2022 

Rol: Planificator de sănătate, Masterplanner, 

Arhitect, Designer de Interior 

Valoarea contractului: 1.633.000 GBP 

(2.000.000 USD) 

Valoarea proiectului: 65 de milioane de lire 

sterline (80 de milioane de dolari) 

Contact de referință beneficiar: 

Ian Tyrens 

Manager Proiecte de Capital 

ian.tyrens@ntw.nhs.uk 

+44 191 2456892 

Sycamore este o nouă unitate de sănătate mintală în 

centrul reamenajării spitalului Northgate Park, 

oferind cazare pentru 72 de pacienți de sex masculin 

cu o serie de nevoi de sănătate mintală medico-

legală. Clădirea este catalizatorul pentru a permite ca 

toate serviciile securizate din cadrul Trustului să fie 

reunite din locații dispersate anterior, consolidate 

într-un singur centru de excelență securizat integrat. 

Dezvoltat în jurul conceptului de "village campus", 

aceasta clădire oferă o mare diversitate de spații 

interioare și exterioare pentru relaxare și sport, 

ameliorând experiența pacienților și contribuind la 

reducerea riscului de incidente de violență sau abuz. 

"Este superb să vezi unitatea în uz și încurajator să 

auzi feedback-ul inițial de la clinicieni despre 

calitatea spațiilor. Aceasta este o dezvoltare 

emblematică care a stabilit un nou standard, nu doar 

pentru proiectele noastre viitoare, ci pentru întregul 

sector al sănătății mintale." 

John Carson - Șef de dezvoltare a Investițiilor - 

Cumbria, Northumberland, Tyne and Wear NHS 

Foundation Trust 

Nume: Spitalul Național de Psihiatrie Legală 

Locație: Portrane, Republica Irlanda 

Beneficiar: Health Service Executive Ireland 

Durata: 54 luni | 2015 – 2020 

Rol: Arhitect de asistență medicală în colaborare 

cu Scott Tallon Walker Architects (arhitect 

principal) 

Valoarea contractului: 261.000 GBP (321.000 

USD) 

O unitate națională care găzduiește 170 de paturi de 

psihiatrie cu securitate ridicată, medie și scăzută, 

inclusiv facilități dedicate pentru adulți, copii și 

adolescenți, dizabilități intelectuale de sănătate 

mintală și reabilitare la terapie intensivă. Proiectat în 

colaborare cu Scott Tallon Walker Architects, este 

format ca o serie de clădiri pavilion în jurul unui "sat 

verde", realizând o orientare intuitivă printr-o 

narațiune de culoare, artă și amenajare peisagistică. 
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Valoarea proiectului: 125 milioane de lire 

sterline (154 milioane de dolari) 

Contact de referință beneficiar: 

Eleanor Masterson 

Lider de proiect 

Proprietăți HSE 

eleanor.masterson@hse.ie 

+353 879487277 

"Acest nou spital medico-legal reprezintă un pas 

uriaș înainte pentru această țară și va ajuta la 

asigurarea faptului că cetățenii noștri sunt îngrijiți în 

cel mai bun mod posibil." 

Simon Harris - Ministrul Sănătății - Guvernul 

Irlandei 

 

 

Data finalizării: 10/01/2025 

 

Semnat: 

 

 

 

Nume: Paul Yeomans 

 

Funcția în cadrul companiei: Director 

 

Numele companiei: Medical Architecture and Art Projects Limited 

 

 



                                       
 

 

 

     
 

Michelle Humphreys 
Director of Strategic Projects 

Estates & Facilities Directorate 
Trust Headquarters 

Cobbett House 
Oxford Road 
Manchester 

M13 9WL 
 
 
 

 
 
08 January 2025  
 
Dear Sir/Madam  
 
RE: North Manchester General Hospital Redevelopment – Reference  
 
I can confirm that Medical Architecture, in collaboration with Sheppard Robson, developed the 
architectural design up to RIBA Stage 3, for the acute health facilities of the North Manchester General 
Hospital Redevelopment. Within their role, Medical Architecture provided architectural and clinical 
planning services from 2020 - 2022.   
 
We have been very impressed with the depth of work Medical Architecture has produced, particularly 
considering the complexity of the project and the contracted timeframes between project milestones. They 
have presented their ideas well and demonstrated their experience in their response to questions from the 
project partners. We feel reassured that we are well positioned to move forward into the next stage of the 
project. 
 
I can recommend their expertise and collaboration given the value they brought to the project.  
 
Yours sincerely 

 
Michelle Humphreys  
Director of Strategic Projects 
Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

 

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust 
Estates Department 

       Royal Victoria Infirmary 
Queen Victoria Road 

Newcastle upon Tyne 
NE1 4LP 

       Tel: 0191 2829630 
        

          

 

24th December 2024 
 

 
Dear Sir/Madam 
 
RE: New Specialist Hospital Building, Royal Victoria Infirmary – Reference  
 
SHP and Medical Architecture worked very well together through all the RIBA stages of our design 
and business case process for the New Specialist Hospital Building.  
 
Their consultancy services took place between 2020-2023.  
 
With the clinical team’s involvement, they developed a robust model of care, schedule of 
accommodation and building and technical design that gave everybody confidence that the new 
hospital would work well within the tight confines of the site.  
 
I have no hesitation in recommending their expertise and collaboration given the value they brought 
to the project. 
 
Yours sincerely 
 
 

 
 
 
 
Russell Jones 
Deputy Director of Estates 
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MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DIRECTORS' REPORT 
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

- 1 -

The directors present their annual report and financial statements for the year ended 31 March 2022.

Principal activities
The principal activity of the company continued to be that of architectural services.

Directors
The directors who held office during the year and up to the date of signature of the financial statements were as 
follows:

Mr RF Reeves
Mr R Wills
Mr P Yeomans
Mrs LC Knotts

Small companies exemption
This report has been prepared in accordance with the provisions applicable to companies entitled to the small 
companies exemption.

On behalf of the board

..............................
Mr P Yeomans
Director

Date: .............................................29/11/2022



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

STATEMENT OF INCOME AND RETAINED EARNINGS 
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

- 2 -

2022 2021
£ £

Turnover 3,858,845 3,440,503
Administrative expenses (3,387,283) (2,976,458)
Other operating income 175 6,786

Operating profit 471,737 470,831

Amounts written off investments - (202,659)

Profit before taxation 471,737 268,172

Tax on profit (90,432) (111,990)

Profit for the financial year 381,305 156,182

Retained earnings brought forward 607,109 1,019,928
Dividends (508,333) (569,001)

Retained earnings carried forward 480,081 607,109

The profit and loss account has been prepared on the basis that all operations are continuing operations.



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

BALANCE SHEET 
AS AT 31 MARCH 2022

- 3 -

2022 2021
Notes £ £ £ £

Fixed assets
Tangible assets 4 78,334 99,649

Current assets
Debtors 5 937,855 918,169
Cash at bank and in hand 262,822 400,432

1,200,677 1,318,601
Creditors: amounts falling due within 
one year 6 (745,704) (754,296)

Net current assets 454,973 564,305

Total assets less current liabilities 533,307 663,954

Provisions for liabilities (9,506) (13,125)

Net assets 523,801 650,829

Capital and reserves
Called up share capital 10,000 10,000
Capital redemption reserve 6,000 6,000
Other reserves 27,720 27,720
Profit and loss reserves 480,081 607,109

Total equity 523,801 650,829

For the financial year ended 31 March 2022 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of 
the Companies Act 2006 relating to small companies.

The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Companies Act 2006 
with respect to accounting records and the preparation of financial statements.

The members have not required the company to obtain an audit of its financial statements for the year in question in 
accordance with section 476.

These financial statements have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject 
to the small companies regime.

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on ......................... and 
are signed on its behalf by:

..............................
Mr P Yeomans
Director

Company Registration No. 02648058



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

- 4 -

1 Accounting policies

Company information
Medical Architecture And Art Projects Limited is a private company limited by shares incorporated in England 
and Wales. The registered office is 4 Northington Street, London, England, WC1N 2JG. 

1.1 Accounting convention
These financial statements have been prepared in accordance with FRS 102 “The Financial Reporting 
Standard applicable in the UK and Republic of Ireland” (“FRS 102”) and the requirements of the Companies 
Act 2006 as applicable to companies subject to the small companies regime. The disclosure requirements of 
section 1A of FRS 102 have been applied other than where additional disclosure is required to show a true 
and fair view.

The financial statements are prepared in sterling, which is the functional currency of the company. Monetary 
amounts in these financial statements are rounded to the nearest £.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, [modified to include the 
revaluation of freehold properties and to include investment properties and certain financial instruments at fair 
value]. The principal accounting policies adopted are set out below.

1.2 Turnover
Turnover is recognised at the fair value of the consideration received or receivable for goods and services 
provided in the normal course of business, and is shown net of VAT and other sales related taxes. 

Revenue from contracts for the provision of professional services is recognised by reference to the stage of 
completion when the stage of completion, costs incurred and costs to complete can be estimated reliably. The 
stage of completion is calculated by comparing costs incurred, mainly in relation to time spent, skills and 
expertise provided and expenses incurred, as a proportion of total costs.  Where the outcome cannot be 
estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the expenses recognised that it is probable will 
be recovered.

1.3 Tangible fixed assets
Tangible fixed assets are initially measured at cost and subsequently measured at cost or valuation, net of 
depreciation and any impairment losses.

Depreciation is recognised so as to write off the cost or valuation of assets less their residual values over their 
useful lives on the following bases:

Leasehold land and buildings Straight line over life of lease
Fixtures and fittings 20% on reducing balance
Computers Straight line over 3 years
Cycles Straight line over 3 years

The gain or loss arising on the disposal of an asset is determined as the difference between the sale 
proceeds and the carrying value of the asset, and is credited or charged to profit or loss.

1.4 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are basic financial assets and include cash in hand, deposits held at call with 
banks, other short-term liquid investments with original maturities of three months or less, and bank 
overdrafts. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

1.5 Taxation
The tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

1 Accounting policies (Continued)

- 5 -

Current tax
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as 
reported in the profit and loss account because it excludes items of income or expense that are taxable or 
deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The company’s 
liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the 
reporting end date.

Deferred tax
Deferred tax liabilities are generally recognised for all timing differences and deferred tax assets are 
recognised to the extent that it is probable that they will be recovered against the reversal of deferred tax 
liabilities or other future taxable profits. Such assets and liabilities are not recognised if the timing difference 
arises from goodwill or from the initial recognition of other assets and liabilities in a transaction that affects 
neither the tax profit nor the accounting profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting end date and reduced to the extent 
that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be 
recovered. Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability 
is settled or the asset is realised. Deferred tax is charged or credited in the profit and loss account, except 
when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt with 
in equity. Deferred tax assets and liabilities are offset when the company has a legally enforceable right to 
offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the 
same tax authority.

1.6 Retirement benefits
The company operates a defined contribution pension scheme. Contributions payable to the company's 
pension scheme are charged to profit or loss in the period to which they relate.

1.7 Leases
Rentals payable under operating leases, including any lease incentives received, are charged to profit or loss 
on a straight line basis over the term of the relevant lease except where another more systematic basis is 
more representative of the time pattern in which economic benefits from the leases asset are consumed. 

1.8 Foreign exchange
Transactions in currencies other than pounds sterling are recorded at the rates of exchange prevailing at the 
dates of the transactions. At each reporting end date, monetary assets and liabilities that are denominated in 
foreign currencies are retranslated at the rates prevailing on the reporting end date. Gains and losses arising 
on translation in the period are included in profit or loss.

2 Employees

The average monthly number of persons (including directors) employed by the company during the year was:

2022 2021
Number Number

Total 45 40
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3 Impairments

Impairment tests have been carried out where appropriate and the following impairment losses have been 
recognised in profit or loss:

2022 2021
Notes £ £

In respect of:
Fixed asset investments - 202,659

Recognised in:
Amounts written off investments - 202,659

The impairment losses in respect of financial assets are recognised in other gains and losses in the profit and 
loss account.

4 Tangible fixed assets
Leasehold 

land and 
buildings

Fixtures and 
fittings

Computers Cycles Total

£ £ £ £ £
Cost
At 1 April 2021 92,449 171,973 430,379 3,642 698,443
Additions - 1,860 24,862 1,475 28,197
Disposals - - - (3,642) (3,642)

At 31 March 2022 92,449 173,833 455,241 1,475 722,998

Depreciation and impairment
At 1 April 2021 46,518 164,183 386,879 1,214 598,794
Depreciation charged in the year 12,216 1,929 32,448 491 47,084
Eliminated in respect of disposals - - - (1,214) (1,214)

At 31 March 2022 58,734 166,112 419,327 491 644,664

Carrying amount
At 31 March 2022 33,715 7,721 35,914 984 78,334

At 31 March 2021 45,931 7,790 43,500 2,428 99,649

5 Debtors
2022 2021

Amounts falling due within one year: £ £

Trade debtors 802,446 762,312
Amounts owed by group undertakings 2,452 -
Other debtors 20,436 19,842
Prepayments and accrued income 112,521 136,015

937,855 918,169
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6 Creditors: amounts falling due within one year
2022 2021

£ £

Obligations under finance leases 77,003 3,676
Trade creditors 202,416 176,996
Corporation tax 94,051 105,765
Other taxation and social security 194,157 183,089
Other creditors 17,018 20,601
Accruals and deferred income 161,059 264,169

745,704 754,296

7 Operating lease commitments

Lessee
At the year end the company had financial commitments, guarantees and contingencies totalling £112,761 
(2021: £194,544)



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DETAILED TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

2022 2021
£ £ £ £

Turnover
Sales of goods 3,858,845 3,440,503

Other operating income
Sundry income 175 6,786

Administrative expenses
Wages and salaries 1,430,924 1,265,527
Social security costs 143,058 119,567
Staff recruitment costs 15,339 31,994
Staff welfare 7,756 12,404
Staff training 477 801
Staff pension costs defined contribution 93,028 36,653
Directors' remuneration 115,203 204,813
Directors' social security costs 11,088 21,633
Directors' pension costs - defined contribution 
scheme 38,400 43,305
Rent re operating leases 91,299 62,959
Rates 24,326 24,326
Cleaning 6,759 4,269
Power, light and heat 13,095 8,250
Property repairs and maintenance 122,136 224,491
Premises insurance 99,850 107,812
Travelling expenses 25,780 3,934
Professional subscriptions 9,973 12,701
Legal and professional fees 952,481 553,634
Accountancy 5,650 2,670
Charitable donations - 5,000
Bank charges 1,413 1,233
Bad and doubtful debts - 120,490
Printing and stationery 5,057 3,745
Advertising 41,579 10,447
Telecommunications 25,924 14,094
Entertaining 18,948 4,041
Sundry expenses 32,962 43,218
Depreciation 47,084 31,577
Profit or loss on sale of tangible assets (non 
exceptional) (1,197) -
Profit or loss on foreign exchange 8,891 870

(3,387,283) (2,976,458)

Operating profit 471,737 470,831



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DETAILED TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

2022 2021
£ £ £ £

Other gains and losses
Amounts written off fixed asset investments - (202,659)

Profit before taxation 12.22% 471,737 7.79% 268,172
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MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DIRECTORS' REPORT 

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

- 1 -

The directors present their annual report and financial statements for the year ended 31 March 2023.

Principal activities

The principal activity of the company continued to be that of architectural services.

Directors

The directors who held office during the year and up to the date of signature of the financial statements were as 
follows:

Mr RF Reeves

Mr R Wills

Mr P Yeomans

Mrs LC Knotts

Small companies exemption

This report has been prepared in accordance with the provisions applicable to companies entitled to the small 
companies exemption.

On behalf of the board

..............................

Mrs LC Knotts

Director

Date: .............................................

27.07.23
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ACCOUNTANTS' REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS ON THE PREPARATION 

OF THE UNAUDITED STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS OF MEDICAL 

ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 

2023

- 2 -

In order to assist you to fulfil your duties under the Companies Act 2006, we have prepared for your approval the 
financial statements of Medical Architecture And Art Projects Limited for the year ended 31 March 2023 which 
comprise the statement of income and retained earnings, the balance sheet and the related notes from the 
company’s accounting records and from information and explanations you have given us.

This report is made solely to the board of directors of Medical Architecture And Art Projects Limited, as a body, in 
accordance with the terms of our engagement letter. Our work has been undertaken solely to prepare for your 
approval the financial statements of Medical Architecture And Art Projects Limited and state those matters that we 
have agreed to state to the board of directors of Medical Architecture And Art Projects Limited, as a body, in this 
report in accordance with ICAEW Technical Release 07/16 AAF. To the fullest extent permitted by law, we do not 
accept or assume responsibility to anyone other than Medical Architecture And Art Projects Limited and its board of 
directors as a body, for our work or for this report.

It is your duty to ensure that Medical Architecture And Art Projects Limited has kept adequate accounting records 
and to prepare statutory financial statements that give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position 
and profit of Medical Architecture And Art Projects Limited. You consider that Medical Architecture And Art Projects 
Limited is exempt from the statutory audit requirement for the year.

We have not been instructed to carry out an audit or a review of the financial statements of Medical Architecture And 
Art Projects Limited. For this reason, we have not verified the accuracy or completeness of the accounting records 
or information and explanations you have given to us and we do not, therefore, express any opinion on the statutory 
financial statements.

Robson Laidler Accountants Limited .........................

Accountants Fernwood House

Fernwood Road

Jesmond

Newcastle Upon Tyne

Tyne and Wear

England

NE2 1TJ
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2023 2022

£ £

Turnover 3,708,147 3,858,845

Administrative expenses (3,011,472) (3,387,283)

Other operating income - 175

Operating profit 696,675 471,737

Interest receivable and similar income 746 -

Interest payable and similar expenses (9,633) -

Profit before taxation 687,788 471,737

Tax on profit (131,895) (90,432)

Profit for the financial year 555,893 381,305

Retained earnings brought forward 480,081 607,109

Dividends (499,206) (508,333)

Retained earnings carried forward 536,768 480,081

The profit and loss account has been prepared on the basis that all operations are continuing operations.
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2023 2022

Notes £ £ £ £

Fixed assets

Tangible assets 3 49,694 78,334

Current assets

Debtors 4 992,576 937,855

Cash at bank and in hand 343,461 262,822

1,336,037 1,200,677

Creditors: amounts falling due within 
one year 5 (799,108) (745,704)

Net current assets 536,929 454,973

Total assets less current liabilities 586,623 533,307

Provisions for liabilities (6,135) (9,506)

Net assets 580,488 523,801

Capital and reserves

Called up share capital 10,000 10,000

Capital redemption reserve 6,000 6,000

Other reserves 27,720 27,720

Profit and loss reserves 536,768 480,081

Total equity 580,488 523,801

For the financial year ended 31 March 2023 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of 
the Companies Act 2006 relating to small companies.

The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Companies Act 2006 
with respect to accounting records and the preparation of financial statements.

The members have not required the company to obtain an audit of its financial statements for the year in question in 
accordance with section 476.

These financial statements have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject 
to the small companies regime.

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on ......................... and 
are signed on its behalf by:

..............................

Mrs LC Knotts

Director

Company Registration No. 02648058

27.07.23
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1 Accounting policies

Company information

Medical Architecture And Art Projects Limited is a private company limited by shares incorporated in England 
and Wales. The registered office is 4 Northington Street, London, England, WC1N 2JG.

1.1 Accounting convention

These financial statements have been prepared in accordance with FRS 102 “The Financial Reporting 
Standard applicable in the UK and Republic of Ireland” (“FRS 102”) and the requirements of the Companies 
Act 2006 as applicable to companies subject to the small companies regime. The disclosure requirements of 
section 1A of FRS 102 have been applied other than where additional disclosure is required to show a true 
and fair view.

The financial statements are prepared in sterling, which is the functional currency of the company. Monetary 
amounts in these financial statements are rounded to the nearest £.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention. The principal accounting 
policies adopted are set out below.

1.2 Turnover

Turnover is recognised at the fair value of the consideration received or receivable for goods and services 
provided in the normal course of business, and is shown net of VAT and other sales related taxes. 

Revenue from contracts for the provision of professional services is recognised by reference to the stage of 
completion when the stage of completion, costs incurred and costs to complete can be estimated reliably. The 
stage of completion is calculated by comparing costs incurred, mainly in relation to time spent, skills and 
expertise provided and expenses incurred, as a proportion of total costs.  Where the outcome cannot be 
estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the expenses recognised that it is probable will 
be recovered.

1.3 Tangible fixed assets

Tangible fixed assets are initially measured at cost and subsequently measured at cost or valuation, net of 
depreciation and any impairment losses.

Depreciation is recognised so as to write off the cost or valuation of assets less their residual values over their 
useful lives on the following bases:

Leasehold land and buildings Straight line over life of lease

Fixtures and fittings 20% on reducing balance

Computers Straight line over 3 years

Cycles Straight line over 3 years

The gain or loss arising on the disposal of an asset is determined as the difference between the sale 
proceeds and the carrying value of the asset, and is credited or charged to profit or loss.

1.4 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are basic financial assets and include cash in hand, deposits held at call with 
banks, other short-term liquid investments with original maturities of three months or less, and bank 
overdrafts. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

1.5 Taxation

The tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.
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Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as 
reported in the profit and loss account because it excludes items of income or expense that are taxable or 
deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The company’s 
liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the 
reporting end date.

Deferred tax

Deferred tax liabilities are generally recognised for all timing differences and deferred tax assets are 
recognised to the extent that it is probable that they will be recovered against the reversal of deferred tax 
liabilities or other future taxable profits. Such assets and liabilities are not recognised if the timing difference 
arises from goodwill or from the initial recognition of other assets and liabilities in a transaction that affects 
neither the tax profit nor the accounting profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting end date and reduced to the extent 
that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be 
recovered. Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability 
is settled or the asset is realised. Deferred tax is charged or credited in the profit and loss account, except 
when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt with 
in equity. Deferred tax assets and liabilities are offset when the company has a legally enforceable right to 
offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the 
same tax authority.

1.6 Retirement benefits

The company operates a defined contribution pension scheme. Contributions payable to the company's
pension scheme are charged to profit or loss in the period to which they relate.

1.7 Leases

Rentals payable under operating leases, including any lease incentives received, are charged to profit or loss
on a straight line basis over the term of the relevant lease except where another more systematic basis is 
more representative of the time pattern in which economic benefits from the leases asset are consumed.

1.8 Foreign exchange

Transactions in currencies other than pounds sterling are recorded at the rates of exchange prevailing at the 
dates of the transactions. At each reporting end date, monetary assets and liabilities that are denominated in 
foreign currencies are retranslated at the rates prevailing on the reporting end date. Gains and losses arising 
on translation in the period are included in profit or loss.

2 Employees

The average monthly number of persons (including directors) employed by the company during the year was:

2023 2022

Number Number

Total 43 45
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3 Tangible fixed assets

Leasehold 
land and 

buildings

Fixtures and 
fittings

Computers Cycles Total

£ £ £ £ £

Cost

At 1 April 2022 92,449 173,833 455,241 1,475 722,998

Additions - - 14,095 - 14,095

Disposals - - - (1,475) (1,475)

At 31 March 2023 92,449 173,833 469,336 - 735,618

Depreciation and impairment

At 1 April 2022 58,734 166,112 419,327 491 644,664

Depreciation charged in the year 12,216 1,544 27,991 168 41,919

Eliminated in respect of disposals - - - (659) (659)

At 31 March 2023 70,950 167,656 447,318 - 685,924

Carrying amount

At 31 March 2023 21,499 6,177 22,018 - 49,694

At 31 March 2022 33,715 7,721 35,914 984 78,334

4 Debtors

2023 2022

Amounts falling due within one year: £ £

Trade debtors 809,555 802,446

Amounts owed by group undertakings 6,685 2,452

Other debtors 22,526 20,436

Prepayments and accrued income 153,810 112,521

992,576 937,855

5 Creditors: amounts falling due within one year

2023 2022

£ £

Obligations under finance leases 77,105 77,003

Trade creditors 91,956 202,416

Corporation tax 135,266 94,051

Other taxation and social security 205,670 194,157

Other creditors 71,403 17,018

Accruals and deferred income 217,708 161,059

799,108 745,704
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6 Operating lease commitments

Lessee

At the year end the company had financial commitments, guarantees and contingencies totalling £73,500 
(2022: £112,761)



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DETAILED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

2023 2022

£ £ £ £

Turnover

Sales of goods 3,708,147 3,858,845

Other operating income

Sundry income - 175

Administrative expenses

Wages and salaries 1,298,871 1,430,924

Social security costs 157,906 143,058

Staff recruitment costs 4,875 15,339

Staff welfare 7,000 7,756

Staff training 12,824 477

Staff pension costs defined contribution 61,688 93,028

Directors' remuneration 117,000 115,203

Directors' social security costs 11,495 11,088

Directors' pension costs - defined contribution 
scheme 45,808 38,400

Rent re operating leases 100,914 91,299

Rates 20,832 24,326

Cleaning 11,387 6,759

Power, light and heat 17,274 13,095

Property repairs and maintenance 4,553 4,595

Insurances 140,107 99,850

Computer running costs 113,478 117,541

Travelling expenses 27,382 25,780

Professional subscriptions 15,451 9,973

Legal and professional fees 621,380 952,481

Consultancy fees 5,592 -

Accountancy 41,322 5,650

Charitable donations 1,290 -

Bank charges 1,371 1,413

Bad and doubtful debts 11,320 -

Printing and stationery 3,621 5,057

Advertising 79,353 41,579

Telecommunications 20,488 25,924

Entertaining 12,458 18,948

Sundry expenses 30,350 32,962

Depreciation 41,918 47,084

Profit or loss on sale of tangible assets (non 
exceptional) (659) (1,197)

Profit or loss on foreign exchange (27,177) 8,891

(3,011,472) (3,387,283)

Operating profit 696,675 471,737

Interest receivable and similar income

Bank interest received 746 -

746 -



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DETAILED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

2023 2022

£ £ £ £

Interest payable and similar expenses

Hire purchase interest payable (9,633) -

Profit before taxation 18.55% 687,788 12.22% 471,737
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DIRECTORS' REPORT 
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

- 1 -

The directors present their annual report and financial statements for the year ended 31 March 2024.

Principal activities
The principal activity of the company continued to be that of architectural services.

Directors
The directors who held office during the year and up to the date of signature of the financial statements were as 
follows:

Mr R F Reeves
Mr R Wills
Mr P Yeomans
Mrs L C Knotts

Small companies exemption
This report has been prepared in accordance with the provisions applicable to companies entitled to the small 
companies exemption.

On behalf of the board

..............................................
Mr P Yeomans
Director

Date: .............................................07.11.2024
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ACCOUNTANTS' REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS ON THE PREPARATION 
OF THE UNAUDITED STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS OF MEDICAL 
ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 
2024
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In order to assist you to fulfil your duties under the Companies Act 2006, we have prepared for your approval the 
financial statements of Medical Architecture And Art Projects Limited for the year ended 31 March 2024 which 
comprise the statement of income and retained earnings, the balance sheet and the related notes from the 
company’s accounting records and from information and explanations you have given us.

This report is made solely to the board of directors of Medical Architecture And Art Projects Limited, as a body, in 
accordance with the terms of our engagement letter. Our work has been undertaken solely to prepare for your 
approval the financial statements of Medical Architecture And Art Projects Limited and state those matters that we 
have agreed to state to the board of directors of Medical Architecture And Art Projects Limited, as a body, in this 
report in accordance with ICAEW Technical Release 07/16 AAF. To the fullest extent permitted by law, we do not 
accept or assume responsibility to anyone other than Medical Architecture And Art Projects Limited and its board of 
directors as a body, for our work or for this report.

It is your duty to ensure that Medical Architecture And Art Projects Limited has kept adequate accounting records 
and to prepare statutory financial statements that give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position 
and profit of Medical Architecture And Art Projects Limited. You consider that Medical Architecture And Art Projects 
Limited is exempt from the statutory audit requirement for the year.

We have not been instructed to carry out an audit or a review of the financial statements of Medical Architecture And 
Art Projects Limited. For this reason, we have not verified the accuracy or completeness of the accounting records 
or information and explanations you have given to us and we do not, therefore, express any opinion on the statutory 
financial statements.

Robson Laidler Accountants Limited .........................

Accountants Fernwood House
Fernwood Road
Jesmond
Newcastle upon Tyne
Tyne and Wear
England
NE2 1TJ
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2024 2023
£ £

Turnover 2,689,797 3,708,147

Administrative expenses (2,772,277) (3,011,472)

Operating (loss)/profit (82,480) 696,675

Interest receivable and similar income 4,150 746
Interest payable and similar expenses (6,925) (9,633)

(Loss)/profit before taxation (85,255) 687,788

Tax on (loss)/profit 165,178 (131,895)

Profit for the financial year 79,923 555,893

Retained earnings brought forward 536,768 480,081
Dividends (202,311) (499,206)

Retained earnings carried forward 414,380 536,768

The profit and loss account has been prepared on the basis that all operations are continuing operations.
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2024 2023
Notes £ £ £ £

Fixed assets
Tangible assets 3 24,339 49,694

Current assets
Debtors 4 954,906 992,576
Cash at bank and in hand 210,023 343,461

1,164,929 1,336,037
Creditors: amounts falling due within 
one year 5 (730,509) (799,108)

Net current assets 434,420 536,929

Total assets less current liabilities 458,759 586,623

Provisions for liabilities (659) (6,135)

Net assets 458,100 580,488

Capital and reserves
Called up share capital 10,000 10,000
Capital redemption reserve 6,000 6,000
Other reserves 27,720 27,720
Profit and loss reserves 414,380 536,768

Total equity 458,100 580,488

For the financial year ended 31 March 2024 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of 
the Companies Act 2006 relating to small companies.

The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Companies Act 2006 
with respect to accounting records and the preparation of financial statements.

The members have not required the company to obtain an audit of its financial statements for the year in question in 
accordance with section 476.

These financial statements have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject 
to the small companies regime.

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on ......................... and 
are signed on its behalf by:

..............................................
Mr P Yeomans
Director

Company registration number 02648058 (England and Wales)

07.11.2024
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1 Accounting policies

Company information
Medical Architecture And Art Projects Limited is a private company limited by shares incorporated in England 
and Wales. The registered office is 4 Northington Street, London, England, WC1N 2JG. 

1.1 Accounting convention
These financial statements have been prepared in accordance with FRS 102 “The Financial Reporting 
Standard applicable in the UK and Republic of Ireland” (“FRS 102”) and the requirements of the Companies 
Act 2006 as applicable to companies subject to the small companies regime. The disclosure requirements of 
section 1A of FRS 102 have been applied other than where additional disclosure is required to show a true 
and fair view.

The financial statements are prepared in sterling, which is the functional currency of the company. Monetary 
amounts in these financial statements are rounded to the nearest £.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention. The principal accounting 
policies adopted are set out below.

1.2 Turnover
Turnover is recognised at the fair value of the consideration received or receivable for goods and services 
provided in the normal course of business, and is shown net of VAT and other sales related taxes. 

Revenue from contracts for the provision of professional services is recognised by reference to the stage of 
completion when the stage of completion, costs incurred and costs to complete can be estimated reliably. The 
stage of completion is calculated by comparing costs incurred, mainly in relation to time spent, skills and 
expertise provided and expenses incurred, as a proportion of total costs.  Where the outcome cannot be 
estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the expenses recognised that it is probable will 
be recovered.

1.3 Tangible fixed assets
Tangible fixed assets are initially measured at cost and subsequently measured at cost or valuation, net of 
depreciation and any impairment losses.

Depreciation is recognised so as to write off the cost or valuation of assets less their residual values over their 
useful lives on the following bases:

Leasehold land and buildings Straight line over life of lease
Fixtures and fittings 20% on reducing balance
Computers Straight line over 3 years

The gain or loss arising on the disposal of an asset is determined as the difference between the sale 
proceeds and the carrying value of the asset, and is credited or charged to profit or loss.

1.4 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are basic financial assets and include cash in hand, deposits held at call with 
banks, other short-term liquid investments with original maturities of three months or less, and bank 
overdrafts. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

1.5 Taxation
The tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.
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1 Accounting policies (Continued)

- 6 -

Current tax
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as 
reported in the profit and loss account because it excludes items of income or expense that are taxable or 
deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The company’s 
liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the 
reporting end date.

Deferred tax
Deferred tax liabilities are generally recognised for all timing differences and deferred tax assets are 
recognised to the extent that it is probable that they will be recovered against the reversal of deferred tax 
liabilities or other future taxable profits. Such assets and liabilities are not recognised if the timing difference 
arises from goodwill or from the initial recognition of other assets and liabilities in a transaction that affects 
neither the tax profit nor the accounting profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting end date and reduced to the extent 
that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be 
recovered. Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability 
is settled or the asset is realised. Deferred tax is charged or credited in the profit and loss account, except 
when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt with 
in equity. Deferred tax assets and liabilities are offset when the company has a legally enforceable right to 
offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the 
same tax authority.

1.6 Retirement benefits
The company operates a defined contribution pension scheme. Contributions payable to the company's 
pension scheme are charged to profit or loss in the period to which they relate.

1.7 Leases
Rentals payable under operating leases, including any lease incentives received, are charged to profit or loss 
on a straight line basis over the term of the relevant lease except where another more systematic basis is 
more representative of the time pattern in which economic benefits from the leases asset are consumed. 

1.8 Foreign exchange
Transactions in currencies other than pounds sterling are recorded at the rates of exchange prevailing at the 
dates of the transactions. At each reporting end date, monetary assets and liabilities that are denominated in 
foreign currencies are retranslated at the rates prevailing on the reporting end date. Gains and losses arising 
on translation in the period are included in profit or loss.

2 Employees

The average monthly number of persons (including directors) employed by the company during the year was:

2024 2023
Number Number

Total 35 43
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3 Tangible fixed assets
Leasehold 

land and 
buildings

Fixtures and 
fittings

Computers Total

£ £ £ £
Cost
At 1 April 2023 92,449 173,833 469,336 735,618
Additions - - 1,518 1,518

At 31 March 2024 92,449 173,833 470,854 737,136

Depreciation and impairment
At 1 April 2023 70,950 167,656 447,318 685,924
Depreciation charged in the year 12,216 1,235 13,422 26,873

At 31 March 2024 83,166 168,891 460,740 712,797

Carrying amount
At 31 March 2024 9,283 4,942 10,114 24,339

At 31 March 2023 21,499 6,177 22,018 49,694

4 Debtors
2024 2023

Amounts falling due within one year: £ £

Trade debtors 670,914 809,555
Corporation tax recoverable 11,024 -
Amounts owed by group undertakings 8,593 6,685
Other debtors 19,842 22,526
Prepayments and accrued income 244,533 153,810

954,906 992,576

5 Creditors: amounts falling due within one year
2024 2023

£ £

Bank loans and overdrafts 4,479 -
Obligations under finance leases 66,416 77,105
Trade creditors 347,084 91,956
Corporation tax - 135,266
Other taxation and social security 145,073 205,670
Other creditors 66,487 71,403
Accruals and deferred income 100,970 217,708

730,509 799,108
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6 Operating lease commitments

Lessee
At the year end the company had financial commitments, guarantees and contingencies totalling £55,500 
(2023: £73,500)

7 Parent company

The ultimate parent of the company is Medical Architecture Holdings Limited, a company incorporated in 
England and Wales.



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DETAILED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

2024 2024 2023 2023
£ £ £ £

Turnover
Sales of goods 2,689,797 3,708,147

Administrative expenses
Wages and salaries 1,106,269 1,298,871
Social security costs 140,096 157,906
Staff recruitment costs - 4,875
Staff welfare 11,574 7,000
Staff training 1,863 12,824
Staff pension costs defined contribution 57,424 61,688
Directors' remuneration 117,135 117,000
Directors' social security costs 10,991 11,495
Directors' pension costs - defined contribution 
scheme 86,400 45,808
Rent re operating leases 106,697 100,914
Rates 23,785 20,832
Cleaning 13,695 11,387
Power, light and heat 17,579 17,274
Property repairs and maintenance 5,611 4,553
Insurances 141,506 140,107
Computer running costs 118,566 113,478
Travelling expenses 28,199 27,382
Professional subscriptions 20,141 15,451
Legal and professional fees 499,644 621,380
Consultancy fees 4,237 5,592
Accountancy 55,315 41,322
Charitable donations 100 1,290
Bank charges 1,419 1,371
Bad and doubtful debts 39,831 11,320
Printing and stationery 4,907 3,621
Advertising 78,418 79,353
Telecommunications 23,841 20,488
Entertaining 7,872 12,458
Sundry expenses 20,385 30,350
Depreciation 26,873 41,918
Profit or loss on sale of tangible assets (non 
exceptional) - (659)
Profit or loss on foreign exchange 1,904 (27,177)

(2,772,277) (3,011,472)

Operating (loss)/profit (82,480) 696,675

Interest receivable and similar income
Bank interest received 4,150 746

4,150 746
Interest payable and similar expenses
Hire purchase interest payable (6,925) (9,633)



MEDICAL ARCHITECTURE AND ART PROJECTS LIMITED

DETAILED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

2024 2024 2023 2023
£ £ £ £

(Loss)/profit before taxation 3.17% (85,255) 18.55% 687,788
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CERTIFICATE OF REGISTRATION
The management system of certificate number 223663

 

Medical Architecture & Art Projects Ltd Trading as
Medical Architecture

4 Northington Street, London, WC1N 2JG, United Kingdom

has been assessed and certified as meeting the requirements of:

ISO 9001:2015
Architectural design of healthcare environments both in the UK and worldwide, encompassing: strategic hospital
master planning; business case consultancy; research and guidance; technical consultancy; healthcare planning;

and building information modelling.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by
consulting the certifier.

 

Valid from:
Initial certification: 23 July 2009

Latest issue: 11 July 2024
Expiry date: 22 July 2027

Subject to annual assessments.

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

british-assessment.co.uk
Certificate issued by Amtivo Group Limited T/A British Assessment Bureau Ltd.

Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.
Amtivo Group Limited. 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY.



Expiry date: 22 July 2027

Locations covered:

• Medical Architecture & Art Projects Ltd Trading as Medical Architecture
4 Northington Street, London, WC1N 2JG
 

• Medical Architecture & Art Projects Ltd Trading as Medical Architecture
25 Collingwood Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1JE

british-assessment.co.uk
Certificate issued by Amtivo Group Limited T/A British Assessment Bureau Ltd.

Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.
Amtivo Group Limited. 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY.

CERTIFICATE OF REGISTRATION



CERTIFICATE OF REGISTRATION
The management system of certificate number 223648

 

Medical Architecture & Art Projects Ltd Trading as
Medical Architecture

4 Northington Street, London, WC1N 2JG, United Kingdom

has been assessed and certified as meeting the requirements of:

ISO 14001:2015
Architectural design of healthcare environments both in the UK and worldwide, encompassing: strategic hospital
master planning; business case consultancy; research and guidance; technical consultancy; healthcare planning;

and building information modelling.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by
consulting the certifier.

 

Valid from:
Initial certification: 09 July 2010

Latest issue: 11 July 2024
Expiry date: 22 July 2027

Subject to annual assessments.

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

british-assessment.co.uk
Certificate issued by Amtivo Group Limited T/A British Assessment Bureau Ltd.

Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.
Amtivo Group Limited. 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY.



Expiry date: 22 July 2027

Locations covered:

• Medical Architecture & Art Projects Ltd Trading as Medical Architecture
4 Northington Street, London, WC1N 2JG
 

• Medical Architecture & Art Projects Ltd Trading as Medical Architecture
25 Collingwood Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1JE

british-assessment.co.uk
Certificate issued by Amtivo Group Limited T/A British Assessment Bureau Ltd.

Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.
Amtivo Group Limited. 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY.

CERTIFICATE OF REGISTRATION
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