

a) inițială
(la data semnării contractului) **224161961** 186000 (тысяч)

b) finală
(la data finalizării contractului) **224161961** 186000 (тысяч)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată **10 месецев**

b) efectiv realizată **10 месецев**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **13.02.2013**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **05.11.2020**

Nume: Собор Г.П.

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Drofa-grup"

Semnat:

