

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria Agronomovca or. Ungheni, s.Agronomovca**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr: **21042545** din **30 iulie 2021** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului Zazulenii Noi si satului Negurenii Noi, com. Agronomovca, r. Ungheni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL Polimer Gaz Complet** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **18.08.2021** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Polimer Gaz Complet
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primaria Agronomovca or. Ungheni, s.Agronomovca**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Zazulenii Noi și satului Negurenii Noi, com. Agronomovca, r. Ungheni** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile , (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **17.10.2021**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **18.08.2021** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Polimer Gaz Complet
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Zazulenii Noi și satului Negurenii Noi,
com. Agronomovca, r. Ungheni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul									
		Luni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier	3zile									
2.	<u>Lucrări de terasament</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	<u>Montarea tevilor și armături</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	<u>Camine de apă</u>	X		X	X		X			X	X
5.	Camine de canalizare		X			X	X			X	X
6.	Excavarea și refacerea drumului		X	X			X		X	X	X
7.	<u>Fundatia turnului de apă</u>			X							
8.	<u>Montarea turnului de apă</u>					X	X				
9.	<u>Amenajarea teritoriului</u>								X	X	X

Data **18.08.2021**Semnat: **Electronic**Nume: **Impărațel Boris**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **SRL "Polimer Gaz Complet"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în satul Cocieri**

2. Numărul și data contractului: **nr. 52 din 12.12.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Cocieri**

4. Adresa beneficiarului: **com. Cocieri r-nul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	2 870 637,62 lei	168 860
----------------------------------	------------------	---------

b) finală

(la data finalizării contractului)	2 870 637,62 lei	168 860
------------------------------------	------------------	---------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 ani

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 23.04.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.08.2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Împăratel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu **„Polimer Gaz Complet” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Reconstrucția parțială a apeductului Micauți – Strășeni, r-nul Strășeni” Cod CPV- 45247130-0**

2. Numărul și data contractului: **nr. 03 din 11.05.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Aparatul presedintelui raionului Strasen**

4. Adresa beneficiarului: **or. Strasen str. Eminescu 28**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	4 548 712,32 lei	267 570
----------------------------------	------------------	---------

b) finală	4 548 712,32 lei	267 570
-----------	------------------	---------

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.13/RT din 14.02.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.08.2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Împăratel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu **„Polimer Gaz Complet” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția rețelelor de apă” din or. Dubăsari r-nul Dubăsari**

2. Numărul și data contractului: **IFB-W-11599-KFW3 din 20 iunie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Administrația de Stat a Raionului și a orașului Dubăsari**

4. Adresa beneficiarului : **or. Dubăsari, r-nul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	2 480 016,00 lei	144 109
----------------------------------	------------------	---------

b) finală	2 589 620,71 lei	150 477
-----------	------------------	---------

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 03.12.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.08.2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Împărățel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Complet” SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în s.Cocieri	Primăria S.Cocieri, r-nul Dubăsari	Contractant unic	2 870 637,62	3	Nr.1 din 23.04.2018
2	Construcția rețelelor de apă din or. Dubăsari r-nul Dubasari	Administrația de stat a raionului și orașului Dubăsari	Contractant unic	2 480 016,00 lei	6	Nr.1 din 03.12.2019
3	Montarea rezervorului de apă cu conectarea la apeduct din s. Ustia r-nul Dubasari	Primăria s. Ustia r-nul Dubasari	Contractant unic	1 723 835,60 lei	2	Nr. 4228 din 17.01.2020
4	Construcția stației de pompare și rețelelor exterioare de canalizare din s.Cocieri r. Dubăsari	Primăria s.Cocieri, r-nul Dubăsari	Contractant unic	1 007 552,00 lei	6	Nr.1 din 04.06. 2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **18.08.2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Împăratel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "Polimer Gaz Complet"**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat de sudare țevi PE cap la cap, computerizat, “Georg Fischer”, Austria, 2006	buc	1	Proprie
2.	Aparat de sudare țevi PE, computerizat, “CALDER”, “ACT3 Welding Unit”, Anglia, 1997	buc	2	Proprie
3.	Stație electrică mobilă (Generator pentru obținerea curentului electric în condiții de câmp P=7,5 kvt), “IAMAHA”, Japonia, 1998	buc	4	Proprie
4.	Aparat de sudare (electric) țevi din oțel, “Puma, S, 1700G”, 2010	buc	2	Proprie
5.	Aparat de sudare (electric) țevi din oțel, „Chyry, MMA 160”, 2010	buc	1	Proprie
6.	Aparat de sudare (electric) țevi din oțel, „Chyry, MMA 200”, 2010	buc	3	Proprie
7.	Pompă de apă reziduală, “50ZB26-4Q”, 2009	buc	1	Proprie
8.	Generator electric, “Sincro R80”, 2002	buc	1	Proprie
9.	Generator electric, “Kama”, KG160, 3,6 kw, 2010	buc	1	Proprie
10.	Compresor mobil “CB4/C-100, LB30A”, 2007	buc	1	Proprie
11.	Centrală de beton, “MLZ 130 NG”, 2008	buc	2	Proprie
12.	Centrală de beton, “MCM 500”, 2015	buc	1	Proprie
13.	Алмазная установка, “DB 160 GR”, 2010	buc	1	Proprie
14.	Mai compactor, “MR 68 Honda”, 2010	buc	1	Proprie
15.	Mai compactor, “Weber MT SRV660”, Germania, 2010	buc	1	Proprie
16.	Compactor „JCB”, Anglia, 2008	buc	1	Proprie
17.	Excavator “Borex” pentru săparea șanțurilor (cu cup), Ucraina, 2004	buc	1	Proprie
18.	Excavator “Hidromec 102-B” pentru săparea șanțurilor (cu cup), Turcia, 2010	buc	1	Proprie
19.	Excavator „ĂТТ-1609” cu lanț pentru săparea șanțurilor, Russia, 2002	buc	1	Proprie
20.	Mini-Excavator “Neuson” pentru săparea șanțurilor (cu cup), Austria, 2006	buc	2	Proprie
21.	Excavator „JCB 3C-4” pentru săparea	buc	1	Proprie

	șanțurilor, (cu cup), Anglia, 2008			
22.	Autocamion „ Mercedes-SPRINTER 518CDI” Germania, 2009	buc	1	Proprie
23.	Autocamion, „Ford Tranzit”, Germania, 2004	buc	1	Proprie
24.	Autocamion „ Mercedes-Benz 616 CDI” Germania, 2004	buc	1	Proprie
25.	Autocamion „ Kamaz 55102” Russia, 1978	buc	1	Proprie

Data completării: **18.08.2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impărațel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Complet” SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	Director				
	Împărățel Boris	Superioare Institutul Politehnic „S. Lazo” 1986	23 ani Construcții industriale și civile	Întreaga perioadă	Seria 2020-DȘ Nr. 0858 din 19.06.2020
		Superioare Universitatea Tehnică din Moldova 2009	6 ani Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilație	Întreaga perioadă	Seria 2020-DLS Nr. 0333 din 1.07.20
2	Inginer-mecanic				
	Bulat Veaceslav	Superioare Institutul Politehnic or. Livov	35 ani Inginerie mecanică	Întreaga perioadă	
3	Diriginte de șantier				
	Gaivas Anatol	Superioare de scurtă durată Tehnicumul de construcții	21 ani Construcții industriale și civile	Întreaga perioadă	Seria 2021-DȘ Nr. 1248 din 12.02.2021
	Pușca Grigore	Superioare de scurtă durată Colegiul de construcții	8 ani Construcția sistemului de alimentare cu căldură, gaze și ventilație	Întreaga perioadă	Seria 2021-DLS Nr. 0435 din 10.02.2021
4	Specialiști				
	Buldacov Alexandr	Medii / speciale	21	Întreaga perioadă	
	Nichifor Constantin	Medii / speciale	28	Întreaga perioadă	
	Aga Valeriu	Medii / speciale	5	Întreaga perioadă	

	Şamurai Vlad	Medii / speciale	18	Întreaga perioadă	
	Eni Constantin	Medii / speciale	13	Întreaga perioadă	
	Cartin Oleg	Medii / speciale	8	Întreaga perioadă	
	Cebotari Serghei	Medii / speciale	7	Întreaga perioadă	
	Guzun Veaceslav	Medii / speciale	4	Întreaga perioadă	
	Golea Igor	Medii / speciale	13	Întreaga perioadă	
	Cojuhari Dumitru	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	
	Terzi Mihail	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	
	Vacariuc Serghei	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	
	Sugailo Tudor	Medii / speciale	2	Întreaga perioadă	
	Spulber Ghenadie	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	
	Rebecear Denis	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	
	Cuiban Marcel	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	
	Serban Veaceslav	Medii / speciale	1	Întreaga perioadă	

Data completării: **18.08.2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăraţel Boris**

Funcţia în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei şi sigiliu: **„Polimer Gaz Complet” SRL**