
CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național
LOT II – Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34) cu zona de parcaj pentru transportul marfar
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 18 din 20.02.2025. Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 323 din 05.06.2025. S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” își propune contractarea complexului de lucrărilor cadastrale a bunurilor imobile ce constituie obiecte ale exproprierii.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii. în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent. care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului. în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă. altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor. în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral (sistematizarea definitivă). înlăturarea neconformităților ce țin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare masive. în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară masivă;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice;
6. Lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:	


2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34) cu zona de parcaj pentru transportul marfar declarate de utilitate publică prin Legea 18 din 20.02.2025. privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale. inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe. HG nr. 323 din 05.06.2025 sunt:
1. [bookmark: _Hlk202870287]Administrația Națională a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale. de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect. proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere. emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale. respectarea termenilor stabilite în contract. deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat;
3. IP Cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil. sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT). corectarea erorilor. lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare. delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
PUBLICĂt: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale. inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe nr. 18 din 20.02.2025.
3. Hotărârea Guvernului nr. 323 din 05.06.2025 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de utilitate publică de interes național prin legea 18/2025 pririvnd declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale. inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe.
PUBLICĂt: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
4. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
PUBLICĂt: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
5. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
PUBLICĂt: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
6. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
PUBLICĂt: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
7. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
PUBLICĂt: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
PUBLICĂt: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
9. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
PUBLICĂt: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911

4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole. altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole. se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
AND – Administrația Națională a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale. identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă. corectarea erorilor. delimitarea proprietății publice. etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține cu titlu gratuit copiile componentelor documentației de proiect. elaborată în vederea construcției obiectivului. schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea. lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”  (Anexa 2). obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral. planul hotarului UAT. harta de contur (la scara 1:10000). copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT. informații din Registrul bunurilor imobile. alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect. prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel. se va determina necesitatea executării lucrărilor cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică. aferente drumurilor naționale. sau necesitatea realizării lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă.  Sistematizarea definitivă și/sau lucrările cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren. aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului: 


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat. executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral. se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” (în conitnuare - AND) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al AND  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care. după determinarea limitelor conturului de teren. planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren. lucrarea se stopează. se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor. conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către AND. 
AND. după examinarea constatărilor consemnate în actul de constatare. va examina materialele cadastrale și se va expune asupra necesității de corectare a proiectelor de organizare a teritoriului. Despre decizia primita. AND va informa executantul de lucrări prin emiterea unei note informative. sau demers.
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă. urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel. în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată. pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile. or. dacă terenul neînregistrate este proprietate publică. pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința AND. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.
6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată. o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat. instituții publice. etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție. care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii. toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și. în cazul în care i se atribuie contractul. în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale. sau personalul angajat să demonstreze experiența în domeniul cadastrului;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes (se vor prezenta copiile avizelor de recepție eliberate de către IP CBI);
Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat (se va prezenta extrasele respective ce demonstrează angajarea inginerului cadastral certificat sau se va prezenta declarația pe proprie răspundere. prin care își asumă angajamentul de a avea încadrat în muncă. pe toată perioada de execuție a contractului. un inginer cadastral certificat. Nerespectarea acestui angajament poate atrage rezilierea contractului. conform clauzelor contractuale pe răspundere personala;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral;
Capacitate tehnică:
1. Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
2. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).
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 Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale 
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34) cu zona de parcaj pentru transportul marfar
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
1. Stabilirea limitelor conturului de teren
1. Repoziționarea planului cadastral
1. Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
Recepția lucrării cadastrale
	2 câmpuri
	45 zile din data semnării contractului
	

	2
	
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	59 bunuri imobile 
(private) 
	120 zile din data semnării contractului
	

	3
	
	Formarea bunului imobil proprietate publică
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	1 bun imobil 
(public) 
	90 zile din data semnării contractului
	

	4
	
	Formarea bunului imobil proprietate publică (după masivă)
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	6 bunuri imobile  (publice)
	90 zile din data înregistrării dreptului în RBI (după masivă)
	

	
5
	
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
Recepția lucrării cadastrale
	4 bunuri imobile (publice)
	90 zile din data semnării contractului

	

	6
	
	Formarea bunului imobil proprietate publică
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	7 bunuri imobile 
(publice) 
	90 zile din data finalizării etapei 5
	


	
	


Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere. pentru care sunt necesare lucrări cadastrale:
Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34) cu zona de parcaj pentru transportul marfar:


	Nr. ord.
	Nr. cadastral
	Modul de folosință
	Tipul de proprietate 
	Suprafața totală, ha
	Suprafața expropriată, ha  
	Tipul de lucrare cadastrală 

	1
	9420101.042
	Agricol
	Privat
	0,50
	0,0203
	FBI

	2
	9415202.088
	Agricol
	Privat
	0,21
	0,0015
	FBI

	3
	9415202.089
	Agricol
	Privat
	0,16
	0,0026
	FBI

	4
	9415202.090
	Agricol
	Privat
	0,21
	0,0059
	FBI

	5
	9415202.091
	Agricol
	Privat
	0,16
	0,0072
	FBI

	6
	9415202.092
	Agricol
	Privat
	0,16
	0,0089
	FBI

	7
	9415202.093
	Agricol
	Privat
	0,32
	0,0298
	FBI

	8
	9415202.094
	Agricol
	Privat
	0,16
	0,0955
	FBI

	9
	9420201.041
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0362
	FBI

	10
	9420201.042
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0271
	FBI

	11
	9420201.043
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0229
	FBI

	12
	9420201.044
	Agricol
	Privat
	0,10
	0,0093
	FBI

	13
	9420201.045
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0164
	FBI

	14
	9420201.046
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0163
	FBI

	15
	9420201.047
	Agricol
	Privat
	0,10
	0,0083
	FBI

	16
	9420201.048
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0169
	FBI

	17
	9420201.049
	Agricol
	Privat
	0,20
	0,0172
	FBI

	18
	9415202.100
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0037
	FBI

	19
	9420201.080
	Agricol
	Privat
	1,64
	0,1246
	FBI

	20
	9415202.101
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0034
	FBI

	21
	9415202.102
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0027
	FBI

	22
	9415202.103
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0022
	FBI

	23
	9415202.171
	Agricol
	Privat
	0,12
	0,0029
	FBI

	24
	9415202.172
	Agricol
	Privat
	0,12
	0,0010
	FBI

	25
	9420201.081
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0099
	FBI

	26
	9420201.082
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0097
	FBI

	27
	9420201.083
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0097
	FBI

	28
	9420201.084
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0097
	FBI

	29
	9420201.085
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0097
	FBI

	30
	9420201.086
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0046
	FBI

	31
	9420201.087
	Agricol
	Privat
	0,30
	0,0181
	FBI

	32
	9420201.088
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0092
	FBI

	33
	9420201.089
	Agricol
	Privat
	0,30
	0,0184
	FBI

	34
	9415202.290
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0013
	FBI

	35
	9415202.291
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0030
	FBI

	36
	9415202.184
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0044
	FBI

	37
	9420201.090
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0084
	FBI

	38
	9415202.185
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0052
	FBI

	39
	9420201.091
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0071
	FBI

	40
	9415202.186
	Agricol
	Privat
	0,08
	0,0055
	FBI

	41
	9415202.187
	Agricol
	Privat
	0,10
	0,0047
	FBI

	42
	9420201.092
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0056
	FBI

	43
	9415202.188
	Agricol
	Privat
	0,10
	0,0018
	FBI

	44
	9420201.093
	Agricol
	Privat
	0,15
	0,0021
	FBI

	45
	9420201.303
	Agricol
	Privat
	0,71
	0,0447
	FBI

	46
	9420201.302
	Agricol
	Privat
	0,49
	0,0166
	FBI

	47
	9420201.301
	Agricol
	Privat
	0,49
	0,0061
	FBI

	48
	9420201.297
	Agricol
	Privat
	0,49
	0,0025
	FBI

	49
	9420201.296
	Agricol
	Privat
	0,49
	0,0052
	FBI

	50
	9420201.295
	Agricol
	Privat
	0,49
	0,0065
	FBI

	51
	9420201.294
	Agricol
	Privat
	0,49
	0,0069
	FBI

	52
	9420202.100
	Agricol
	Privat
	0,23
	0,0034
	FBI

	53
	9420202.099
	Agricol
	Privat
	0,23
	0,0024
	FBI

	54
	9415206.196
	Agricol
	Privat
	0,75
	0,0034
	FBI

	55
	9415206.195
	Agricol
	Privat
	1,01
	0,0230
	FBI

	56
	9415206.194
	Agricol
	Privat
	1,81
	0,1286
	FBI

	57
	9420207.174
	Agricol
	Privat
	1,42
	0,0274
	FBI

	58
	9415206.176
	Agricol
	Privat
	1,9667 
	0,0142
	FBI

	59
	9415206.177
	Agricol
	Privat
	1,9495 
	0,0149
	FBI

	60
	9420102.091
	Fondul Forestier
	Public
	68,07
	0,1405
	FBI

	61
	9420101.073
	
	Public
	1,19
	0,0075
	FBI (după Masivă)

	62
	9415202...
	
	Public
	
	0,9849
	Delimitare+FBI

	63
	9420201...
	
	Public
	
	0,0068
	FBI (după Masivă)

	64
	9420201.354
	
	Public
	0,20
	0,0576
	FBI (după Masivă)

	65
	9420202.111
	
	Public
	0,31
	0,0229
	FBI (după Masivă)

	66
	9415203...
	
	Public
	
	0,0108
	Delimitare+FBI

	67
	9415203...
	
	Public
	
	0,0104
	FBI (după delimitare)

	68
	9415203...
	
	Public
	
	0,1738
	FBI (după delimitare)

	69
	9415206...
	
	Public
	
	0,9985
	Delimitare+FBI

	70
	9420208.531
	
	Public
	0,75
	0,0964
	FBI (după Masivă)

	71
	9415208...
	
	Public
	
	0,0602
	Delimitare+FBI

	72
	9420208.543
	
	Public
	3,83
	0,0347
	FBI (după Masivă)

	73
	9420201
	
	Public
	
	0,024
	Delimitare+FBI (sau modificare 94202010353)




* FBI – formarea bunului imobil;
** FBI (după Masivă) – formarea bunului imobil după finalizarea lucrărilor și procedurilor din Programul de Stat;
*** Modificare hotare (de inclus în 9420106.293) – lucrări cadastrale de modificare a hotarelor terenului aferent drumului cu includerea suprafețelor adiționale care fac parte din zona de siguranță a drumului;
**** Delimitare+FBI – Lucrări de delimitare după lucrări de formare.  






Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________. reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________. în persoana 
______________________________  pe altă parte.
 au întocmit prezentul act. cu privire la faptul că __________________ a predat. iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare. cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele. Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele. Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii.  lei
	Suma totală. lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI). 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA. lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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