CONTRACT
DE PROIECTARE
Nr. 080618-TS din 08.06.2018

| “08” iunie 2018 mun. Chigindu

PARTILE CONTRACTANTE

31 L "i.C.S ”"BB - Dializa” SRL, persoani juridicd, reprezentati de administratorul,
! Onufreiciuc Dmitri, care activeazi in baza Statutului, numitdi in continuare
1 »Beneficiar”, pe de o parte, si

IL ,,Laconic-Proiect® SRL, persoana juridica, reprezentatd de administratorul, Simion
Trifan, care activeazi in baza Statutului, numita in continuare ”Proiectant”, pe de
altd parte, §i impreund denumite »Partile” sau ,,Par{i”,

#
au incheiat prezentul Contract de Proiectare, in continuare »Contractul”, convenind
asupra urmétoarelor:
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| 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1Proiectantul se obligd si elaboreze ,la cheie”, in conformitate cu sarcina

| Beneficiarului §i normativele in vigoare, urmdtoarele lucriri de proiectare:

;‘; »Replanificarea etajului IT al constructiei de sdnatate, asistenta medicala si

reprofilarea acestui in Centrul de Dializi al I.C.S. «BB-Dializa» S.R.L. , cu

E}‘ adresa strada Alexei Mateevici nr.103/2, mun. Cahul, raionul Cahul,

: Republica Moldova”.:

1.2 Proiectul de executie, elaborat de Proiectant, va prezenta un volum complet, in
corespundere cu normativul national NCM A.07.02-2012 si Indicativ NP-015-97
»Normativ privind proiectarea §i verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor aferente acestora” si va contine urmitoarele compartimente:

Plan general i memoriu explicativ;

Solutii arhitecturale si solutii tehnologice;

Rezistenta;

Incélzire, ventilare i condiionare;

Echipament electric i iluminare;

Alimentare cu api §i canalizare;

Retele ingineresti exterioare;

Semnalizare de pazi si anti-incendiar;

Retele curenti slabi (internet, TV, telefonie); O
Supraveghere video;

Supravegherea paza si control acces:;

Amenajarea teritoriului;

Protectia mediului;

Automatica sistemelor tehnice; .
Proiectul de organizare a lucririlor de constructie;
Deviz de cheltuieli. '
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